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1 Contexte et objet de I'appel d’offres

Le plan de développement des énergies renouvelaldelm France issu du Grenelle de
I'environnement et présenté le 17 novembre 2008 aisugmenter de 20 millions de tonnes
equivalent pétrole (Mtep) la production annuelléndrgies renouvelables pour porter la part
des énergies renouvelables & au moins 23 % detoronation d’énergie finale d’ici & 2020.
Cet objectif a été inscrit dans la loi n°2009-96i73daolt 2009 de programmation relative a la
mise en ceuvre du Grenelle de I'environnement.

Ce plan, décliné par le Grenelle de la mer, préwwitdéveloppement de 6 000 MW
d’installations éoliennes en mer et d’énergies nearien France a I'horizon 2020.

Afin de répondre aux objectifs de développemenngtillation éoliennes en mer déclinés
dans l'arrété du 15 décembre 2009 relatif a la mognation pluriannuelle des
investissements de production d’électricité, la istie de I'écologie, du développement
durable et de I'énergie a décidé de lancer le ptégepel d'offres, qui porte sur une puissance
maximale de 1000MW répartie sur deux (2) lots, iad@snis :

N° lot Localisation Puissance
maximale
1 Le Tréport 500 MW
lles d’Yeu et de 500 MW
Noirmoutier

Chaque lot est notamment caractérisé par un péenggographique, des conditions de
raccordement, une puissance minimale et maximaistaller, des conditions d’'implantation
particulieres.

Aux termes des articles L. 311-10 a L. 311-13 didecde I'énergie et du décret n° 2002-1434
du 4 décembre 2002 relatif a la procédure d'appéteks pour les installations de production

d'électricité, ainsi que des décrets d’attributite, ministre compétent pour prendre les

décisions relatives a I'appel d’offres est la mieisde I'écologie, du développement durable
et de I'énergie. Dans la suite du document, ell@ppelée « la ministre chargée de I'énergie »
ou « le ministre compétent ».



Peut participer a cet appel doffres toute persoemploitant ou désirant construire et
exploiter une installation de production, sous méseles dispositions des articles L.2224-32
et L.2224-33 du code général des collectivitéstterales.

En application dudécret n°2002-1434 du 4 décembre 20@82Commission de régulation de
I'énergie (CRE) est chargée de la mise en ceuvia pecédure d’appel d’offres : sur la base
des conditions définies par le ministre chargééleelgie, elle propose un projet de cahier des
charges, que le ministre peut modifier avant derétaer. La CRE répond aux questions
éventuelles des candidats, recoit, instruit et metedossiers de candidature, puis donne un
avis motivé, publié au Journal Officiel, sur le phqu’envisage d’arréter le ministre chargéde
I'énergie. A I'issue du processus de sélectionmieistre compétent notifiesa décision a tous
les candidats.

Le fait pour un candidat d’étre retenu dans le cade du présent appel d'offres ne
préjuge en rien du bon aboutissement des procédureadministratives qu’il lui

appartient de conduire et, en particulier, de celle destinées a obtenir toutes les
autorisations nécessaires, notamment celles relagig a I'occupation du domaine public

maritime et a la préservation de I'environnement.

Le fait pour un candidat d’étre retenu dans le eahlr présent appel d’offres lui donne droit a
la délivrance d’une autorisation d’exploiter dags tonditions prévues a l'article L.311-11 du
code de I'énergie, et de conclure avec I'acheteentranné a l'article L.311-12 du code de
I'énergie un contrat d'achat de I'électricité dés conditions fixées par le présent appel
d'offres.

Un candidat peut proposer des offres pour les tiaxUn candidat peut également proposer
une offre liée sur les deux lots. Dans ce dernger; te candidat propose sur chaque lot une
offre contenant une variante relative a sa séledia I'autre lot : une telle variante ne sera
suivie d’effet que si les deux offres du candidatIes lots liés sont retenues par le ministre
compétent.
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2 Dispositions administratives

2.1 Forme de I'offre

L'appel d'offres est réalisé selon la procéduree ditordinaire » décrite a la section 2 du
décret n°2002-1434 modifié relatif a la procéduiappel d’offres pour les installations de

production d’électricité. Une offre doit respectes dispositions du présent cahier des
charges.

Toutes les pieces dont la liste figure en annedei2ent étre fournies au format demandé et
en francaisL’absence d’une piéce entraine le rejet du dossier concernépnformément
au paragraphe 2.9.

Le candidat doit déposer autant de dossiers dadatnde que de lots sur lesquels il candidate
et les adresser sous enveloppes séparées.

Pour un lot donné, le candidat dépose une offrmdedans laquelle il peut présenter des
variantes, combinant cette offre avec une offragmrsur l'autre lot. Une variante ne peut
étre retenue que si l'offre liée du candidat sautfe lot est aussi retenue par le ministre
compétent. Le candidat qui dépose des variantesepat de déposer une offre ferme sur
chacun des lots.

L’offre doit porter sur les unités de productionles ouvrages électriques de l'installation
jusqu’au point de livraison au réseau public dagpart d’électricite.

Le candidat doit fournir :

- Le formulaire de candidature (annexe 1) ddmentpieet signé sous format papier. Ce
formulaire est disponible sur le site de la CREvy.cre.f;

- Une version papier des pieces demandées a I'arth@ette version est celle faisant foi ;

- Toutes les piéces demandées a I'annexe 2 regsupé un CD-ROM, de préférence au
format « pdf ». Le formulaire électronique de caladiire diment rempli (annexe 1) figurera
également sur ce CD-ROM.

Le candidat joint a son dossier la preuve de dédpétnotes D1, D2 et D8 a D12 aupres du
représentant de I'Etat référent, tel qu’indiquéparagraphe 2.7.

Le candidat est informé qu’il n’aura droit a aucumgemnité pour les frais qu’il a pu engager
pour participer au présent appel d'offres et abération de son dossier.

2.2  Exploitation du moyen de production

Conformément aux dispositions de larticle L.311-d0 code de I'énergie, le candidat
s’engage a étre I'exploitant de l'installation deguction. Aux termes des dispositions de
l'article L.311-11 du code de I'énergie l'autorigat d’exploiter linstallation lui sera
deélivrée. Il ne peut pas indiquer dans son offre gjuson projet est retenu, une autre société
sera titulaire de l'autorisation d’exploiter.

! Une piéce envoyée aprés la date limite d’envoinom conforme aux spécifications du cahier desgesrest
considérée comme absente du dossier.



Aux termes des dispositions de larticle L.311-5 dade de I'énergie, l'autorisation
d'exploiter peut étre transférée.

2.3 Engagement du candidat

Conformément a l'article 7 du décret n°2002-14344ddécembre 200da remise d’une
offre vaut engagement du candidat a mettre en sem l'installation de production dans
les conditions de I'appel d’offres en cas de sél@mt par la ministre chargée de I'énergie.

Par conséquent, le candidat n'est pas autoris@@oper des offres sur lesquelles porte une
condition d’exclusion. Le cas échéant, de tellekesf seront rejetées lors de la phase
d’instruction éliminatoire.

Conformément a ce méme article, tout manquemees@bligations et prescriptions pourra
faire I'objet de sanctions.

L’offre doit porter sur les unités de productionles ouvrages électriques de l'installation
jusqu’au point de livraison au réseau public dagpart d’électricite.

La remise d’'une offre vaut engagement du candidaspecter 'ensemble des obligations et
prescriptions de toute nature figurant au cahisrath@rges et a mettre en service l'installation
dans les conditions de I'appel d'offres. Les écedtaultant des évolutions techniques dans le
domaine éolien sont tolérés, apres accord du menisimpétent, sous réserve :

- que les qualités et performances de l'instalfatien soient pas diminuées ;
- que les changements ne conduisent pas a uneutiomrde la notation de I'offre.

L'absence de mise en service de linstallation dandélai prévu ou le non-respect des
engagements prévus dans le cahier des chargesadaug I'objet des sanctions prévues a
I'article 7 du décret n° 2002-1434 modifié mentiérprécédemment.

Il est rappelé qu’un projet sélectionné et mis ervise dans le cadre de I'appel d'offres ne
peut bénéficier d’'un tarif d’achat prévu par lespdisitions de l'article L314-1 du code de
I'énergie

2.4  Conformité des installations

by

Les installations de production proposées, I'exéautdes travaux nécessaires a leur
construction et leur exploitation doivent respet@ereéglementation et les normes applicables.
Le fait pour un candidat d’étre retenu dans le eatir présent appel d'offres ne le dispense
pas d’obtenir toutes les autorisations administestinécessaires relatives a la conformité de
ses installations.

2.5 Signature du formulaire de candidature

Si le candidat est une personne physique, il dgites personnellement le formulaire de
candidature fourni en annexe 1.

Si le candidat est une personne morale, constiduéen cours de constitution, le formulaire

doit étre signé par son représentant légal, tel dpmgné dans ses statuts, ou par toute
personne diment habilitée par le représentant.|&ghs ce dernier cas, le candidat doit
produire la délégation correspondante.

En cas de candidature présentée par plusieursrpesonorales, le groupement doit désigner
un mandataire parmi celles-ci et le formulaire @bie signé par un représentant habilité de la
personne morale mandataire, dans les termes aebgbrécédent.



2.6  Envoi des dossiers de candidature

Le candidat doit envoyer ou déposer son dossientaea29 novembre 2013 a 14h00 a
I'adresse suivante :
Commission de régulation de I'énergie
15, rue Pasquier
75379 Paris Cedex 08

L’enveloppe contenant le dossier de candidatureadeemporter le nom et 'adresse exacte
du candidat, ainsi que les mention&ppel d'offres éolien en meret «Confidentiel».

Tout dossier de candidature envoyé aprés la datiéelid’envoi est retourné au candidat
concerné sans avoir été ouvert.

2.7 Représentant de I'Etat référent (guichet unique )

Pour chaque lot, un représentant de I'Etat réféeshidentifié (voir annexe 3), représentant
auprés duquel tout candidat potentiel est invdé &aire connaitre.

Pour chaque lot, les pieces demandées aux paragrdph « caractéristiques générales du
projet », 4.4 «Volet industriel » et 4.5 « Actdst existantes et environnement » (notes
D1,D2, D8, D9, D10, D11, D12) seront remises pacdedidat au représentant de I'Etat
référent au plus tard le 28 novembre 2013 a 14h00

Ces pieces seront remises au format papier etrmnaf@lectronique « pdf » sur CD-ROM.

Le représentant de I'Etat référent transmet a 1& Gl plus tard pour le 31 janvier 2014, son
avis motivé sur les propositions et engagementitéss@n respectant le formalisme décrit en
annexe 6 du cahier des charges.

Le candidat joint au dossier de candidature tramsiila CRE la preuve que le délai
mentionné ci-dessus a été respecté.

Les propositions du candidat en matiére d’aménagtsret de mesures liés aux pratiques de
péche et au suivi de la ressource halieutique lfobfet d’'une consultation, a l'initiative du
représentant de I'Etat référent, des comités delsgséconcernés.

2.8 Communication entre les candidats et la CRE

Les questions relatives a cet appel d'offres ddiétre adressées par ecrit au président de la
CRE ou par le biais du site Internet de la CR&ww.cre.fr ou a I'adresse ma#ppels-

offres@cre.fr

Une réponse sera apportée a toute demande adeespées tard deux (2) mois avant la date
limite de dépdt des dossiers de candidature. Aéngdrantir I'égalité d’information des
candidats, les questions et réponses seront remaipdisues sur le site Internet de la CRE,
sous réserve des secrets protéges par la loi.

2.9 Procédure d’ouverture

La CRE procede a lI'ouverture des offres dans lészgu(15) jours qui suivent la date limite
d’envoi des dossiers de candidature précisée aagrhe 2.6. Elle rejette tout dossier
incomplet {.e. pour lequel au moins une des pieces mentionmeesmexe 2est manquante,
illisible ou non conforme aux spécifications du ieatles charges).

Conformément a I'article 12 du décret n°2002-1484 dlécembre 2002 relatif a la procédure
d’appel d'offres pour les installations de prodontid’électricité, la CRE établit la liste des



dossiers complets et celle des dossiers incometdtansmet ces listes a la ministre chargée
de I'énergie. Ces listes ne sont pas publiques.

Les dossiers incomplets ne sont pas instruits.RE €n informe les candidats concernés.

2.10 Déroulement ultérieur de la procédure

La CRE conduit la procédure de sélection et trabhsmmeninistre chargé de I'énergie, dans un
délai maximal de quatre (4) mois a compter de & die réception des offres, une fiche
d’instruction pour chaque dossier, faisant notamnagparaitre la note chiffrée obtenue en
application de la grille de notation du paragrapl®du présent cahier des charges, ainsi
gu’un rapport de synthese.

Pour chaque lot, la ministre chargée de I'énergisighe le candidat retenu, apres avoir
recueilli 'avis motivé de la CRE sur ce choix,dglivre I'autorisation d’exploiter définie a
I'article L.311-5 du code de I'énergie, ou déclbappel d’'offres infructueux ou sans suite sur
le lot. Elle avise les candidats non retenus det g leur(s) dossier(s).



3 Dispositions générales

Dans le présent cahier des charges, les conversiioventes sont utilisées :

- la date T désigne la date de notification de la décisiomihistre compétent au candidat
retenu ;

- ladate T désigne la plus tardive des dates suivantes :

- la date de délivrance de la plus tardive des a#tioins administratives
nécessaires a l'implantation, la construction ¢ex@ploitation de I'installation,
augmentée de trois (3) mois ;

- la date, augmentée de trois (3) mois, de la d#tidéfinitive de la derniére
juridiction administrative saisie (y compris, lescéchéant, le Conseil d’Etat
statuant comme juge de cassation) dans le casdersecontentieux a I'encontre
de I'une quelconque des autorisations adminisgatiécessaires a I'implantation,
la construction ou a I'exploitation de I'installai.

3.1 Caractéristiques des installations

L’appel d’offres porte sur la réalisation et I'emphtion d’installations éoliennes en mer,
implantées sur des fonds marins en France méttajai

Pour I'ensemble du cahier des charges, sauf indicatontraire, on entend par puissance
installée ou puissance de Il'installation, la puissadéfinie a I'article 1 ddécret n°2000-877
du 7 septembre 2000

Les exigences du présent paragraphe s’appliquestméjudice des dispositions législatives
ou réglementaires d’ordre public qui entreraienviguieur apres la publication du cahier des
charges.

3.1.1 Conditions d’implantation
L’installation doit respecter :

- la localisation imposée pour le lot en annexe 3enkemble de [linstallation
(aérogénérateurs, cables électriqgues, poste(siriglex(s) de livraison) doit étre
strictement situé dans le périmetre associé gu lot

- la puissance installée qui doit étre comprise eatqguissance maximale et la puissance
minimale fixées pour le lot, définies a I'annexet3ndiquées ci-apres.

N° lot Localisation Puissancg Puissance
minimale de| maximale de
I'offre I'offre
1 Le Tréport 480 MW 500 MW
2 lles d’Yeu et de 480 MW 500 MW
Noirmoutier

- les conditions particuliéres d’implantation impas@eur le lot, indiquées en annexe 3.



3.1.2 Conditions d’équipement
Le candidat s’engage :

- autiliser des aérogénérateurs respectant les soemeigueur dans I'Union européenne,
et certifiés par un organisme disposant d’'une aietéon délivrée par un des Etats
membres, afin notamment d’apporter des garantietesu conception, leur fabrication,
leur performances ;

- a faire certifier I'installation, dans son ensemiplar un organisme disposant d’une
accréditation ou d'un agrément délivrés par l'uns detats membres de I'Union
européenne, visant notamment a apporter les gesanti

- sur l'adaptation des ensembles aérogénérateur — rf@dation aux conditions
climatiques, géologiques et hydrographiques dugproj

- sur la détermination de la production électriqud’idstallation ;

- sur la fiabilité des instruments, des composant®meds et logiciels, des systemes
de contréle commande, servant a I'exploitation’idsthllation et au fonctionnement
des moyens liés a la sécurité maritime) ;

- a équiper linstallation d’instruments mesurantvitesse et la direction du vent, les
caractéristiques de la production électrique (tamsiintensité, puissances active et
réactive, puissance maximale disponible au pasedgdg d'une minute) ; a équiper
I'installation de dispositifs de transmission sésée de ces données ; a transmettre ces
données au gestionnaire du réseau public de trendf@ectricité, ainsi que, a leur
demande, aux services de I'Etat compétents en mati€&nergie. Les modalités de
transmission et d'utilisation des données serofinidé dans le cadre de conventions
établies entre le candidat et le gestionnaire dea public de transport d’électricite.

3.1.3 Conditions liées a la sécurité maritime

Sans préjudice des prescriptions imposées parutesisations requises pour I'implantation
sur le domaine public maritime, le candidat s’ersgag

- concevoir linstallation de sorte que la distanegticale séparant tout point du rotor du
niveau des pleines mers de vives eaux permettafie les moyens de sauvetage et de
remorquage;

- équiper linstallation d’un dispositif de balisagenforme aux recommandations 0139
de I'’Association internationale de signalisationrittae (AISM) et a la réglementation
nationale. Les caractéristiques de ce dispositif approuvées par le ministre chargé de
la mer, sur proposition du directeur interrégioct@la mer (DIRM) ;

- équiper linstallation des dispositifs et aménagetmesuivants, dont les prescriptions
pourront, le cas échéant, étre précisées par léstnenchargé de la mer ou le préfet
maritime, sur proposition du directeur interrégioth@la mer (DIRM) :

- des dispositifs et aménagements de sécurité gssantj pendant et aprés la
construction de linstallation, l'identification dparc éolien notamment par les
systemes d'identification automatique (AIS) desineavet des CROSS. Afin que les
données puissent étre exploitées par les servitegés de la surveillance de la
navigation, le candidat s’engage a établir lesifipations de ces moyens en étroite
collaboration avec les CROSS géographiquement cemisé

*The Marking of Man-Made Offshore Structures - Editil - December 2008
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- un réseau de vidéo surveillance et/ou de surve#late la navigation maritime au
sein et en périphérie du parc et relié aux CRO®8rg@higuement compétents ;

- des dispositifs et aménagements facilitant I'inéetion des CROSS et des moyens
de sauvetage sur zone (communication, marquageftadin du balisage ou
balisage particulier) ;

-des plateformes d'accueil de naufragés localisées naveau de chaque
aerogéneérateur et du(des) poste(s) électrique(sjreeson ;

- des dispositifs permettant de rendre immobiles fetors et nacelles des
aerogéneérateurs, a tout moment, sur demande dwe centoordination de sauvetage
en mer géographiquement compétent, pour permétitervention des moyens de
sauvetage, notamment aériens. Le balisage lumideitxégalement pouvoir étre
éteint dans les mémes conditions ;

- I'établissement, en lien avec le CROSS géographigme compétent, d’'un plan
d’intervention maritime. Ce plan reprend et détailotamment les prescriptions
précitées qui visent a assurer la sécurité audseparc et de ses approches. Il définit
en outre les stratégies, les schémas d'alertesgirlicédures d’intervention internes
pour faire face aux situations d’'urgence ;

- proposer, en lien avec les préfets maritimes g@bggaement compétents, une
méthodologie de sécurisation du risque « enginsosip », avant tous travaux intrusifs
dans le sol et le sous-sol (notamment : campagéetechniques, forages, battage de
pieux, etc., lors de la construction du parc eokemles phases d’études préalables,...),
deés lors que ce risque est « significatif » pouoti€voir annexe 3).

Le candidat s’engage a maintenir les dispositifar@énagements prévus au titre des points
1,2 et 3 ci-dessus tout au long de la durée déeiéinstallation jusqu’a la remise en état du
site.

3.1.4 Conditions liées au raccordement

Conformément a la procédure de traitement des déesasle raccordement au réseau public
de transport en vigueur, la puissance maximalehdgue lot a fait I'objet, lors de I'annonce
de l'appel doffres par le gouvernement, d'un ems&Egment en file dattente de
raccordement. Pour chaque lot, les caractéristiquesaccordement sont définies par RTE,
gestionnaire du Réseau Public de Transport d'é#ét(RPT), et sont précisées en annexe 3
du présent cahier des charges.

Les ouvrages de raccordement du lot a partir du(deste(s) électrique(s) de livraison
relevent du RPT et correspondent aux ouvragesedisixin au sens du décret n° 2007-1280
du 28 aodt 2007 relatif a la consistance des oegrate branchement et d'extension des
raccordements aux réseaux publics d'électricité.

Ainsi, le candidat au présent appel doffres ndigtd pas de proposition technique et
financiére auprés de RTE.

RTE assurera la maitrise d’ouvrage et la maitrissugre des études et travaux nécessaires a
la réalisation des ouvrages de raccordement a plar{des) poste(s) électrique(s) de livraison
jusqu’au réseau public de transpoRTE assurera également I'exploitation et la nemiahce

de ces ouvrages.

3 Voir illustration en annexe 4.
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Les conditions de raccordement, ainsi que les dioihs d’injection éventuelles
subordonnées, sont exclues des criteres retenudgoootation des candidats.

Le candidat s’engage:
- ase conformer aux conditions particuliéres deagatmment imposées pour le lot;
- sl est retenu,

- a formaliser auprés de RTE, dans le mois suivardala de la notification de la
décision des ministres compétents, une demande ropogtion technique et
financiére de raccordement (PTF) selon la procéeuarevigueur, et respectant les
dispositions du présent cahier des charges. Celte ést établie et acceptée
conformément a la procédure de traitement des déesate raccordement de RTE
en vigueur. L'entrée en file d’attente et I'attrilmn de la capacité d’accueil réservée
au titre de I'appel d'offres, sera effective poercandidat ayant accepté la PTF dans
les conditions de la procédure de raccordement ;

- a financer les études et travaux nécessaireséaligation des ouvrages d’extension
conformément au décret du 28 aolt 2007 et reqais Ip raccordement du lot ;

-a se conformer aux dispositions réglementairestivela au raccordement
d'installations de production au réseau public dandpord, ainsi qua la
Documentation Technique de Référence (DTR) de RTE.

3.2 Délai de mise en service industrielle et durée du contrat
Le candidat doit mettre en service l'installati@hos le rythme suivant :

- Tranche n°l: le candidat s’engage a mettre enicgelau moins quarante pourcents
(40%) de la puissance totale de l'installation dedpction au plus tard quatre-vingt-sept
(87) mois apres la notification de la décision lpamninistre chargée de I'énergie ;

- Tranche n°2: Le candidat s’engage a mettre enicgerau moins quatre-vingt dix
pourcents (90%) de l'installation de productionus tard quatre-vingt dix-neuf (99)
mois apres la notification de la décision par laistre chargée de I'énergie.

- Tranche n°3: Le candidat s’engage a mettre eniceefa totalité de linstallation de
production au plus tard cent onze (111) mois alarétification par la ministre chargée
de I'énergie.

La proportion de la puissance totale de l'instalatdans les tranches n°1 et n°2 s’entend
comme un minimum a respecter. Les candidats sbrdslide dépasser cette exigence de
puissance, ils déclarent alors auprés du minigtergé de I'énergie la puissance mise en
service pour la tranche n°1 et pour la tranche n°2.

Le contrat d’achat d’électricité de chaque trangtend effet a la date de mise en service de la
tranche. La durée du contrat d'achat de chaquehteasst de vingt (20) ans. Quelle que soit sa
date d’entrée en service, le prix qui s’appliquia &ranche est le priR:e tel que défini au
paragraphe 3.3.4.

Chaque tranche sera équipée d’'un systéme de coenptagre permettant de déterminer de
maniere précise la production électrique de lactian

“ Décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, modifié lemi 2010, relatif aux prescriptions techniqueségéles de
conception et de fonctionnement pour le raccordéntEinstallations de production aux réseaux publics
d’électricité et son arrété d’'application du 23ila2008 relatif aux prescriptions techniques decaption et de
fonctionnement pour le raccordement au réseau @udblitransport d’électricité d’une installation gfeduction
d’énergie électrique.
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Si la date de mise en service d’'une tranche irgatvau-dela de la date imposée pour la
tranche, la durée du contrat d'achat de la trasshdiminuée de la moitié du nombre de jours
entre la date de mise en service effective dealechre et la date imposée pour la tranche.

Avant la mise en service effective de la premigendhe, les dates de mise en service
imposées et le terme des contrats d’achat aingiisigfeuvent cependant étre reportés dans
les cas suivants :

- la mise en service des ouvrages de raccordememésmau public de transport, de
I'installation de production est effectuée plussibeans et neuf mois apres. La date de
mise en service et le terme du contrat d'achathdgue tranche sont alors reportés de
I'écart entre la date de mise en service du racooedt au réseau augmentée de six mois
et la date correspondant a sept (7) ans et trpis @& apres la notification de la décision
par la ministre chargée de I'énergie.

- une autorisation nécessaire a la construction Bunaise en service de l'installation de
production ou des ouvrages de raccordement auuésdaic de transport est déférée
devant une juridiction administrative, et la démisi de la derniere juridiction
administrative saisie (en ce compris, le cas édhdarConseil d’Etat statuant comme
juge de cassation) intervient plus de soixante (66)s aprés J. La date de mise en
service et le terme du contrat d'achat de chagunetie peuvent alors étre reportés, a la
demande du candidat retenu, de I'écart entre la datla décision de la derniere
juridiction administrative saisie augmentée de tdmpgatre (24) mois et la date
correspondant a sept (7) ans et trois (3) moissajréotification de la décision par les
ministres compétents.

- l'autorisation au titre des dispositions des agsdl.2124-1 et suivants du code général de
la propriété des personnes publiques pour l'océoipatu domaine public maritime ou
l'autorisation au titre des dispositions des ag8clL.214-2 et suivants du code de
I'environnement est délivrée plus de six (6) mqgisea la date de dép6t de la demande
complete. La date de mise en service et le termeodtrat d'achat de chaque tranche
peuvent alors étre reportés, a la demande du cndig I'écart entre la date de
délivrance de l'autorisation et la date de dépdadd#emande complete augmentée de six
(6) mois.

Ces reports ne sont pas cumulatifs. En cas d’oeccer de plusieurs situations mentionnées
ci-dessus, le report maximal sera retenu. Dans lesigas, la durée de contrat d'achat de
chaque tranche ne peut excéder vingt (20) ans.

Aprés la mise en service d’'une ou plusieurs trasiclzedurée du contrat d’achat de cette ou
de ces tranches peut également étre prolongée,dantande du candidat retenu, en cas
d’indisponibilité des ouvrages du réseau d’évaomaticf. Documentation Technique de
Référence RTE) :

- En cas d’indisponibilité totale du réseau d’évaimmgtla durée du contrat d’achat des
tranches mises en service est prolongée de la diingksponibilité.

- En cas d’indisponibilité partielle du réseau d’'avaoon, la durée du contrat d’achat des
tranches mises en service est prolongée d’une dlirgisponibilité égale a :

Ti.(1-Gya /Gy,
avec .
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- Ty : durée pendant laquelle les ouvrages du réseéauacliation restés
disponibles sont saturés par la puissance délipagédes tranches mises en
service

- Cy: capacité en MW que les ouvrages du réseau di@tian restés
disponibles peuvent évacuer

- Cys: capacite totale en MW des tranches mises ercserv

Le gestionnaire de réseau de transport comptalo#isedurées d’indisponibilité constatées du
réseau d’évacuation et en informe I'acheteur mantoa l'article L.311-12 du code de
I'énergie, a chaque date anniversaire de la misennce de chaque tranche.

3.3 Rémunération de I'électricité

Le candidat retenu est tenu de vendre a I'acheteuntionné a l'article L.311-12 du code de
I'énergie la totalité de I'électricité produite pkinstallation de production a I'exception, le
cas echéant, de l'électricité gu’il consomme luinmeéet dont il doit faire la preuve. Le
candidat retenu conclut un contrat a prix fermegspes ajustements et indexations prévus
par le présent cahier des charges.

3.3.1 Forme du prix

Le prix d’achat de I'électricité produite est lavsme de deux composantes :

- Pog, la composante projet éolien» ;

- Por, la composante « raccordement au réseau de tramspo

3.3.2 Modification de la composante « projet éolien »

Le prix Poe est indexé, a une datecdet au plus tard a la date, Tpar application du
coefficient K.

Le candidat retenu notifie a I'acheteur, mentioar&@rticle L.311-12 du code de I'énergie, la
date T qu'il retient, la notification devant interveniuglus tard a la date,d, A défaut
d’une notification a I'acheteur susmentionné avardate T, la date Ty, retenue est la date
Ts.

SO“P]_E =K .Pge

K est défini par 'une des formules suivantes :

pour le cas ou les fondations sont constituéesntajement d’acier :

FM OABEOOO0O 1025 ICHTrev- TSL + 003 IndexCuive L 012 IndexAcier

K =0,3+ 030" : 03 ————— —
FMOABED00Q, ICHTrev- TSI, IndexCuive, IndexAciey

pour le cas ou les fondations sont constituéesntajement de béton :

K =0.3+ 030° FMOABEOOOOJrO’20 ICHTrev TSL 1003 Indequn& L 007 IndexAc-ler+ 010" TPO2
FMOABEDO0Q, ICHTrew TS, IndexCuia;, IndexAcigr TPOZ,

formules dans lesquelles :

- ICHTrev-TS1 est la derniere valeur définitive coaraula date Xy, , de I'indice du codt
horaire du travail révisé (tous salariés) dansridastries mécaniques et électriques;
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FMOABEOOOO est la derniere valeur définitive conauea date 1., de I'indice des prix
a la production de l'industrie frangaise pour lercha frangais — ensemble de I'industrie
— A10 BE - prix départ usine ;

- (IndexCuivre) est la moyenne des trois derniaém@eurs définitives connues a la date
Tactw de l'indice FBOD244400 (CPF 24.44 - Cuivre - protion de l'industrie francaise
pour le marché francais - prix de base);

- (IndexAcier) est la moyenne des trois derniedswrs définitives connues a la datgyl
de I'indice FBOD241000 (CPF 24.10 - Produits sidgiques de base et ferroalliages -
production de l'industrie francaise pour le marfthécais - prix de base);

- TPO2 est la derniére valeur définitive connua ddte Ty, de 'indice des travaux public -
Ouvrages d’Art en site terrestre, fluvial ou manii et fondations spéciales-

- ICHTrev-TSL, et FMOABEOOOQ sont les dernieres valeurs définitives des indices
connues au 31 aolt 2013 ; ces valeurs seront coiquaes sur le site de la CRE au plus
tard le 13 septembre 2013 ;

- IndexCuivreg, IndexAciep et TP03 sont les dernieres valeurs définitives connue8lau
ao(t 2013 des indices FB0D244400, FBOD241000 et2TPOces valeurs seront
communiquées sur le site de la CRE au plus tat8 keptembre 2013.

3.3.3 Modification de la composante «  raccordement »

La composante « raccordement au réseau de transpgit est ajustée apres la sélection du
candidat, a la hausse ou a la baisse, en fonctiorcalit définitif des ouvrages de
raccordement. La valeur de cette composante apretement est obtenue en multiplidfk
par le ratio entre le colt réévalué des ouvragek etolt des ouvrages utilisé pour la
détermination d®or.

L’estimation du colt du raccordement indiquée pdiERen annexe 3 et permettant au

candidat d’établir son offre sera actualisée paE R&ns la proposition technique et financiere
puis, aprés réalisation des études de détail entibh des autorisations administratives, dans
la convention de raccordement.

P.rest la valeur de la composanteagcordement au réseau public de transpegpres ces
actualisations.

Aprés établissement du colOt définitif des ouvragele raccordement, la
composante raccordement au réseau public de transpegrend la valeulP,r.

Si aprés application des dispositions prévues aagpaphe 6.2.3, une nouvelle valeur de la
puissance de l'installatio@ est établie, la composanteaccordement au réseau public de
transport» pourra étre ajustée, a la demande du candidatuesans toutefois pouvoir
excéder la valeuP,r X Gy / C(ou Ceest la puissance de linstallation objet de ['offie
candidat retenu).

Psrsera la valeur de la composante@gcordement au réseau public de transpogprés ce
dernier ajustement éventuel.

3.3.4 Indexation du prix

Le prix Pie est indexé a chaque date anniversaire de la @é$et du contrat d’achat, par
I'application du coefficient L défini ci-apres :

ICHTrev- TSL . FMOABEOOOQO
+02

L =0,4+0,4
ICHTrev- TSlo FM OABEOOO(G
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formule dans laquelle :

- ICHTrev-TS1 est la derniére valeur définitive coarau £ novembre précédant la date
anniversaire de la prise d’effet du contrat d’adthat’’indice du colt horaire du travalil
révisé (tous salariés) dans les industries mécanigtiélectriques ;

- FMOABEOO0OO est la derniére valeur définitive conmwef" novembre précédant la date
anniversaire de la prise d'effet du contrat d’adet’indice des prix a la production de
I'industrie francaise pour le marché francais —eemsle de l'industrie — A10 BE — prix
départ usine ;

- ICHTrev-TSY et FMOABEOOOQ sont les derniéres valeurs définitives connues @ate
de prise d’effet du contrat d’achat.

La rémunération s’effectue suivant un rythme mehdues paiements correspondant a la
production du moigv interviennent au plus tard le dixieme {18 jour calendaire du mois
M+2, sous réserve d’une réception de la facture asitall le dixieme (109 jour du mois
M+1. Si la réception de la facture intervient posténeenent, le délai de paiement est reporté
d’autant. En cas de contestation, ces délais pe@menallongés.

3.3.5 Variations du productible

Au cours de I'exploitation de I'installation de piection, a chaque date anniversaire de la
prise d’effet du contrat d’achat, la rémunératien’dnnée écoulédrj est établie en fonction
de la durée annuelle réelle de fonctionnemlipde l'installation de production en équivalent
pleine puissance, et de la puissance réellemetdllées C). Elle est égale a la somme des
réemunérations R (projet éolien) et R (raccordement) calculées selon les modalités
suivantes :

Rémunération du Rémunération du

projet éolien (R) raccordement (R
N3 115xN, C’ [P:" N] C [Pr’ N,
115xN, > N 3 11xN, C’ [28" P." N- 207" P." N, C [Pr” N,
113N, > N3 09xN, c [0 B.” N+09 P N,] C [Pr’ No]
09xN, > N 3 085xN, C’ [28" P." N- 153 P." N,] C [Pr’ N,
085xN, > N 3 05.N, C’ [P:" N] C [Pr’ N,
0,5No>N c [PlE N] c [PaRl 2N]
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4 Pieces a produire par le candidat

4.1  Caractéristiques générales du projet

4.1.1 Présentation de I'offre

Le candidat présente son projet dans une noterdéré&fé D 1) comportant les éléments
suivants :

Réf. Description
D1.1 Identification du lot objet de I'offre
D1.2 Description technique de l'installation geechndidat entend exploiter

D 1.2.1| Le nombre, le type, la puissance des aérogénésattude leurs principales
composantes (pales, multiplicateur, générateurtesyes contréle-command
nacelle, méat). Soff, la puissance (en MW) de l'installation objet dafffe.

D

D 1.2.2| Le type de fondations

D 1.2.3| Les caractéristiques des liaisons électriques mudgel’'installation jusqu’au(x
poste(s) électrique(s) de livraison ainsi que lemddions particulieres
d’'implantation de ces liaisons

\"24

D 1.2.4| Les caractéristiques du (des) poste(s) électrifjae(svraison

D 1.2.5| La localisation de chaque élément de linstallatiein son emprise sur |e
domaine maritime, notamment : aérogénérateurs eidatoons, cables
électrigues, et le(s) poste(s) électrique(s) daibon.

Le tracé envisagé entre le(s) poste(s) électriguadslivraison et le point d
référence du raccordement identifié pour le lotiraeé ne doit pas présenter|de
croisement avec les liaisons électriques de ['liztan.

D

Remarque : pour cet appel doffres, le point deéméfice correspond

'emplacement théorique en mer ou sur terre emppayé I'estimation du cod
du raccordement par le gestionnaire de réseau. tCastre ce point d¢
référence et le(les) poste(s) de livraison queded du raccordement doit étre
soumis par le candidat

F-QJ/

D

D 1.2.6| La description des aménagements particuliers

D 1.2.7| La durée annuelle de fonctionnement en équivalézihg puissance prévue
pour l'installation (en détaillant les étapes dicabet toutes les hypotheses qui
S’y rapportent)

D13 L’étude d’optimisation du choix des aérogaméurs, compte tenu des
conditions locales

D14 Les principales caractéristiques du plan pl@tation et de maintenance prévu
pour linstallation (moyens mis en ceuvre, principet modalités
d’intervention)

D15 Identification du(des) port(s) de base ergé¢s) pour la construction de

| B HPNPR I | A - ey S - U S
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I'installation et sa maintenance.

D16 Les mesures prévues afin de favoriser I'aed®iité locale du projet.

La localisation des éléments de linstallation pauévoluer en fonction des études de
définition détaillées et a l'initiative de I'autt#i administrative.

4.1.2 Emploi et développement social

Le candidat fournit une note (référence D 2) paadises points suivants :

Réf. Description

D21 Estimation du volume horaire des emplois iis#s pour chaque catégorie
socioprofessionnelle concernée pour chaque fouenitdle composant ou
réalisation de prestations détaillées au paragrdph@.2

D22 Estimation du pourcentage du volume d’adivéiservé aux PMELe candidat
précise les prestations et fournitures pouvant@tneernées par ces emplois.

D23 Identification des domaines de formation pssfonnelle et de qualification des
ressources humaines nécessaires a la réalisasaypdeations prévues pour la
mise en ceuvre du projet objet de son offre (conmeet fabrication des
composants, assemblage, transport, installatigripgation, maintenance, etc)).

D24 Pourcentage minimal du volume d’heures tikes que le candidat s’engage

confier a des personnes éloignées de I'emploi.dmaliclat précise, si possible,
les prestations et fournitures concernées parrogdoes. Le candidat détaille le
volume d’heures concernées avant et apres la misereice de l'installation.

D25 Partenariats conclus ou envisagés, en vueneltre en ceuvre les actions
d’insertion par I'’économie, avant la mise en saxnde I'installation, incluant I¢
quota d’heures dévolues aux personnes éloignéd#erdploi mentionnées a
D2.4. Le candidat précise le colt de ces partesaria

1%

j

D 2.6 Partenariats conclus ou envisagés dans tiessde diversification et d’aide|a
la reconversion qu’il s’engage a mettre en ceuwefribuant a la fourniture
d’'une main d’ceuvre qualifiée et apte a la réaligat’opérations qu’elles soient
prévues dans le projet objet de son offre, ou tgsedoient dans un cadre plus
général, relatives a des installations de prodaoct@iénergie d'origine
renouvelable en mer. Le candidat détaille le mdrdarprix de ces partenariats
avant et apres la mise en service de I'installation

D27 Propositions en vue de créer et promouvonalevelles activités économiques,
rendues possibles par la présence du parc éolien

4.2  Capacité technique et financiere

4.2.1 Capacité technigue

Le candidat décrit I'organisation de son projeteniifie les principaux fournisseurs de
produits et services impliqués, décrit les accatdspartenariat industriel ou commercial

® Voir la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 208cernant la définition des micros, petites et mogs
entreprises.
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conclus. Il présente également son expérience @irescelle de ses partenaires et fournisseurs
dans les domaines de I'éolien, de la productiontétpie, de I'industrie pétroliére ou gaziere
en mer.

4.2.1.1 Programme industriel

Dans toute la suite du cahier des charges, lodsegt'iquestion d’'un accord industriel ou d’'un
protocole d’accord industriel, il est demandé aandidats de produire des accords ou
protocoles d’accord ou tout document équivaleneredus comme des documents permettant
de constater la fermeté des engagements réciprodgegarties, relatifs, notamment, a
I'équipement concerné, au contrdle de la capa@tprdduction ou a 'engagement a réserver
la capacité de production.

Le candidat fournit une note (référence D 3) ditailles points mentionnés ci-apres :

Réf. Description

D31 Les accords de partenariat industriel qu'doaclus a la date de remise de sa
candidature : identification des composants ettatiesis concernés par cgs
accords ; identification des circuits d’approvisiement concernés. Il précise
notamment si des accords d’exclusivité ont été losnc

D 3.2 Les protocoles d’accords de partenariat itmaliet lettres d’intention dont
dispose a la date de remise de sa candidaturatifidation des composants et
prestations concernés ;

D 3.3 Les accords de partenariats industriels agés : identification des composants
et prestations concernés ; identification des dscul’approvisionnement
concernes ;

D34 Activités portuaires

a) Le ou les port(s) retenu(s) pour l'accueil degérations industrielles

(fabrication, assemblage, manutention, stockagesport, installation en me
maintenance)

=

b) Les accords ou les protocoles d’accords conaltex les gestionnaires des
ports, notamment en vue de réserver une capacitétatkage des sous-
ensembles (aérogénérateurs, mats, fondationsyeéeisipn de leur installation
en mer

D35 Les accords envisagés de sous-traitanceeeigar et de second rang, incluant
la part réservée aux PNE

D 3.6 Les moyens par lesquels il envisage de dardriau développement des
entreprises dans tous les domaines liés a I'imalemmt du parc éolien
(notamment fabrication des composants électrigusgeaniques, assemblag
manutention portuaire, stockage, transport teestmaritime, installation en
mer, maintenance), en précisant les poles geograghid’implantation de ces
activités.

o

D 3.7 Plan d'action visant a adapter la capacitéustrielle et les filieres
d'approvisionnement pour assurer, en vue de léasafan du projet objet d
I'offre, la disponibilité de la totalité des fournitures et paéishs nécessaires F

\"2J

® Voir la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 208cernant la définition des micros, petites et mogs
entreprises.
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projet, en prenant en compte le contexte de la @omn puissance des
installations de parcs éoliens en mer au niveaopeen.

Le candidat précise notamment si ce plan d'actiprés/oit la création de
nouvelles capacités de production ou la réservatione part de la capacité de
production existante, dans les segments suivants lde chaine
d'approvisionnement :

- fabrication des composants critiques de l'aérogéeér (géneératrice
multiplicateur —le cas échéant-, systémes d’ort@nis, pales),

- assemblage de la nacelle (intégration sur le chassicipal de la nacelle,
de la chaine de conversion en énergie électrique tb génératrice
électrique et le multiplicateur —le cas échéantégration des équipements
nécessaires au fonctionnement),

- fabrication du mat,
- fabrication de la fondation,
- fabrication du(des) poste(s) électrique(s)

Le candidat fournit les accords industriels ougietocoles d’accord industriels
correspondant aux capacités crées ou réserveegsisnmees.

Le candidat précise également si ce plan prévofalsication de nouveaux
moyens d’installation en mer ou la réservation dgens existants

D 3.8 Plan d’action visant a maitriser les évolusiodes codts des fournitures|et
prestations entre la date de remise de ['offre aetsignature des contrats
correspondants

D39 Plan d’action visant a assurer la disporiébities moyens maritimes nécessalres

a la construction

D 3.10 Plan d’action visant a minimiser les risquiés aux interférences avec les
activités préexistantes lors des opérations deictiion, de transport et
d'installation en mer, des éléments composantdepéolien.

Le candidat détaille notamment les opérations @asport requises, les
distances parcourues, les masses transportéess ahdgens utilisés (voi
routiere, maritime, fluviale ou ferrée).

(4%

Le candidat joint un tableau de syntheése sous foiExael €f. page 8 de
'annexe 1).

D 3.11 Plan d’action visant a assurer la dispoitébiles capacités portuaires
nécessaires a la réalisation des opérations inellesrde fabrication, de
transport et d'installation. Le candidat fournitamament les accords ou les
protocoles d’accord avec les gestionnaires de jponis réserver les surfaces gde
stockage des sous-ensembles (notamment : aérogggnéranats, fondations)
en prévision de leur installation en mer. Le caatfdurnit également son
analyse des capacités portuaires nécessairenéfieparmi celles-ci, les
capacités existantes et celles a créer.

20



4.2.1.2 Expérience

Dans cette note (référence D 4), le candidat exgoseexpérience ainsi que celle de ses
partenaires et de ses fournisseurs en matiereaogp@ement, d’'installation, d’exploitation
et de maintenance dans les domaines de I'éolieta geoduction électrique, de l'industrie
pétroliere ou gaziére en mer.

Le candidat présente dans cette note les élémantnss :

Réf. Description

D4.1 Pour tous domaines, a I'exception de I'éolien err,no@e présentation des
principales réalisations et prestations effectyggesle candidat, ses éventuels
partenaires, et leurs fournisseurs et prestatamesgours des trois dernieres
années, en précisant, leur localisation et leumrgctéristiques techniques
succinctes.

D4.2 Capacités de production d’électricité en explaiata la date de la remise de
I'offre (candidat et partenaires).

D4.3 Pour le domaine de I'éolien en mer, une présemates principales réalisations
et prestations effectuées par le candidat, sestésienpartenaires, et leurs
fournisseurs et prestataires, au cours des troigedtes années, en précisant la
taille des parcs concernés, leur localisation chasctéristiques techniques, les
conditions météorologiques, océanographiques, giéples, géophysiques des
sites concernés, et en détaillant selon les domaineants :

(D

- développement,
- Installation,

- exploitation,

- maintenance.

Chaque expérience devra en outre étre obligatomemérapitulée dans un
tableau suivant le format ci-dessous :

Nom du projet et date de mise |en
service (éventuellement attendue)

Puissance installée et type de mach inﬁenseignement Obligatoire ou non
Distance a la cote, profondeur et typ®'ise en compte de cette expérience

de fondations dans la notation
Réle du candidat dans la réalisation de
ce projet
D44 Pour les parcs éoliens en mer en phase d’explmitatine présentation des

éléments suivants:

- le calendrier d'installation, les outils de gestidun planning utilisés et lgs
éléments permettant de vérifier le respect de lendger ;

- le type de machines et équipements mis en placeggdacité installée, la
production d’électricité (réelle et prévisionnellE) type et la fréquence des
opérations de maintenance réalisées ;

- le financement de leur développement et de leualiation ainsi que le
garanties financieres et techniques mises en plagart du capital déter

U)
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a la date de l'offre ;

- les moyens et procédures mises en place pour peéskrs activités
existantes (péche, tourisme, seécurité maritime,igasion civile et
militaire) ;

~+

- les moyens et procédures mises en place pour greewlrcompte €
préserver les enjeux environnementaux.

4.2.2 Capacité financiere

4.2.2.1 Structure juridigue et solidité financiére

Dans cette note (référence D 5), le candidat founne description de la structure qui
développera et réalisera le projet, et assuretavraison de I'électricité. Cette description
comporte la structure juridique, la composition ltetionnariat, la liste des partenaires
impliqués, leurs réles et la nature de leurs levec le candidat.

by

Il veille a identifier les porteurs du risque fircéer lié & ce projet. Il démontre, par tous
moyens utiles, I'adéquation et la solidité finameiéle sa structure et des autres structures
impliquées, au regard de toutes les étapes dutpdigda conception a la remise en état du
site. Le financement du projet integre notammentfifmncement de la composante
«raccordement au réseau public de transpod&finie en annexe 3 par le gestionnaire de
réseau de transport d’électricité.

Il fournit :

- la présentation du montage financier du projendfopropres, endettement, subventions
et avantages financiers (notamment présentatiomag®ens permettant de constituer le
niveau de fonds propres requis); les sources agedement, les taux de référence du
marché utilisés, la valeur de ces taux ainsi qu#ata et I'heure auxquelles ces valeurs
ont été retenues pour I'établissement du planrdamiement ;

- les comptes annuels complets (y compris les ligtseses, le rapport des commissaires
aux comptes et le rapport de gestion) pour les {{®) derniers exercices comptables et,
lorsque le candidat ne peut justifier de trois exes comptables, ceux des actionnaires
actuels ou prévisionnels de la société ;

Lorsque la solidité financiere du candidat reposepartie ou totalement sur celle de ses
actionnaires, le candidat décrit les garanties whegssons-mére dont il bénéficie (lettre
d’engagement, slretés, garantats,). Il fournit :

- tout document attestant de la réalité de ces gasant

- les comptes annuels complets des maisons-mere adiesraires pour les trois (3)
derniers exercices comptables.

Le candidat fournit la cote de crédit d’agencesdetion, la cotation Banque de France ou
celle d’autres institutions de cotation de I'Uniearopéenne, ayant éventuellement le statut
d’organisme externe d’évaluation du crédit, pournt@me et pour 'ensemble des sociétés
qui portent directement ou indirectement le ristin@ncier du projet.

Le candidat fournit, le cas échéant, les lettrasté’ét des banques pour le(s) projet(s) en
guestion.
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4.2.2.2 Plan d’'affaires

Le candidat fournit une note (référence D 6), aquagmée d'un tableau de synthese,
détaillant les différents postes d’'investissemeanprbjet et faisant apparaitre la désignation,
le nombre, le montant et les fournisseurs des ceanise et prestations figurant dans le
tableau ci-dessous :

Réf. Description

D6.1 Tableau de synthése mettant en regard e pd’investissement détaillés ci-
dessous et leurs montants

D 6.2 Fourniture des aérogénérateurs

D 6.2.1| Fourniture des nacelles (comprenant notamment tautbaine de composants
assurant la transformation de I'énergie mécaniquecmergie €lectrique) et
rotors (moyeu, pales) (incluant le transport jusguort de base)

D 6.2.2| Fourniture des mats (incluant le transport jusqyoart de base)

D 6.3 Fourniture des cables électriques de l'itetiah (incluant le transport jusqu’au
port de base)

D6.4 Fourniture des fondations (incluant étudbri€ation, et transport jusqu’au port
de base)

D 6.5 Fourniture du ou des postes électriquesvtaision (incluant étude, fabrication,

et transport jusqu’au port de base)

D 6.6 Réalisation des études (notamment météo-apéess hydrosédimentaires,
géotechniques et géophysiques) en détaillant legants prévus pour la phase
de levée des risques et la phase ultérieure d’'stalerofondies.

D 6.7 Réalisation des études environnementales

D 6.8 Pré-assemblage des aérogénérateurs, avanhséallation en mer (sur le part
de base)

D 6.9 Installation des fondations en mer (au dégafgport de base)

D 6.10 Installation des aérogénérateurs en meddpart du port de base)

D6.11 Installation du(des) poste(s) électriqudgs)ivraison

D6.12 Mise en place des cables électriques detdlilation (au départ du port de base)

D 6.13 Utilisation des infrastructures portuaires

D 6.14 Composants et prestations destinés a gatarsurveillance de la navigation
maritime, au sein et a proximité des parcs

D 6.15 Exploitation (co(t sur la durée du contractat) avec une ventilation par
grands postes de codts

D 6.16 Maintenance (colt sur la durée du contratltht) avec une ventilation par
grands postes de codts

D 6.17 Démantelement et remise en état sur la dase retour du site a un état
compatible avec la pratique des activités existaant la construction du parc
éolien.

Identifier les différentes étapes du démantélereede la remise en état et l¢
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codt. Préciser les composants recyclables et ddesdrypothéses de calcul du
produit issu de la vente des matériaux recyclables

D 6.18 Assurances (compagnie, objet, codt)

D 6.19 Détail du colt moyen pondéré du capitalsdtil

D 6.20 Autres prestations ou composants

Le candidat fournit le plan d’affaires, sur la deigu contrat d’achat, et le cas échéant au-dela,
mettant en évidence la rentabilité attendue etil@tg a minima, les montants prévisionnels
de chiffre d’affaires, de codts et de flux de trésie du projet avant et apres impots.

Le candidat fournit des simulations illustrant émsibilité du plan d’affaire :

- La diminution maximale (en pourcentage) des resedtgportable avant de conduire a un
défaut de paiement du projet ;

- L'augmentation maximale (en pourcentage) des adiiitgestissement supportable avant
de conduire a un défaut de paiement du projet ;

- L’augmentation maximale (en pourcentage) des -codiesxploitation (colts de
maintenance, de renouvellement, de gestion, atppastable avant de conduire a un
défaut de paiement du projet.

Des explications et justifications quant aux hygs#s retenues seront fournis en support de
chacune de ces simulations (notamment les hypahesetant sur la variabilité du
productible liée au potentiel de vent, aux perezhniques, a la disponibilité des machines,
sur les choix techniques envisagés et sur la viiitéalée a la nature géologique des sols).

Le candidat fournit un modele financier, selonrfexdalités de I'annexe 2, auquel est joint un
certificat d’audit émis par un expert indépendaatla structure du modéle, de la fiabilité
mathématique, arithmétique et financiére des calmfbrmatiques et des résultats, et de la
conformité des calculs avec la documentation diepro

Le candidat fournit une analyse de la sensibildé daleurs du priye et Pogr au regard de la
variation des taux de référence du marché utifiséde plan de financement.

4.3  Prix de I'électricité

Le candidat propose, en détaillant dans une nétérénce D 7) les étapes du calcul et toutes
les hypothéses qui s’y rapportent, un pPix=Poe + Por Sur la base dély, durée annuelle
théoriqgue de fonctionnement de l'installation emieglent pleine puissance. Il précise la
distribution temporelle des vitesses de vent @gipour le calcul, et la puissance délivrée, en
fonction de la vitesse du vent et du modéle d’aémégateur retenu.

La note précise notamment les hypotheses de adlcptix relatives a la durée d'exploitation
de l'installation. A ce titre, le candidat peutaratnent retenir des durées excédant la durée du
contrat d’achat de I'énergie conclu a l'issue désent appel d'offres, et tenant compte de la
durée des concessions d’utilisation du domaineipubhritime en dehors des ports, sans
préjudice au demeurant de la faculté, pour I'Etatrenouveler ces concessions.

- Poe prend en compte tous les colts afférents a I'etiadetalisation, I'exploitation et au
démantelement de l'installation comprenant les ésnidle production et les ouvrages
électrigues de linstallation, jusqu’au(x) poste@® livraison au réseau public de
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transport d’électricité inclus, et ne comprenanhapas les ouvrages de raccordement
entre le réseau public de transport et le poidivdaison.

- Porprend en compte tous les colts afférents a I'éaida réalisation des ouvrages de
raccordement (conformément au décret n°2007-12802&luaoclt 2007 relatif a la
consistance des ouvrages de branchement et d'extethass raccordements aux réseaux
publics d’électricité) entre le réseau public dangsport d’électricité et le point de
livraison a ce réseau. Cette composarni@ceordement au réseau de transpeormdoit étre
établie sur la base du colt du raccordement egpanéRTE pour le lot, du nombre
d’heure de fonctionnement en équivalent pleinegauseNy, et d’'un taux de rentabilité
interne nominal avant impét de linvestissementregpondant ne devant pas excéder
7,25 %. Pour déterminer la composaRgg, le candidat utilise le codt indicatif maximal
des ouvrages, selon les dispositions fixées par &Tannexe 3.

4.4  Volet industriel

4.4.1 Plan de gestion des risques et maitrise du ri  sque industriel

Le candidat présente le plan (référence D 8) déiogesles risques (technique, logistique,

organisationnel, administratif, financier, humais)isceptibles de remettre en cause la
réalisation de l'installation ou la date de miseservice. Il présente notamment les différents
évenements redoutés et les dispositions prévuastvasréduire la probabilité d’occurrence de

ces événements ou a en réduire leurs effets loisge’ peuvent étre évités.

Le candidat fournit également une présentationiltEgales risques a prendre en compte pour
le parc objet de l'offre a toutes les étapes dyepradtudes de développement, installation des
constituants, leur raccordement, leur mise en serst leur exploitation, maintenance, prise
en compte des enjeux environnementaux, des astigikistantes, de la sécurité maritime, de
la navigation aérienne, de la défense nationalprétise les dispositions qu’il met en place
pour réduire ce risque.

Le candidat identifie enfin les composants de tahation, pour lesquels I'existence d’'une ou
plusieurs source(s) d’approvisionnement alternédjvest requise afin de réduire les risques
associés Le candidat détaille alors le processus qui &rnettra de certifier les fournisseurs
concernés, et de qualifier les composants ou kEstgtions correspondantes :

- il met en évidence les jalons de décision assogiegu’a la mise en service complete du
parc. Il identifie en particulier la nécessité deaurir & une ou plusieurs phases de
démonstration préalable ; il fournit un logigramliaat les différentes étapes et jalons ;

- il identifie les décisions d’investissement, lorgdles sont liées a ces étapes et jalons,
jusqu’a la décision finale d’'investissement ;

- il apporte la démonstration de la compatibilitécgeprocessus avec la date de signature
des accords industriels et avec la mise en sedd@sdranches de l'installation définies au
paragraphe 3.2. Il fournit un chronogramme a I'agjgucette démonstration.

4.4.2 Délais de réalisation

Le candidat joint a son dossier une note (référém@précisant la date de mise en service
prévue et justifiant cette date par un chronogrampmegisionnel des étapes de réalisation de
l'installation, en faisant apparaitre le chemirtigue de la mise en ceuvre industrielle. En

" Ces composants sont a minima les pales, le maénéaratrice, le multiplicateur le cas échéantcaedidat
compléte ces minima par les composants qu'’il ifientomme critiques.
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particulier, pour les themes énumérés ci-aprefitilapparaitre les différentes étapes et les
liens logiques entre ces dernieres :

Réf. Description

Do.1 Etudes techniques prévues jusqu'au dépodt elmiaet dossier complet de
demande d’autorisation.

D9.2 Etudes techniques ultérieures, nécessaires jutaniese en service.

D9.3 Jalons correspondant a I'obtention des différeatgsrisations administratives.

D94 Fabrication des composants.

D95 Jalons correspondant aux contrats de fournitureodgosants et de prestatigns
de service.

D 9.6 Installation des composants.

Le candidat précise également dans cette notddpesdu plan de financement et les jalons
(obtention des autorisations, signature des cangtt) auxquels elles sont conditionnées.

4.4.3 Recherche et développement

Le candidat doit démontrer la contribution des graatres du projet a I'innovation dans le
domaine de la production d’électricité éolienneneer dans les conditions géologiques et
océanographiques d’'implantation des cotes frangaiggropolitaines par un ou plusieurs des
moyens identifiés ci-apres :

- investissements directs ou en unités d'ceuvre,iaulsesa propre structure, au profit de la
technologie éolienne en mer ;

- investissements directs ou en unités d'ceuvre, swwae structure de recherche dédiee
ou via des engagements contractuels en fonctiomrmemerés de « clusters » et des
pbles de compétitivité dédiés en totalité ou emigparla technologie éolienne en mer ;

- investissements directs consacrés a des progradamesherche collaborative ;
Le candidat fournit a cette fin une note (référeDcED) détaillant les points suivants :

Réf. Description

D 10.1 Actions en matiere de recherche, de dévelogpt et d'innovation industrielle
dans le domaine de I'éolien en mer gu’il a déjareprises, en cours qQu
achevées, hors du projet d’appel d’offres

D 10.2 Actions directes ou en support d’autresgmaites que le candidat s’engage a
conduire, a partir de la date de sélection, dareatire du projet objet de son
offre, en matiére de recherche, de développemediiratovation industrielle
dans le domaine de I'éolien en mer, dans les cdonditgéologiques et
océanographiques dimplantation des cotes frangarsétropolitaines. Ces
actions viseront notamment :

D 10.2.1|- a la réduction des colts (d'étude, de fabricatiatiinstallation,
d’exploitation, de maintenance) ;

D 10.2.2| - a l'amélioration des aérogénérateurs et des iafitatls électriques de
I'installation (performances, fiabilité, disponiibd) ;

D 10.2.3| - ala mise au point d’aérogénérateurs de plus grandsance unitaire ;
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D 10.2.4

- a limplantation par des profondeurs plus élevéegpérieure a cinquan

(50) métres mesurés par rapport a la référenceadaus haute marée

astronomique) ;

(3]

D 10.2.5

- al'amélioration de la contribution a la sOretérdseau public de transpoft,

et de linsertion dans ledit réseau de la producté&ectrique issu

d’énergies de sources renouvelables (systeme alkasfe d’'énergie,

prévision et commande de la puissance délivrégicypation aux service
systéme, etc.) ;

D
-

[92)

D 10.3

Actions que le candidat s’engage a condadirpartir de la date de sélection,

dans le cadre du projet objet de son offre, en ératde recherche s
I'identification, la réduction et la compensatioesdmpacts environnementa
des parcs éoliens en mer, et notamment sur la faienk phase de concepti
jusqu’a la remise en état complete du site, dans t®nditions
environnementales des cotes francaises métropagai

D 10.4

Actions que le candidat s’engage a condeime matiere de recherche

d’expérimentation sur I'amélioration de la compditd et la recherche de

synergie entre I'exploitation éolienne en mer &t ditres usages du doma

et

ne

public maritime, en particulier I'exploitation da kessource halieutique. Ces

actions devront étre concues en accord avec leesampants des parti
intéressées.

eS

D 10.5

Montant des investissements consacres disns@recitées aux points D10.2

D10.4 (en distinguant s’il s’agit d’'une action egga dans le cadre du pro

objet de l'offre ou d’'une action hors projet obgkt 'offre) et la durée de ces

actions.

Q-

et

D 10.6

Eventuelles conventions de partenariat pass&ec des entreprises ou

établissements d’enseignement supérieur, ou toutemef équivalente
d’engagement juridique, notamment dans le cadgrajets collaboratifs ou de

participation a des instituts de recherche et dvration.

des

D 10.7

Actions (ou celles de ses fournisseurs/paites) ayant fait 'objet d’une
labellisation par un pble de compétitivité ou utracture équivalente, ou qui
font (ou feront) I'objet d’une présentation a déspdsitifs de soutien mis en
ceuvre dans le cadre de programmes d’investissemi@enenir, ou a des
dispositifs d’aide régionale incluant les dispdsiguropéens

45 Activités existantes et environnement

4.5.1 Prise en compte des activités préexistantes

Les activités préexistantes désignent les activitémaines susceptibles d’interagir avec la
construction, I'exploitation et le démantélemenire installation €olienne en mer.

Le candidat fournit une note (référeriza 1) décrivant la maniére dont il envisage de prendre
en compte les enjeux liés a ces activités ainsi guéout état de cause, ceux qui sont lies ala
sécurité maritime, a I'exploitation de la ressounedieutique, aux navigations commerciale et
de plaisance, aux servitudes aéronautiques et éadioques, a la signalisation, a la
réglementation maritimes, a l'activité aéronautigia la défense nationale.
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- Dispositions communes a toutes les activités

Dans cette note (référence D 11.1), le candidatiggdes éléments suivants :

Réf. Description

D 11.1.1| Liste et description succincte des activités prstaxies dans la zone
d’'implantation envisagée.

D 11.1.2| Dispositions envisagées pour I'évaluation des ingay compris Socior
économiques, de linstallation sur chacune des vigesi préexistantes
identifiées.

D 11.1.3| Méthodologie et démarches mises et/ou prévuesedi@dises en ceuvre pour
gérer les conflits d’'usage potentiels

D 11.1.4| Etat d'avancement et résultats des démarches déggpdases

- Maitrise des risques liés a la sécurité maritime

Dans cette note (référence D 11.2) le candidatildéet justifie en particulier les points

suivants :
Réf. Description

D 11.2.1| Analyse des risques nautiques et maritimes liéprajet, incluant les retours
d’expérience pertinents sur I'éolien offshore etsau la zone d’'implantation|:
la méthodologie d’analyse devra étre conforme aegommandations du
Bureau enquétes accidents de la mer (BEA-Mer) ¢iQfganisation maritime
internationale (OMI), notamment sur le « Formakspfissessmefi.

D 11.2.2| Mesures envisagées pour la compensation des impacatuels sur le
dispositif de surveillance de la navigation maréindes centres régionaux
opérationnels de sauvetage et de surveillance disténie chargé de la mer
(CROSS), des capitaineries des ports et des cemtigdgéaires de productign
d’électricite.

D 11.2.3| Dispositifs envisagés pour assurer la surveillateemouvements de navires|au
sein et aux abords du parc, et leur mise a digposies CROSS.

D 11.2.4| Evaluation des impacts de linstallation sur lesfgenances des radars de
surveillance maritime embarqués a bord des nauivéls et des batiments de |a
Marine nationale. Propositions de mesures et d'agements pour compenser
les éventuelles pertes de performance de ces radars

D 11.2.5| Dispositif de signalisation a 'usage de la navijamaritime.

D 11.2.6| Dispositif de signalisation a 'usage de I'aviaticimile et militaire.

D 11.2.7| Aménagements et mesures envisagés pour la prig®rapte des servitudes
aéronautiques et radioélectriques.

D 11.2.8| Méthodes, aménagements et mesures envisagés paluereet réduire les

risques "engins explosifs” sur le lot des lors Iquist identifié

®méthodologie d'évaluation formelle de la sécurigitime
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comme significatif par 'annexe 3.

D 11.2.9| Mesures envisagées pour la réduction et la compensdes impacts sur les
capacités d’intervention des moyens de recherchdeesauvetage ou des
moyens d’assistance maritime au sein du parc cesalkords, conformément
aux besoins exprimés par les CROSS.

Conditions d’intervention des secours et des moyknbEtat dans la zone du
parc.

Procédures et délais d’arrét d’'urgence des insitatis

- Dispositions spécifiques aux activités de péche

Dans cette note (référence D 11.3), le candidatiggdes points mentionnés dans le tableau
ci-apres. Cette note prend en compte les activdtdxuites sur les sites d’implantation
d’éoliennes, dans les zones concernées par lesscainisi que dans les zones environnantes
afin d’évaluer les conséquences des probablestsegfactivités sur ces derniéres.

Réf. Description

D 11.3.1| Détail et justification des aménagements prévus peumettre et faciliter 1a
pratique des activités de péche professionnelles danparc éolien et pour
assurer la sécurité des navires de péche. Ces gameats relevent notamment
des themes suivants :

a) | orientation des lignes d’éoliennes, espacement dasr éoliennes, agencement
des cables au sein du parc (prenant en comptadgxtbires de chalutage,
guand elles sont connues) ;

b) | ensouillage (ou protection) des cables de linatalh, contrble et entretien de
ces dispositifs au cours de la durée de vie dujparc

¢) | aménagement et entretien de chenaux au sein du parc

d) | dispositifs de balisage facilitant la navigationsain du parc dans le cadre de la
pratique de la péche.

D 11.3.2| Analyse des risques de tous types, pour les peesoahles biens, liés a |la
pratique de la péche au sein du parc.

D 11.3.3| Détail des actions qu’il s'engage a mettre en ceypaer accompagner les
entreprises de péche concernées dans leur adapsationouvelles conditions
de péche liées a I'implantation du parc éolien.

D 11.3.4| Engagements pour I'évaluation des impacts surdsource halieutique jusqula
la remise en état du site : définition de I'étatiah de la ressource avant |le
début de la construction du parc, dispositionsuiei pendant la construction
I'exploitation et le démantelement du parc.

D 11.3.5| Engagements pour minimiser les zones d’exclusiopéide depuis la phase de
construction du parc jusqu’a la remise en étatitdu s

D 11.3.6| Présentation des éventuels partenariats conclusemisagés avec les
entreprises de péche professionnelle, ou les dettliatention des parties, en
vue de l'utilisation des compétences et moyens @k entreprises lors d
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études (notamment études environnementales et setade la ressource
halieutique), puis lors de la construction et @gploitation du parc.

Lorsque des études ont été réalisées pour évasempacts du parc €olien sur la ressource
halieutique et sur l'activité économique, elles pont étre prises en compte et jointes a la
note.

4.5.2 Evaluation des impacts environnementaux

Le candidat fournit une note (référence D 12) diéation des impacts environnementaux du
projet sur la faune, la flore, les milieux naturelde paysage. Celle-ci a pour but de présenter
de maniéere synthétique une premiére évaluationndpacts environnementaux attendus du
projet sur ces composantes et les mesures envispgéeles maitriser.

La note ne tient pas lieu d’étude d’'impact au titess articles L.122-1 et suivants du code de
'environnement, ni d’évaluation des incidences u¥at2000 au titre des articles L.414-1 et
suivants du méme code, ni de document d’incideacesens de l'article R.214-6 du méme
code.

Elle se fonde notamment sur une analyse des doretéggormations environnementales
disponibles au moment de la candidature et deslipgiostics environnementaux meneés si
nécessaire pour le compte du candidat. Elle daitadrer la compatibilité du projet avec la
sensibilité environnementale du site retenu.

La note contient les éléments suivants :

Réf. Description

D12.1 Identification des principaux enjeux envitementaux du site, et au regard ges
caractéristiques de l'installation de productioes grincipaux impacts attendus
de sa construction et de son exploitation surtée si

D12.2 Présentation des choix de conception etndesures envisageés pour éviter,
réduire ou le cas échéant, compenser les effettifégotables du projet sur

les milieux naturels, notamment sur les oiseausxchauves-souris, les especes
benthiques et pélagiques, et les fonds marins, grgnth durée de vie de

I'installation, de la phase de construction jusguimantélement. Ces mesures
pourront notamment s’appuyer sur les observatiariescanalyses effectuées
sur des parcs éoliens en mer en service, sousveéser justifier que leur

application est pertinente au projet et au siteceoré. Les effets négatifs
notables du projet sur la faune dus au bruit soasmygénéré par les travaux
d’'implantation, par le fonctionnement, et par lendétélement de l'installation
feront I'objet d’'une attention particuliere.

Présentation des choix de conception et des mesuasagés pour limiter les
impacts paysagers du projet.

D 12.3 Présentation du plan de démantélement eemése en état du site. Ce plan
devra prévoir un retour du site a un état comparabll'état initial, et
compatible avec la pratique des activités existaant la construction du parc
eolien, sans préjudice des décisions qui seroattfement prises par I'Etat, |e
jour venu.

D12.4 Précisions sur les modalités du suivi emvieamental que le candidat s’engage
a conduire sur la durée de vie de linstallatiodetemise en état du site.
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D 12.5

Partenariats conclus ou, a défaut, envisagés des prestataires compeétents

matiere de réalisation d’étude d’'impact environnetale
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5 Instruction des dossiers

L'analyse de I'ensemble des dossiers de candidatomeplets et leur notation s’effectuent
conformément aux paragraphes 5.1 a 5.5 ci-aprd3sdie de l'instruction, un classement
des offres est établi pour chaque lot.

Si une offre comporte une variante, celle-ci eséaet entre dans le classement du lot. Il est
rappelé qu’une variante ne peut étre retenue glieffse liée du candidat sur I'autre lot est
retenue par le ministre compétent.

Afin d'établir la notation sur les bases les plusnplétes possibles, la CRE, en charge de
l'instruction de la procédure d’appel doffres, séserve la possibilité dauditionner
I'ensemble des candidats. Les auditions ne sonpplkgues. Aucun élément ne figurant pas
dans leur dossier ne peut étre communiqué paaledidats.

51 Phase d’instruction éliminatoire

Sont éliminées les candidatures :

- présentant une condition d’exclusion non prévxglieitement par le présent cahier
des charges ;

- ne respectant pas les conditions d'implantatéfmee au paragraphe 3.1.1 ;

- ne fournissant pas la signature du formulairecdedidature figurant en page 1 de
'annexe 1,

- dont la part des fonds propres est strictemei@rigure a vingt pourcents (20%) du
montant de I'investissement global ;

Les dossiers éliminés a ce stade ne font pas t'dejéa notation détaillée ci-dessous.

Pour les dossiers non éliminés pour une des raidtées ci-dessus, et dont le prix de I'offre
éolienne est supérieur ou égal a 140€/MWh, il it @in prix plafond pour I'offre éolienne
égal a la plus petite des deux valeurs suivantes :

- 220 €/MWh

- la médiane, majorée de 20%, des prix de l'offraedole proposés par I'ensemble des
candidats pour des offres situées sur un mémé.dst.eventuelles variantes portant sur
les prix dans le cadre d'offres liées ne sont paep en compte pour I'établissement de
cette médiane.

S étant la série des prix de 'ensemble des offie®es sur un méme lot, classés par ordre
croissant, la médiane sera calculée de la manigvarge :

- si l'effectif total N de la série S est impair, f@diane est la valeur située a la position
N+1

5,
- si l'effectif total N de la série S est pair, la dighe sera la moyenne des valeurs aux

positionsE et N +1.
2 2

Tout candidat proposant un prix qui dépasse leglafond sera éliminé.
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5.2 Pondération des critéres

Chaque offre se voit attribuer une note sur cefi0)Joints, conformément a la grille ci-
dessous. Les critéres sont explicités dans legohes suivants.

Criteres Note maximale
Prix 40
Volet industriel 40
Activités existantes et environnemerit 20

5.3 Prix

La note de prix est établie, pour chaque lot etr pou prix Pogen €/ MWh proposé par le
candidat dans la note D 7, a partir de la fonctioinante :

%
Pe - P,
. * _ OE min 3 .
Note= Max 040* 1 PR Pe3 P,
40 P<P,,

ou Pmin €t Pmax sont définis pour chaque lot dans le tableau sap

Puin (€/MWHh) | P (E/MWh)

Le Tréport 140 Prix le plus
élevé propos:t
par les
candidats

DY

lles d’Yeu et de 140 Prix le plus
Noirmoutier élevé propos:t
par les
candidats

DY

La note ainsi obtenue est arrondie au dixiémé"(‘lﬂe point par défaut.

5.4  Notation du volet industriel du projet
La note maximale est égale a quarante (40) pdietscritéres suivants seront pris en compte.

5.4.1 Capacités de production

Les éléments a fournir pour la notation au titre cke critére sont précisés au paragraphe
4.2.1.1. (piece D 3).

La note maximale est égale a quatorze (14). La esteobtenue en multipliant la note
6

maximale par un coefficiett défini parK = (K, "K,,), avec
i=1
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Segment de la chaine CoefficientK 1; | CoefficientKy;
d'approvisionnement

Fabrication génératrice Ki1=0,1* Koa
Fabrication multiplicateur Ki=0,1* K22
Fabrication pales K:15=0,3 Kos
Assemblage nacelle K14=0,3 K24
Fabrication mat Ki5= 0,1 Kas
Fabrication fondation Kie&= 0,1 K26

Pouri =1 a 6 K,vaut :

1 si une nouvelle unité de production est créeéeg**-

0,3 si la production d’une unité actuelle est réder**

0 si aucune disposition n'est prévue

(*) si la technologie retenue ne comporte pas diipficateur,K; ; = 0,2 etk; = 0
(**) est considérée comme nouvelle une unité delpcton non encore opérationnelle a la date
limite de dépot des offres.

(***) une unité de production sera considérée conunéée ou réservée si et seulement si le

dossier de candidature (dans sa note D 3) faitd&atprotocole d'accord ou d'un accord entre le
candidat et son fournisseur prévoyant cette cnéatioréservation.

5.4.2 Notation de la maitrise des risques technique s et financiers

5.4.2.1 Notation du plan de gestion des risques

Les éléments a fournir pour la notation au titrecdecritere sont précisés au paragraphe 4.4
(notes D 8 et D 9).La CRE prendra en compte dams &@luation I'avis motivé du
représentant de I'Etat référent mentionné au papduy 2.7.

Les critéres suivants seront pris en compte :

- robustesse de l'analyse des risques techniquestigge, organisationnel, administratif,
financier, humain et la pertinence des dispositicosnpensatrices de ces risques sont
évaluées.

La note maximale est égale a cing (5).

5.4.2.2 Notation de la maitrise du risque industrie |

Les éléments a fournir pour la notation au titreceeritere sont précisés au paragraphe 4.4.1
(note D 8).

Les critéres suivants seront pris en compte :

- existence d'une source d’approvisionnement altermasur les composants critiques
identifiés (génératrice, multiplicateur éventudllgs, mat, fondation).

La note maximale est égale a deux (2).

5.4.2.3 Notation de la maitrise des risques liés a  la sécurité maritime

Les éléments a fournir pour la notation au titrecderitére sont précisés au paragraphe 4.5.1
(note D11.2).La CRE prendra en compte dans som&ah I'avis motivé du représentant de
I'Etat référent mentionné au paragraphe 2.7.

Les critéres suivants seront pris en compte :
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- qualité et la pertinence des mesures envisagéesl|'pualuation, la réduction et la
gestion des risques liés a la sécurité maritimeofypris le risque « engins explosifs » dans
une zone ou il est significatif) pendant la condian puis I'exploitation.

La note maximale est égale a cing (5).

5.4.2.4 Notation de la solidité financiére du plan  d’affaires

Les éléments a fournir pour la notation au titreceéecritere sont précisés au paragraphe
4.2.2.2 (note D 6) et a I'annexe 2. Les critérewags seront pris en compte pour la
notation :

- Robustesse du plan d’affaire, jugée sur la basaérgtats des simulations financieres
évoquées au paragraphe 4.2. La note maximale al& @gleux (2). La note obtenue est
égale a la moyenne des notes obtenues sur chaqukatdn. Pour chaque simulation, le
candidat ayant obtenu le pourcentage le plus &eva crédité de la note maximale de
deux (2) ; les autres candidats seront créditésedhote égale a 2 multipliée par le ratio
entre son propre résultat et le résultat du candigiant obtenu le pourcentage le plus
élevé.

- Robustesse du montage financier aux évolutions coeslitions de financement. La
robustesse la plus élevée sera créditée de lanmmtemale de deux (2).La robustesse la
plus faible sera créditée de la note (0). Les r#zses intermédiaires sont créditées d’'une
note obtenue par interpolation linéaire.

5.4.3 Notation de I'impact des activités industriel les

Les éléments a fournir pour la notation au titrecdecritére sont précisés au paragraphe
4.2.1.1 (note D 3).

L’expression ci-dessous vise a valoriser les claimplantation et les processus logistiques
qui permettent une minimisation des nuisances @juds induits par les opérations de
transport.

La note maximale est égale a deux (2).

Pour chacune des offres proposées pour le lotalleur de I'expression E est calculée de la
maniére suivante :
1 Toner Tail Troute

= TO 012 . (m(mer) 'di(mer)) + Ovl ) (m(rail) 'di(rail)) + - (m(route) 'di(route))
avec :
- My est la masse (en tonnes) du constituarttansportée a l'aide du moyen de
transport X), sur la distancéyx (en kilometres) ;
- Ty est le nombre total des constituants requis poaostallation de production,
transportés a I'aide du moyen de transport (x).
- Cp: la puissance (en MW) de linstallation de praifut objet de I'offre.
Les candidats sont invités a se référer aux difirstdonnées a la page 8 de I'annexe 1.

Pour le lot, I'offre présentant la valeur E la pfagle (Eyn) obtient la note maximale, toute

autre offre présentant une valeur E supérieureq@)(Bbtient la note égale au produit de la
note maximale par le coefficient {F/E).
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En cas d’offre unique pour le lot, la note obtergeégale a la moitié de la note maximale.

5.4.4 Notation des capacités techniques

La capacité technique du candidat a construiree fiminctionner et maintenir I'installation
objet de I'offre sera notamment démontrée a I'alds expériences présentées dans la note
D 4. L'expérience du candidat sera prise en comgitesi que celle de ses partenaires et
fournisseurs pour lesquels des documents conttactigageants, permettant d’attester de
leur lien avec le candidat, sont fournis a I'apgeila note D3.

Les critéres suivants seront prix en compte pouaotation :

- Expérience en matiére de construction et de dépeiment de parcs éoliens en mer,
jugée en fonction de la puissance des parcs &t plertinence de I'expérience. La note
maximale est égale a trois (3).

- Expérience en matiere d’exploitation de parcseéslen mer, jugée en fonction de la
puissance des parcs et de la pertinence de I'etpEri La note maximale est égale a
trois(3).

5.4.5 Notation des actions de recherche et développ  ement

Les éléments a fournir pour la notation au titrecderitere sont précisés au paragraphe 4.4.3
(note D 10).

La note maximale est €gale a (2).

Seront pris en compte la pertinence et le montastadtions prévues dans le cadre du projet
objet de l'offre, a compter de la sélection du d¢dat par le candidat ou les fournisseurs
ayant signé un accord de fourniture avec le cahdetavue du développement de I'éolien en
mer sur les cotes francgaises.

5.5 Activités existantes et environnement

5.5.1 Notation du hombre d’équipements installés su r le domaine maritime.

La note maximale est égale a dix (10). La note ajep est obtenue en multipliant la note
maximale par le coefficient défini ci-apres :

n Coefficient
n>Cy/ 4 0
n=Cy/ 4 0
Col/ 7T<n<Cp/ 4 interpolation linéaire
n=Col 7 0,9
Co/ 8<n<Cy/ 7 interpolation linéaire
n=Coy/ 8 1
n<Coy/ 8 1
avec
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n: nombre d’éoliennes constituant I'installationpieduction
Co : la puissance (en MW) de I'installation de pratilut objet de I'offre

5.5.2 Notation de I'évaluation des impacts environn  ementaux et sur les activités
préexistantes

Les éléments a fournir pour la notation au titrecdecritere sont précisés au paragraphe 4.5
(notes D 11 et D 12). La CRE prendra en compte damsévaluation I'avis motivé du
représentant de I'Etat référent mentionné au papduy 2.7.

Les critéres suivants seront pris en compte :

- qualité et pertinence de l'analyse des activitéstantes et des mesures envisagées
pour I'évitement, la réduction et la compensati@s dmpacts sur ces activités, pendant la
construction puis I'exploitation. La note maximals égale a quatre (4).

- qualité et pertinence des mesures envisagées gwoitemnent, la réduction, et le cas
échéant la compensation des effets négatifs natable I'environnement pendant la
construction puis I'exploitation. La note maximalg égale a quatre (4).

- qualité et pertinence des actions envisagées posuiVi environnemental, incluant le
suivi des mesures envisagees pour I'évitementgduation et la compensation des effets
négatifs notables sur I'environnement, lors de dastruction et de I'exploitation. La note
maximale est égale a un (1).

- qualité et pertinence des mesures envisagéesuatérdantélement, pour I'évitement,
la réduction et la compensation des impacts sarvifennement et les activités existantes. La
note maximale est égale a un (1).
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6 Conditions particuliéres

6.1 Garanties financieres pour démantelement

Avant la mise en service de chaque tranche detdllaton, le candidat retenu doit

transmettre au préfet ayant délivré 'autorisatidmccupation du domaine public maritime un
document attestant la constitution de garantieanfiferes renouvelables pour la tranche
considéree.

La nature et le montant de ces garanties finarsigoévent permettre de couvrir les colts du
démantelement et de la remise en état du site apq@eitation, a hauteur du montant des
travaux nécessaires que le candidat doit prévaeis dan offre. Ces travaux doivent permettre
le retour du site a un état comparable a I'étdiainiet compatible avec la pratique des
activités préexistantes.

Le montant garanti ne peut étre inférieur a cinggiamlle euros (50 000 €) par MW installé.
Les garanties financiéres prennent alternativermermumulativement la forme :

- (i) d'un cautionnement solidaire délivré par unbissement de crédit ou une entreprise
d’assurance, bénéficiant du premier échelon deitgudg crédit établi par un organisme
externe d’évaluation de crédit reconnu par ['Autoride contréle prudentiel,
conformément a larticle L.511-44 du code monétatefinancier, ou par une des
institutions mentionnées a larticle L.518-1 du €adonétaire et financier

- (i) d’'une consignation volontaire ou d'un dépdeafé a titre de garantie, réalisé(e) sur
un compte ouvert dans les livres de la Caisse ép$td et Consignations.

Dans le cas des garanties mentionnées au (i) sitdek durée de I'engagement de caution a
une durée qui ne peut étre inférieure a trois (@) & est renouvelé au moins six (6) mois
avant son échéance, jusqu’a la fin de I'exploitatibe titulaire de I'autorisation d’exploiter
transmettra au préfet un document attestant dutiaides garanties financieres au plus tard
un (1) mois aprés chaque renouvellement de I'engagede caution.

Les garanties financieres sont maintenues pendamie tla durée d’exploitation de
I'installation. Le titulaire de l'autorisation d'@koiter doit actualiser leur montant au moins
tous les six (6) ans et transmettre au préfet wament attestant du montant garanti actualisé
au plus tard un (1) mois apres l'actualisation.

6.2 Levée de risques pouvant faire obstacle alami  se en service

Afin d'identifier au plus tot les risques de noaligation du projet, ou de retard dans la mise
en service de l'installation, le candidat retenuemne de I'appel d’offres s'engage, a réaliser
certaines études et a en fournir les résultateprésentant de I'Etat référent.

6.2.1 Reéalisations d'études

Au plus tard a la dateoF 24 mois, le candidat retenu fournit les €lémdistés ci-dessous,
afin de lever une premiere partie des risquesastaisabilité de l'installation objet de I'offre
dans les conditions de prix proposées. Les étudegssaires a I'établissement de ces
éléments sont réalisées aux frais et risques ddidanretenu, en liaison avec les services de
I'Etat concernés (DIRM, DREAL, DDTM). Les cartogtaps demandées doivent toutes étre
fournies a la méme échelle (1/50000) et utiliseme® référence, au moins, le systéeme
géodésique WGS 84. Les documents a fournir sont :

- a- le résultat des études bibliographiques réadiconcernant la bathymétrie, la topologie
détaillée, les structures géologiques, la présediabjets (cables, épaves, engins
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explosifs), les conditions océanographiques et onélggiques (vent, houle, marée,
courant). Les sources et I'année de collecte deaéks seront précisées ;

b- les releveés et études océanographiques ebro&giques complémentaires nécessaires
au dimensionnement des ouvrages et a la déteronindti productible. Le nom de la ou
des sociétés ayant réalisé ces prestations sexagyré

c- les relevés bathymétriques détaillés, souméocartographique d’isobathes, corrigés
notamment de la marée observée sur la zone, déeekse de propagation et de la houle,
sur I'ensemble de la zone d'implantation prévue @éefiennes (incluant les postes
électriques et les cables). Le nom de la ou degtgéscayant réalisé les releveés, les
caractéristiques des moyens acoustiques utiliséspetsitionnement des points de mesure
seront préeciseés ;

d- les études de levée du risque "engins expglolibrsque le lot est caractérisé par un

risque significatif) : au minimum des relevés soadralayage latéral a haute fréquence et
haute résolution et des mesures magnétométriqudsssemplacements envisagés pour
les fondations des éoliennes et des postes élagetrigt pour les cables. L’espacement
entre les profils de mesure de sonar latéral stittace a couvrir au magnétometre seront
définies en liaison avec le préfet maritime competee nom de la ou des sociétés ayant
réalisé les releveés, les caractéristiques des nsogeoustiques utilisés, le positionnement
des points de mesure seront précisés. Ces étudesacmmpagnées d'une évaluation

détaillée du niveau de risque et d'une méthodolagiesécurisation comprenant une

présentation des stratégies de sécurisation retgroug réduire le risque, un descriptif des

procédures de sécurisation proposées pour lesenettoeuvre et une note proposant les
modalités de gestion du risque résiduel. Ces étddieent étre réalisées préalablement a
la réalisation des autres études qui nécessitéramnintrusion dans le sol et le sous-sol

(notamment : géotechnique, implantation mat de ne¢su

e- les relevés topologiques, obtenus par sortéralaavec une résolution horizontale
minimale de 0,5 metre, seront présentés sous fadmecartographies acoustiques
détaillées des fonds (avec interprétation). listggont sur I'ensemble de la zone
d’'implantation prévue des éoliennes, y comprisdestes électriques et les cables. Le
nom de la ou des sociétés ayant réalisé les reldegscaractéristiques des moyens
acoustiques utilisés et le positionnement des paiatmesure seront précisés ;

f- les relevés de structure géologique, obtenas ngflexion sismique de trés haute
résolution (résolution verticale minimale 1 metrsgront présentés sous forme de profils
géologiques verticaux (avec localisation cartogigud des profils réalisés et

interprétation). lls porteront sur I'ensemble de Zane dimplantation prévue des

eoliennes, y compris les postes électriques etabtes. Le nom de la ou des sociétés
ayant réalisé les relevés, les caractéristiques rdegens acoustiques utilisés, le

positionnement des points de mesure seront précises

0- les sondages géotechniques seront présenteégmme de profils verticaux identifiant
précisément les caractéristiques meéecaniques dégetifes couches géologiques (avec
localisation cartographique des profils réalisésnétrprétation). lls seront au nombre
minimum de dix pour cents (10%) du nombre des Bpke prévues et répartis
uniformément (sauf justification d’'une répartitidifférente) sur la zone d’'implantation
prévue des éoliennes. Le nom de la ou des socatast réalisé les relevés, les
caractéristiques des moyens acoustiques utilisgspditionnement des points de mesure
seront preciseés ;
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- h- une étude de justification des moyens techlesqprévus destinés a assurer la
surveillance de la navigation, soumise pour avisnaistre chargé de la mer et au préfet
maritime, au plus tard quatorze (14) mois apresfication de la décision par les
ministres compétents. Les avis du ministre et ddgbmaritime ou, en leur absence, la
preuve que le délai minimum mentionné ci-dessusg aeSpecté, sont joints a I'étude ;

- i- une note qui :

- précise et justifie les choix technologiques mate (notamment pour les
fondations) sur la base des résultats des étudmshgsiques et géotechniques
précédemment détaillées ;

- actualise le cas échéant, au regard de ces clwidescription et le prix des
composants et prestations décrits aux paragraghes4.2 ;

- actualise le cas échéant, le prix des composamiestations destinés a garantir la
surveillance de la navigation maritime ;

- examine la faisabilité du projet au prix propcesé prenant en compte I'éventuelle
actualisation des montants des différents posies @ux études réalisées ;

- j- les études de levée de risques environnementau minimum I'étude d’incidence
Natura 2000 compléte, ainsi que des études comptames sur la faune volante, les
mammiféres marins, la ressource et les habitatthigees, la ressource halieutique, les
impacts hydro-sédimentaires ou I'étude d'impadile est achevée.

Si le ministre compétent constate, aprés remise@ees susmentionnées que les conditions
de l'offre ne permettent pas la réalisation du gircqu prix propose, ajusté selon les
dispositions du présent cahier des charges, ilgr@atu retirer I'autorisation d’exploiter
conformément aux dispositions de l'article 14 dardén°2002-1434 du 4 décembre 2002. Le
candidat retenu restera redevable des dépensegémsgaour le raccordement de son
installation de production, au titre de la proposittechnique et financiére mentionnée au
paragraphe 3.1.

6.2.2 Organisation industrielle

Le candidat retenu fournit, au représentant deat'Edférent pour le lot, au plus tard a la date
To+ 30 mois:

- les accords industriels avec les fournisseurs des gomposants de [linstallation
(aérogénérateur, fondations, cables, poste(syiéieefs) de livraison en mer) ;

- les accords industriels avec les entreprises s@heées par le candidat retenu pour la
réalisation des travaux ;

- les accords avec les organismes gestionnaires des petenus pour l'accueil des
opérations industrielles : fabrication, assemblaganutention, stockage, installation en
mer, maintenance. Ces accords devront précisertlaren et les volumes d’activités
industrielles sur la base desquels ils ont éténisuainsi que les délais dans lesquels ces
activités pourront étre mises en ceuvre ;

- les accords industriels avec les prestatairesag@uix maritimes requis pour l'installation
(fondations, aérogénérateurs, cables électriqussep électriques).

Le candidat retenu fournit au représentant de t'E&Brent pour le lot, au plus tard a la date
T1+ 3 mois, les preuves attestant de la signature :
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- des contrats avec les fournisseurs des gros comigoda l'installation (aérogénérateur,
fondations, cables, poste(s) électrique(s) deieraen mer) ;

- des contrats avec les entreprises sélectionnéele gandidat retenu pour la réalisation
des travaux ;

- des contrats avec les organismes gestionnairespales retenus pour l'accueil des
opérations industrielles : fabrication, assemblaganutention, stockage, installation en
mer, maintenance ;

- des contrats avec les prestataires de travaux imesit requis pour linstallation
(fondations, aérogénérateurs, cables électriqussep électriques).

6.2.3 Diminution de la puissance installée

Le candidat retenu peut diminuer, le cas échéanpulssance de linstallation a l'issue des
études détaillées et travaux qui définissent cotapiént 'installation qui sera effectivement
mise en service.

Cette diminution ne peut étre réalisée que poun bes motifs suivants : caractéristiques
géotechniques des sols impropres a l'implantatiéolidnnes, contraintes environnementales,
ou prescription imposée par une autorisation reqaistitre de la réalisation du projet.

A lissue des études prévues au paragraphe 6e2chndidat retenu fournit au représentant de
I'Etat référent pour le lot les justifications de diminution souhaitée de la puissance de son
installation. Le représentant de I'Etat référenpréa analyse, établit un proces-verbal
contradictoire actant la puissance modifiée prax@sG,., de l'installation de production et
les motifs de cette modification, et adresse ummeecdu proces-verbal a la CRE et au ministre
compétent. Le candidat retenu déclare auprés @RE la nouvelle valeur provisoire de la
puissance de linstallation de production au piud & la date o+ 30 mois. La valeu€poy

doit étre supérieure ou égaleCy x 0,85.

A l'issue des études détaillées et travaux quinigsent completement l'installation qui sera
effectivement mise en service, le candidat reteuumnit au représentant de I'Etat référent les
justifications de la diminution souhaitée de lagsance de l'installation. Le représentant de
'Etat référent, aprés analyse, établit un proc&bal contradictoire actant la puissance
définitive C et les motifs de cette modification, et adresse cwopie du procés-verbal a la
CRE et aux ministres compétents. Le candidat retiEmlare auprées de la CRE la puissance
définitive C de l'installation de production qui sera effeatiant mise en service. La valedr
doit étre supérieure ou égal€ax 0,85.

6.3  Activités préexistantes
6.3.1 Instance de concertation et de suivi

Apres la désignation du candidat retenu, une igstale concertation et de suivi des activités
maritimes, pourra étre mise en place sous 'adtalés préfets compétents pour ces activités.

Cette instance, dont le secrétariat serait assaar@rmpservice de I'Etat désigné par les préfets
susmentionnés, pourra ainsi constituer un lieu @dogue privilégié entre les parties
prenantes pour I'élaboration de propositions tautamg de la vie du projet, et permettre la
meilleure prise en compte des enjeux locaux.

A Tlinitiative des préfets compétents, cette ins@npourra rassembler toutes entités
concernées par ces enjeux (notamment le candatahu, les services de I'Etat, les
représentants des organisations professionnellgenades et locales, des représentants
d’associations de protection de I'environnement dellectivités territoriales, agence des
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aires marines protégeées, etc.) et des sous-gragoesriels de l'instance pourront étre créés
(notamment pour les activités de péche professl@)ne

Les dépenses nécessaires a son fonctionnement assoinées par le candidat retenu.

Le fonctionnement d’une telle instance sera adi@yec le conseil maritime de facade prévu
a l'article L219-6-1 du code de I'environnement.

6.3.2 Mise en ceuvre des engagements

Au plus tard a §+ 30 mois, le candidat retenu s’engage a fourniriegorésentant de I'Etat
référent pour le lot, les études d’évaluation dapacts, y compris socio-économiques, de
I'installation de production sur les activités ptiséantes de la zone d’'implantation envisagée.

L’évaluation des impacts socioéconomiques de Bifstion sur les activités de péche
concernées dans et en dehors du parc, devra tempte de la problématique du report
éventuel de l'effort de péche et des impacts imthreen dehors du parc éolien pour les
flottilles travaillant hors du parc mais dont lespeces cibles pourraient étre perturbées par
I'implantation du parc, et devra également posterla filiere aval associée.

Le candidat retenu définit, en étroite associatiotamment avec les services de I'Etat, les
comités des péches maritimes et des élevages nammernés par le projet, les modalités
détaillées de mise en ceuvre des actions de rédusttide compensation des impacts sur les
activités de péche professionnelle, des la consdrude I'installation de production. Au plus
tard a la date g+ 24 mois, le candidat retenu fournit au représstide I'Etat référent pour le
lot les éléments suivants :

- Il'identification des activités de péche possiblesain du parc ;

- la définition des dispositions relatives a la praé des activités de péche au sein du parc,
la définition détaillée des aménagements pour pirenta pratigue de ces activités en
sécurité ;

- la définition des méthodes d’évaluation des impaatsla ressource halieutique, incluant
notamment la détermination de I'état initial etdéfinition de mesures de suivi de la
ressource halieutique jusqu’a la remise en étaitdy

- la définition de mesures permettant de compensepelde d’exploitation liée a la
présence du parc (emprise sur le domaine maritiiffesultés pour certaines pratiques de
péche). Ces mesures peuvent par exemple consiséecampagner I'évolution des
pratiques de péche pour en faciliter I'exercice@in du parc

Le candidat retenu communique au représentantdiat IFéférent pour le lot, a I'lFREMER et
aux comités des péches maritimes et des élevagassncancernés par le projet, les études
d'impact et de suivi de la ressource halieutiqueil gréalisera conformément aux
spécifications susmentionnées. En particulier,oinmunique au plus tard & T 42 mois
I'étude déterminant I'état initial de la ressouhaieutique.

6.4 Démantelement — remise en état

Cing (5) ans au plus tard avant la date a laquiedievisage de mettre fin a I'exploitation, le
candidat retenu en informe le préfet ayant délRa@torisation d’occupation du domaine
public maritime. Les travaux effectifs de démantedat et de remise en état seront réalisés
conformément aux stipulations de la convention decession ou, le cas échant, aux
décisions du ou des préfets de département contpgserx termes des dispositions du décret
n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessidnsilisation du domaine public
maritime en dehors des ports. A cette fin, le cdatdretenu réalisera au plus tard 24 mois
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avant la fin de l'exploitation une étude portantr dioptimisation des conditions du
démantelement et de la remise en état du site,eaant compte des enjeux liés a
'environnement, aux activités, et a la sécuritéritimae. S’il lui apparait nécessaire de
compléter ou modifier les termes de la conventiertancession, le préfet précisera la date a
laquelle cette étude devra lui étre fournie.

6.5 Deéveloppement social

Afin de faciliter, en tant que de besoin, la mise euvre des actions relatives au
développement social que le candidat retenu a pdans le cadre de son projet, I'Etat
mobilisera les structures compétentes pour l'imserpar I'’économie dans les territoires
concernés, a I'exemple de celles ci-aprés désigpées chacun des lots :

- Maison de 'Emploi (MDE)
- Maison départementale des personnes handicapées
- Programme local pour l'insertion par I'économiqéé.(E)

- Structures d'insertion par l'activité économiqueAB), telles que visées par les articles
L. 5132-1 et suivants du code du travall

- Po6le Emploi

- Association Nationale pour la Formation Professadiendes Adultes (AFPA)
- Groupement des employeurs pour I'emploi et la gaation (GEIQ)

- Entreprises d’insertion (E.I.)

- Associations intermédiaires (A.l.)

- Entreprises de Travail Temporaire d’'Insertion (EJTTI

- Régies de Quartier

Le candidat peut notamment s’appuyer sur ces stegtpour la préparation de son offre
puis, s'il est retenu, pour la réalisation de sngagement. Cette liste n’a pas, a cet égard, de
caractere limitatif.

Le recours a une structure d’appui sur le tergtaionstitue une opportunité et ne revét aucun
caractére obligatoire, le candidat retenu pouwuastifier de la réalisation de ses engagements
par tout moyen équivalent.

Il sera procédé au contréle de I'exécution desoastpour lesquelles le candidat retenu s’est
engage.

A cet effet, il produit auprés du représentant ‘&tat référent pour le lot et des préfets
territorialement compétents, au plus tard 30 joapsés chaque date anniversaire de la
décision des ministres compétents, tous les remseignts relatifs a la mise en ceuvre de
I'action pour le lot considéré, comportant au miaim:

- le profil de(s) la personne(s) concernée(s)flasti de la qualité de personne éloignée
de I'emploi au moment de son embauche,

- la date d'embauche,

- le nombre d’heures réalisées,
- le type de contrat,

- le poste occupé.
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6.6 Information et participation du public

Au plus tard a la dategt 6 mois, le candidat retenu saisit la Commissiationale du débat
public (CNDP) conformément aux dispositions de tide L121-8 du code de
I'environnement.

6.7  Autorisations administratives

Au plus tard a la dateqF 30 mois, le candidat retenu fournit au préfet pétant pour la
délivrance de l'autorisation d’occupation du donegrublic maritime :

- le projet de dossier de demande d'autorisationime tles dispositions des articles
L.2124-1 et suivants du code général de la prdaprigs personnes publiques pour
I'occupation du domaine public maritime ;

- le projet de dossier de demande d’autorisationteudes dispositions des articles L.214-
2 et suivants du code de I'environnement (chapirdu titre premier du livre deuxiéme
du code de 'environnement).

Le candidat retenu, en lien avec le préfet prentetdisposition pour s’assurer d’un dép6t des
dossiers de demande recevables, au plus tard atéaTgl+ 36 mois. Ce délai peut étre
exceptionnellement prolongé a la suite d’'une ndavelquéte du préfet.

6.8 Garanties d’exécution

Le candidat retenu s’engage a constituer des desaaut titre des obligations constituées par
les engagements de son offre, sur la base de lagualété retenu. Il apporte la preuve de la
constitution de ces garanties aux ministres comp&t&i le candidat est retenu pour plusieurs
lots, les garanties doivent étre constituées pmus kes lots.

Les garanties visées aux paragraphes 6.8.1 et $b8tonstituées sous forme de garantie a
premiere demande, conformes aux modeles fixésnadie 5 du présent cahier des charges,
émise au profit de I'Etat par un établissement baacagréé par le ministre chargé de
I’économie ou par le comité des établissementsréditcet des entreprises d’investissement
mentionné a l'article L.612-1 du code monétairdirincier, et disposant d’'une notation de
crédit au moins A, A2 ou équivalente délivrée pae agence de notation de premier rang.

Ni I'existence, ni I'appel des garanties ne limite possibilité de recours des ministres
compétents aux sanctions pour manquement a l'ulcapoue de ses engagements ou a une
prescription du cahier des charges.

En cas d’appel total ou partiel de la garantiezdedidat retenu la reconstitue sans délai, par
I’émission d’'une nouvelle garantie se substituaiat garantie appelée.

La garantie est intégralement restituée dans lezgy15) jours ouvrés suivant le reglement
des sanctions portant sur I'exécution des engagemen

6.8.1 Etudes et travaux préliminaires de développem  ent du parc

Au plus tard quinze (15) jours ouvrés a comptelad#ate T, le candidat retenu constitue une
garantie bancaire a premiére demande pour un ntotgadix milles euros (10000 euros) par
méga watts (MW) de puissance de l'installation bdgl offre.

Cette garantie fait I'objet annuellement, & la damniversaire de sa constitution, de
mainlevées partielles et successives, apres &ablent d’'un procés-verbal contradictoire
attestant la réalisation des obligations. Le mdntienla mainlevée est réduit, le cas échéant,
du montant des sanctions pécuniaires maximaleugsépar les mises en demeure restéees
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infructueuses a la date de la mainlevée, ajoutd@aiutant des sanctions pécuniaires ayant fait
I'objet d’'une demande de sursis.

La présente garantie prend fin lors de la constitude celle prévue au paragraphe 6.8.2.

Si a l'issue des études prévues au paragraphelé.@ahdidat retenu a constaté son incapacité
a reéaliser l'installation objet de son offre, etrade a étre libéré de ses engagements aupres
des ministres compétents, le candidat retenu p&stenu de constituer la garantie prévue au
6.8.2.

Si, pour quelgue raison que ce soit, le candidénte demande a étre libéré de ses
engagements aupres des ministres compétents, danpeégarantie prend fin a I'issue du
reglement définitif des éventuelles procédures dactions pécuniaires prononcées a
I'encontre du candidat et/ou des éventuels dommiagésets dus a I'Etat.

Le tableau ci-aprés présente le montant, par méga (W) de puissance de l'installation
objet de I'offre, des mainlevées associées a lsati@n des obligations

Paragrapt | Obligation Mainlevée par
MW (en euros)
6.2.1 Fourniture des résultats d'études bathymétdaq ef 800
géophysiques
6.2.1 Fourniture des résultats d’études géotecksiqu 1600
6.2.1 Fourniture des résultats d’études de mesigreent 1600
6.2.1 Fourniture de I'analyse de faisabilité écoipma du projet 2000
6.2.2 Accord industriel avec le fournisseur de®générateurs 400
6.2.2 Accord industriel avec le fournisseur desldions 400
6.2.2 Accord industriel avec le fournisseur dedasiBlectriques 400
6.2.2 Accord industriel avec le fournisseur dedgmeglectriques 400
6.2.2 Accord avec les gestionnaires des portsuisten 400
6.2.2 Accord industriel avec les prestataires @watnx maritimes 400
requis pour linstallation (fondations, aérogénéuas, cables
électriques, postes électriques)
6.7 Récépissés de dépbt des dossiers de demanderidaions 400
requises pour la construction et I'exploitationl’destallation
6.8.2 Constitution de la garantie prévue 6.8.2 0120

6.8.2 Etudes et travaux conduisant a la mise en ser  vice

Au plus tard a la date du plus tardif des récépisi® dépot de demandes d’autorisations
requises pour la construction et I'exploitationl’destallation, le candidat retenu constitue une

garantie bancaire a premiere demande pour un ntodgaha cinquante mille euros (50000 €)

par MW de puissance de l'installation objet deftef

Cette garantie fait I'objet annuellement, a la datniversaire de sa constitution, de
mainlevées partielles et successives, aprés &abilent d’'un procés-verbal contradictoire
attestant la réalisation des obligations. Le mantienla mainlevée est réduit, le cas eéchéant,
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du montant des sanctions pécuniaires maximaleugsépar les mises en demeure restéees
infructueuses a la date de la mainlevée, et du anbrites sanctions pécuniaires ayant fait
I'objet d’'une demande de sursis.

La présente garantie prend fin lors de la miseeevice compléte de linstallation.

Si, pour quelque raison que ce soit, le candid&nte demande a étre libéré de ses
engagements auprés des ministres compétents, danpeégarantie prend fin a l'issue du
reglement définitif des éventuelles procédures dactons pécuniaires prononcées a
I'encontre du candidat et/ou des éventuels dommiamgéts dus a I'Etat. Le tableau ci-aprés
présente le montant des mainlevées, par MW de gnassde l'installation objet de I'offre,
associéees a la réalisation des obligations.

Paragraphe | Obligation Mainlevée par MW
(en euros)

6.2.2 Contrat avec le fournisseur des aérogénésateu 10000
6.2.2 Contrat avec le fournisseur des fondations 10000
6.2.2 Contrat avec le fournisseur des cébles éleets 4000
6.2.2 Contrat avec le fournisseur des postes &laes 4000
6.2.2 Contrats avec les gestionnaires des podsust 4000
6.2.2 Contrat avec les prestataires de travaux timas

requis pour l'installation (fondations, aérogénéuas,

cables électriques, postes électriques) 4000
6.3.2 Remise des études portant sur [I'état inidal la

ressource halieutique, avec avis du préfet 2000
3.2 Mise en service de quarante pourcents (40%)ade

puissance de l'installation 6000
3.2 Mise en service compléte de l'installation 6000

6.9 Clause d'imprévision

Au cas ou un événement autre que ceux Vvisés agrpple 6.2, imprévisible a la date de
I'offre et extérieur au candidat retenu et a sesepaires, rendait impossible la réalisation du
projet dans les conditions de l'offre, le candidettenu et la CRE se rapprocheront pour
élaborer les mesures strictement nécessaires pgannde poursuivre la réalisation du projet,
jusqu’au terme du contrat d’achat de I'électriciténclu ou a conclure en application du
présent cahier des charges.

Ces mesures sont proposées au ministre compétemequ décider de les retenir, de les
amender ou de les rejeter.

6.10 Renonciation

Si pour un guelconque motif, le candidat retenustate son incapacité définitive a réaliser
l'installation objet de son offre, il adresse imnaédment une notification motivée au

ministre compétent, par laquelle il renonce auxagegnents qu'’il a pris dans son offre. Apres
examen de cette demande, les ministres compétentgemt prononcer des sanctions en
application des dispositions de I'article L.142«1code de I'énergie ou du décret 2002-1434

46



modifié relatif a la procédure d’appel doffres poles installations de production
d'électricité.

6.11 Sort des études en cas de renonciation du cand  idat retenu

La notification par un candidat retenu de sa reiaion a la réalisation de l'installation
faisant I'objet de son offre, dans les conditionx®ds a l'article 6.12 ci-dessus, emporte de
plein droit 'autorisation pour I'Etat d’utiliseek études réalisées par ce candidat retenu, dans
les conditions suivantes.

Les études concernées sont I'ensemble des documiséts a l'article 6.3.1 ci-dessus, a
I'exception des documents i) et k). Elles sont giéses par «les Etudes » dans la suite du
cahier des charges.

Le cas écheéant, lorsqu’il recourra aux dispositidad’article 14 du décret du 4 décembre
2002 précite, I'Etat pourra mettre tout ou paris &Etudes a la disposition de I'ensemble des
candidats participant a un nouvel appel d’offress Etudes pourront étre intégrées, en tout ou
partie, au document de consultation, accessibleandidats.

Les Etudes pourront, en tout ou partie, étre e#és sous quelque forme que ce soit, par les
candidats dans le cadre de leur réponse a l'app#tas, ainsi que, le cas échéant, par le
candidat retenu dans le cadre de la réalisatidieparde son installation.

L’autorisation ainsi consentie implique, en tanegle besoin, cession par le candidat retenu
du droit de reproduction de tout ou partie des &uglir tout support, notamment les supports
papier ou électronique, et le droit de représamatie tout ou partie des Etudes par tout
moyen, notamment par transmission en ligne.

Cette autorisation et cette cession de droit sezonsenties pour le monde entier, pour une
durée de cing (5) ans a compter de la notificapianle candidat retenu de sa renonciation,
selon le cas, a la réalisation totale ou partehligrojet.

Cette autorisation et cette cession de droits @agdnt a I'Etat, qui pourra librement en faire
bénéficier tout candidat au futur appel d'offrest@it candidat retenu au sens du présent
cahier des charges.

Le candidat retenu garantira qu’il détient I'enséentbes autorisations et droits nécessaires a
I'utilisation des Etudes dans les conditions suémsgs et en particulier les autorisations et
cessions de droits de la part des tiers ayant éalesdites Etudes, et qu'il tient par
conséquent indemne I'Etat, les candidats et ler fatwréat qui lui succédera sur tout ou partie
du projet de toute réclamation ou condamnationpguirrait étre prononcée contre eux ; il
reconnaitra qu’'il devra les indemniser de toussfraharges et dépens qu’ils auraient a
supporter pour les besoins de leur défense, earoerés les honoraires de leurs conseils.

L’exploitation des Etudes par I'Etat ou les cantbdau stade du futur appel d’offres ne
donnera lieu a aucune rémunération au bénéficeaddidat retenu qui les a réalisées. En
revanche, I'exploitation de tout ou partie des Etigar un autre lauréat au terme du nouvel
appel d'offres donnera lieu au versement d’une repatrtie financiere par ce dernier. Le
montant de ladite contrepartie sera mentionné d¢amouveau cahier des charges. Il sera
versé directement par le nouveau lauréat au candgtiEnu ayant renoncé. Le montant sera
fixé par I'Etat en fonction de la valeur et de ilitd des Etudes ; I'Etat en informera le
candidat retenu ayant renonceé par lettre recomneaadéc accusé de réception (LRAR). En
cas de désaccord de ce dernier retenu sur le niafgda contrepartie, il lui reviendra d’en
informer I'Etat par LRAR dans un délai de septj6drs calendaires a compter du jour ou il
en aura été informé. A défaut, il sera réputé azoiepté ce montant. En cas de désaccord, le
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montant de la contrepartie sera fixé sur la basd’als d'un expert désigné soit d’'un
commun accord, soit, a défaut, par le présidentritunal administratif de Paris saisi par la
partie la plus diligente. Les honoraires de I'exgeront partagés par moitié entre le candidat
retenu ayant renoncé et, selon le cas, I'Etat awleseau lauréat. Le désaccord éventuel du
candidat retenu sur la valeur retenue et sur I'eiggequi pourrait en résulter n'auront aucun
effet sur l'autorisation et sur la cession de drdiéfinitivement consentie, I'Etat pouvant ainsi
faire 'usage des Etudes dans les conditions séawisans attendre I'issue de I'expertise.

Le candidat joindra a son offre un engagement &oéocable de se conformer a I'ensemble
des obligations ci-dessus énoncées, tant en fadeur’Etat qu’'en faveur des tiers
bénéficiaires.

6.12 Différends

Le ministre compétent et le candidat retenu s’efaont de régler a 'amiable tout différend
éeventuel relatif a I'interprétation des clauses adinier des charges ou a I'exécution des
obligations du candidat retenu. Les écritures dudickt retenu seront adressées au
représentant de I'Etat référent identifié en anrixe

6.13 Modalités de contrdle au cours de I'exploitati  on

Le suivi des parametres d’exploitation sera bagélesi déclarations de I'exploitant de
I'installation et sur les mesures de productiorétfiées par le gestionnaire du réseau public,
qui les communiquera a I'acheteur mentionné ai¢kert..311-12 du code de I'énergie.

6.14 Sanctions

Si les ministres compétents constatent un manquetiiecandidat retenu a I'une quelconque
des obligations ou prescriptions du présent cades charges, ou l'un quelconque des
engagements qui en résultent, ils peuvent pronatessanctions a son encontre.

Lorsque l'autorisation d’exploiter a été délivrae @andidat retenu, les ministres compétents
peuvent, en application des dispositions de I'ertic142-31 du code de I'énergie, prononcer
une sanction pécuniaire, le retrait ou la susp@ndél’autorisation d’exploiter, sans préjudice

de la réparation des préjudices de toute natuse didla mise en ceuvre d'une nouvelle

procédure d'appel d'offres.

Lorsqu'il est commis avant la délivrance de l'aig@iion d’exploiter, tout manquement peut
faire I'objet d'une sanction en application degpdstions du décret 2002-1434 modifié relatif
a la procédure d’appel d’offres pour les instadlas de production d’électricité. Pour tout
manquement, les ministres compétents peuvent peenoraprés mise en ceuvre des
dispositions de la loi 2000-321 relative aux draies citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 24, unetgan@écuniaire d'un montant maximal de
100000 € ou la perte du bénéfice de l'appel @sffisans préjudice de la réparation des
préjudices de toute nature liés a la mise en calivree nouvelle procédure d'appel d'offres.

L’'application d’une sanction pour non-respect d'widigation n‘’exempte pas le candidat
retenu de I'exécution de cette obligation.

Les déclarations frauduleuses peuvent conduire pefte du bénéfice du présent appel
d’offres, sans préjudice du droit de I'acheteur timemé a l'article L.311-12 du code de
I'énergie de saisir le juge du contrat.
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Annexe 1, page 1 : Formulaire de candidature

(Voir formulaire électronique téléchargeable susite internet de la CRE)

Engagement

Nom du candidat :

Adresse du candidat :

Nous soussigné(e)s, aprés avoir pris connaissancahder des charges de I'appel d'offres portantesi
installations éoliennes de production d’électrict® mer en France métropolitaine, avons complété et
fourni 'ensemble des informations et documents aleds, conformément aux dispositions du cahier des
charges, ce qui représente notre dossier de camdid&ous certifions que toute information fourete
affirmation faite sont véridiques et acceptons rd'dié(e)s par les représentations, termes et ondi
contenus dans le présent dossier. Nous confirmeois #nu compte de I'ensemble des obligations et
prescriptions de toute nature figurant au cahisrat&rges pour établir notre offre. Nous nous emyas)

a les respecter si nous sommes retenus, dés lacatain par les Ministres compétents, jusqu’au
démantélement de l'installation de production.

Signature du représentant officiel Date

Nom (en caractéres d’'imprimerie)

Titre du représentant officiel autorisé a signer

Si le représentant officiel n’est pas le candidaiereprésentant Iégal de I'entreprise candidatadre
une délégation de signature accordée par le rayiedgdégal.



Annexe 1, page 2 — Renseignements administratifs

(Voir formulaire électronique téléchargeable susite internet de la CRE)

Nom du candidat (personne physique) :

ou raison sociale (personne morale) :

Numéro de SIRET :
(Joindre une copie de I'extrait Khis)

Adresse :

Nom du représentant légal :
(tel que désigné par les statuts)

Titre du représentant |égal :

Adresse de contact

Nom du contact :

Titre :

Adresse de contact :

Téléphone :

Les changements intervenant sur ces informatioivedbétre notifiés par courrier a I'adresse suigan
Commission de régulation de I'énergie
Appel d'offres éolien en mer
15 rue Pasquier
75 379 PARIS Cedex 08



Annexe 1, page 3 — Caractéristiques du projet

Lot de I'appel d'offres

Nom du projet

Technologie de production d'électricité

Puissance installée MW
Disponibilité mensuelle et annuelle heures/an, accompagné d’'un
(équivalent pleine puissance) graphique indiquant le productible mensuel estimé

pour chaqgue mois de I'année

Vitesse moyenne du vent m/s en moyenne annuelle,
accompagné des hypothéses de distribution des
vitesses

Prix d'achat unitaire Po= €/MWh

(valeur au ¥ janvier 2013)
avec
Pe=___ € MWh
Por = £€/MWh

Date de mise en service industrielle attenflue
(iilmm/aaaa)

Les candidats sont invités a répondre dans lesetermu format et dans les unités précisées, sans
surcharge. Les arrondis sont admis. Dans ce agaleurs sont données avec, au minimum, troisrekif
significatifs. Le prix d’achat unitaire est donng ealeur exacte, en euros avec, au maximum, deux
décimales.



Annexe 1, page 4 — Structure juridique et financieg du projet (1/3)

(Voir formulaire électronique téléchargeable susite internet de la CRE)

Structure juridique du projet et montage financier

Nom du candidat

Montant du capital social de la
société candidate
(en milliers d’euros)

Date d'immatriculation de la
société candidate

Cote de crédit d'agences de | Nom de I'entreprise Cote
notation / cotation Banque de
France (note 1)
La société candidate est-elle un&ociété dédiée
société dédiée exclusivement au
?r:g{ztz) " Société non dédiée
Pourcentage d| Lettre
Actionnaires actuels de la soci :tom de I'actionnaire detention du | d'engagement
candidate (note 3) capital social d | de I'actionnaire
la société (Oui/Non)
candidate
Pourcentage
Actionnaires prévisionnels du | Nom d'apport par | Lettre
projet (apporteurs prévisionnels rapport au d'engagement
de fonds) (note 4) montant total | (Oui/Non)

du projet




Annexe 1, page 5 — Structure juridique et financieg du projet (2/3)

(Voir formulaire électronique téléchargeable susite internet de la CRE)

Structure juridique du projet et montage financier

Type du montage financier
retenu pour le projet (note 5) | Financement bancaire classique

Financement par crédit balil

Financement de projet sans recours

AuUtre (A PréCiSEr .......vvvviveeiiiie e e, )
Partenaires financiers Nom de I'entreprise préteuse Lettre
prévisionnels (banques, d'intérét
organismes de crédit-bail, autres (Oui/Non)

établissements de créditc.)




Annexe 1, page 6 — Structure juridique et financieg du projet (3/3)

(Voir formulaire électronique téléchargeable susite internet de la CRE)

Eléments chiffrés du projet

Montant total de l'investissement (en milliers dbes)

Subventions (en milliers d'euros)

Pourcentage du montant total du projet financéqais
propres

Pourcentage du montant total du projet financépttes

Rentabilité attendue des capitaux investis dapsdgt (en
pourcent) (note 6)

Rentabilité attendue des fonds propres investis taprojet
(en pourcent) (note 7)

Synthése des données comptables et financiéres
(note 8)

Nom de [a SOCIEtE ......coovviii e, 2009 2010 2011

Chiffre d'affaires (note 9A)

Résultat d'exploitation (note 9B)

Résultat net (note 9C)

Capacité d'autofinancement (CAF) (note 9D)

Dettes financiéres nettes (DFN) (note 9E)

Fonds propres (FP) (note 9F)

DFN / FP (note 9G)

ROE (note 9H)

CAF / Montant total de I'investissement (note 9l)

Marge opérationnelle (note 9J)




Annexe 1, page 7 — Structure juridique et financiez du projet (notes)

Note 1: Indiquer la cote de crédit d'agences de notadibou la cotation Banque de France du candidé egs
échéant, pour 'ensemble des sociétés qui portesttdment ou indirectement le risque financiepdyjet.

Note 2: Cocher la case correspondante.

Note 3: Compléter les informations relatives aux actaires de la société candidate a la date de reraiteffie.

Note 4: Il s'agit des apporteurs prévisionnels de fandgle toute entité, & I'exception des établissesramtredit, gu
porteront, in fine, tout ou partie du risque finindié au projet.

Note 5: Cocher la (ou les) case(s) correspondante(s).

Note 6: Les flux de trésorerie servant de base a cellcadmt I'ensemble des flux revenants aux appartaer
capitaux (fonds propres et dettes) du projet.

Le candidat fournit le détail de ses calculs danIplan d’affaires demandé (cf. partie 3.6.2) et ekipite les
éventuels ajustements qu'il juge pertinent.

Note 7: Les flux de trésorerie servant de base a cellcadmit I'ensemble des flux revenants aux actioagalu proje
Le candidat fournit le détail de ses calculs dan®Iplan d’'affaires demandé (cf. partie 3.6.2) et pkcite les
éventuels ajustements qu'il juge pertinents.

Note 8: Conformément au § 3.6.2 du cahier des chargesrdidat fournit les données comptables et fidag®
pour :

- la société candidate (comptes sociaux - liassali)

- les actionnaires actuels et prévisionnels (cempbciaux, liasse fiscale, et, le cas échéantptasnconsolidés), le
cas échéant.

Pour les sociétés étrangeres, indiquer la devikstetet préciser s'il s'agit des comptes socaudes comptes
consolidés.

Pour les comptes sociaux des entreprises étrangértdes comptes consolidés des groupes, préciserdalculs
jugés les plus pertinents pour les soldes et legtis demandés.

Note 9A :Montant correspondant a la ligne 'FL' de la Lid&smle n° 2052

Note 9B :Montant correspondant a la ligne 'GG' de la Lidissale n° 2052

Note 9C :Montant correspondant a la ligne 'HN' de la Lid&smle n° 2053

Note 9D :Le candidat fournit le détail de ses calculs glieite les éventuels ajustements qu'il juge pertts.

Note 9E :Le candidat fournit le détail de ses calculs efieitp les éventuels ajustements qu'il juge pertiae

Note 9F :Montant correspondant & la ligne 'DL’ de la Liaiseale n° 2051.

Note 9G :Le calcul de ce ratio correspond a la divisiomthntant de dettes financieres netidsr(ote 9E) par les
fonds propresdf. note 9F). Indiquer le résultat de ce ratio enrpent.

Note 9H: Le calcul de ce ratio ROREturn on equifycorrespond a la division du résultat net de teike Cf. note
9C) par les fonds propresf(note 9F). Indiquer le résultat de ce ratio en peut.

Note 9I: Le calcul de ce ratio correspond a la divisierlalcapacité d'autofinancemect fiote 9C) par le montant
total de l'investissement. Indiquer le résultatdeatio en pourcent.

Note 9J :Le calcul de la marge opérationnelle correspoladdivision du montant du résultat d'exploitatioh (ote
9B) par le chiffre d'affairesc{. note 9A). Indiquer le résultat de ce ratio enrpent.




Annexe 1, page 8 — Impact des activités industriets

Les masses seront renseignées en tonnes et mscaisten kilometres.
Par « composant », on désigne au choix :

- un aérogénérateur (nacelle compléte et rotor)

- une fondation

- un mat

- un poste électrique

- un cable électrique

Par « sous-composant », on entend toute piéce téuan approvisionnée ou fabriquée pour
constituer un composant.

Par « fabrication » d’un composant ou d’'un sousjoasant, on entend I'ensemble des opérations
de transformation de produits ou matieres (tbléses, fil, matériaux composites, ciment, etc.) et
des opérations d’assemblage d’équipements ou pieces

Par « Nombre » on entend la quantité de chaque assnp nécessaire a la constitution du parc
éolien.

Les trajets considérés sont ceux supérieurs a 1@urneu de fabrication au lieu d’installation en
mer, de tout composant et sous-composant, a mtitétape de sa fabrication ou sa masse
devient supérieure a 5 tonnes.

Pour chaque composant et ses sous-composants méscée nombre, les masses et trajets
correspondants.

identification identification identification
sous-composants | sous-composants | sous-composants
composants (rang 1) (rang 2) (rang k) nombre | masse trajet routier | trajet ferroviaire | trajet maritime
C 1 (aérogénérateur)
SC1.1
SC1.1.1
SC1.1.1..1
SC1.1.2
SC1l.1ln
SC1.2
C 2 (fondation)
SC 2.1
SC2.1.1
C 3 (mat)
SC3.1
SC3.1.1
C 4 (poste électrigue)
SC4.1
SC4.1.1
C 5 (cable électrique)
SC5.1
SC5.1.1




Annexe 2 : Liste des piéces a fournir par le candat

Le dossier se présente sous la forme d’'un (évdement plusieurs) classeur(s) au format A4.
Les cartes, plans et assimilés de dimension swpérigont admis. Il comporte au moins les
pieces suivantes, séparées par des intercalaimes |'drdre de leur énoncé :

Formulaire de candidature diment complété et signgar le candidat :

Engagement du candidat (page 1 de I'annexe 1)

Renseignements administratifs (page 2 de I'andgxe

Caractéristiques du projet (page 3 de I'annexe 1)

Extrait Kbis de la société candidate

Délégation de signature (s'il y a lieu)

Formulairesur la structure juridique et financiére du prépetges 4, 5 et 6 de I'annexe 1)

Documents descriptifs du projet

Le candidat fournit chacune des notes décriteessaus (références D1 a D12) ainsi que, le cas
échéant, la preuve que les notes D1, D2 et D8 addi2té remises au représentant de I'Etat
référent dans les délais prévus, conformément péaifications du paragraphe2.7.

Notes a fournir

Référence

Intitulé

D1

Présentation de I'offre

D2

Emploi et développement social

D3

Programme industriel

D4

Expérience du candidat

D5

Structure juridique et solidité financiére

D6

Détail de I'investissement et plan d’affaires

D

D7

Prix de I'électricité

D8

Plan de gestion des risques et maitrise
risque industriel

2 du

D9

Délais de réalisation

D10

Recherche et développement

D11

Prise en compte des activités préexistante

%)

D12

Evaluation des impacts environnementaux




Modeéle financier (a fournir conformément aux spécifications ci-apres

Le candidat doit remettre un fichier électronique modéle financier qui devra étre en bon état de
fonctionnement, sous la forme d’'un CD-ROM en authexemplaires que requis au paragraphe 2.1. Une
version pdf des onglets suivants du modéle finand®/ra également étre fournie en annexe de la
proposition financiére :

- hypothéses,
- synthése,
- états financiers annuels en euros courants.

L'application correcte des normes comptables etfes dans le modéle financier devra étre vérdiéat
la remise de I'offre par un cabinet d’audit indégemt. Un avis de I'auditeur sur la bonne applicatie
ces normes sera inclus dans I'offre.

Le modeéle devra étre accompagné d'un manuel gattdn indiquant comment lire et utiliser le mogele
précisant les principaux liens existant entre lesnges, explicitant les méthodes de calcul et
d’optimisation.

Le candidat s’engage a répondre avec promptitudegécsincérité et diligence, le cas échéant pat, &
toute demande d’'explication ou d’'éclaircissementadpart de la personne publique ou de son consell
financier sur la construction et le fonctionneméatson modéle financier ainsi qu'a effectuer désuta

de sensibilité complémentaires. Pendant toute riaqe d'évaluation des offres, le candidat doipdiser

de personnels compétents pour utiliser le modélépeindre aux questions.

Le format du modele est laissé au libre choix chd@at mais devra obligatoirement :

Etre composé d'un fichier unique pour lequel ladélisation de I'offre et de toutes les sensikslité
imposées et éventuellement additionnelles se faffuement a partir d’'une sélection sous forme
de menu déroulant. L'utilisateur doit pouvoir obteau travers uniquement des choix de ce menu
déroulant le modéle reproduisant les résultatseptés dans l'offre du candidat pour le cas
sélectionné sans qu'il soit besoin d’exécuter uaerm;

- Etre totalement compatible avec Microsoft Exd#2 version francaise ;

- Comprendre une macro permettant I'utilisation rdadéle sur Microsoft Excel 2003 version
anglaise ;

- Etre construit sur une base semestrielle, et oomp également une présentation annuelle des
états financiers ;

- Comporter une partie sur les phases de travaostieits sur une base mensuelle ;
- Permettre la réalisation, au minimum, des selitgibiprésentées au paragraphe 4.2.2.2 ;

- Utiliser le " décembre 2011 comme date d’ancrage de lindexatidinflation de toutes les
valeurs monétaires ;

- Utiliser le million d’euros comme unité monétasreec deux décimales ;

- Permettre par un code de couleur l'identificatides données entrées manuellement et des
données calculées (bleu pour les données enti@geponir les données calculées) ;

- Inclure une macro d'impression, une page de gatet un sommaire ;
- Ne comporter aucun mot de passe, a moins quibitgrécisé dans l'offre ;
- Ne comporter aucune feuille, cellule, colonndigne cachée ;



- Ne comporter aucune macro dont le code est aaclpéotégé par un mot de passe.

Par ailleurs, il est fortement recommandé au catdld limiter la taille du fichier du modéle finagrca
quinze (15) Mo au maximum, avant compression.

Le candidat doit également remettre une note titatioutes les hypothéses utilisées pour la coctsbn
du modéle, les sources s'il s'agit d'hypothéseseprilans des études publiques et les justificatiess
choix effectués. Les principales hypothéses du haagiront :

Hypothéses générales

- Les dates clé du projet, notamment la date ddenan vigueur du contrat d’achat signé avec
I'acheteur obligé, la date du closing financier,dite de référence pour le calcul de la valeur
actualisée nette (VAN) ;

- Les hypothéses macro-économiques :

indices d'inflation et de construction. Le caratiéxplicitera ses hypothéses d’évolution ;

les taux de base bancaires applicables. Le caingiédcisera ses hypothéses de gestion du
risque de taux entre la remise de I'offre et ledbage financier.

- Les données et les traitements comptables eiLiise

Prévisions de dépenses

- Les dépenses d'investissements. La décomposigtenue par le candidat devra couvrir
I'ensemble des dépenses d'investissement du melet, la décomposition suivante :

Frais de maitrise d’ouvrage, de maitrise d'oe(imauant les études),

Dépenses d'achat d'équipements ou matériaux seeesa l'ouvrage de production
(notamment : éoliennes, fondations, cables, satfoss,...), incluant la main d'oeuvre
nécessaire a leur réalisation,

Dépenses d'achat autres que celles directemguises pour I'ouvrage de production,
rentrant en compte dans linvestissement. (Notarhmgtiments ou autres ouvrages
portuaires, rentrant dans le cadre de linvestiesstmdevant étre construits pour la
construction ou l'assemblage des équipements edevigur installation en mer), incluant
la main d'oeuvre nécessaire a leur réalisation,

Les frais liés a l'acquisition des équipementatémiaux, ouvrages portuaires, etc. (par
exemple : frais de transport, de manutention, dekspe,...).

Les éventuels frais financiers associés sont greégeur chacun des postes ci-dessus

Le candidat précisera les frais de montage, lés dim fonctionnement et de pré-exploitation en
période de construction. Il s'agit d’expliciter léépenses requises pour mener a bien I'ensemble
des opérations jusqu'a mise en service complétd’aterage de production. Le candidat
indiquera également la décomposition des fraisfirlas éventuellement liés a chacune de ces
catégories d'investissement. Il fournira un degifripétaillé et explicité de sa politique
d’amortissement, ainsi qu’un chiffrage des dotatianx amortissements.

- Les dépenses de maintenance courante et d'entré candidat proposera un plan prévisionnel
d’entretien/maintenance dans lequel il chiffrer@ntants prévisionnels attendus ;

- Les dépenses de gros entretien et renouvellement



Les dépenses d’exploitation. Le candidat fournine décomposition des charges (hors dotation
aux amortissements). Il identifiera les colts fixsles colts variables. Il intégrera I'impact
saisonnalité, s'il y a lieu.

Prévisions de recettes

Les hypotheses de volume de production ;
Le niveau initial du tarif d’achat du MWh ;
L'évolution des indices servant a I'indexationtduf d’achat ;

Les hypotheses de recettes en découlant (en eomsgants valeur [2011] et courants).

Autres codts

Les colts liés aux assurances : le candidat ifolerdétail des polices d’assurances souscrites,
notamment les niveaux de couverture, les primsedrdmchises et les codts ;

Les garanties : le candidat précise le co(t deargies bancaires (& premiére demande).

Le modéle devra inclure comme principaux résuttats

Une feuille de résumé synthétisant les résultbts du modéle (notamment et de maniére non
limitative les dates clé, un tableau emplois/ressmsisur la période de construction, les données
volume et revenu, les taux de rendement interniésnaaires aprés impots et en valeur réelle et
nominale, les ratios de couverture de la dettetdsis de vérification de I'intégrité financiére du
modéle) ;

Des graphiques illustratifs, notamment de lacttme financiére, des flux et stocks de trésorerie,
du service de la dette et de sa couverture semiedleret en cas de déchéance, de I'évolution des
données opérationnelles, de la constitution dwreades actionnaires ;

Des états financiers (compte de résultat, tabdeaplois/ressources, bilan), annuels ou semestriels
selon la période, complets et détaillés, en eurasamts;

Un tableau d’affectation des flux de trésoregkn leur ordre de priorité ;

Le taux de rentabilité interne du projet en valgelle et nominale (TRI) aprés impbts sur les
sociétés ;

Le taux de rentabilité interne des capitaux actares aprés impot sur les sociétés et avant imp6t

au niveau des actionnaires (incluant capital, goagital et dette subordonnée d'actionnaire) en
valeur réelle et nominale et sa constitution darteinps ;

Les durées de retour sur investissement surdjetpi« payback ») et sur les capitaux actionnaires
ainsi que les premiéres années de résultat netifpake versement de dividende ou de
remboursement de dette subordonnée Le ratio tetpitaux propres et son évolution ;

Le colt moyen pondéré du capital ;

Les ratios de couverture de la dette (a la dateaicul, minimum et moyen) calculés en accord
avec les dispositions des contrats de financement :

Le ratio annuel de couverture de la dette (DSCHRux de trésorerie annuel disponible pour le
service de la dette divisée par le service de teeXleavant et aprés les flux sur les comptes de
réserve ;

Le ratio annuel DSCR minimum ainsi que les ratimg/ens globaux sur la durée de vie du prét ;



Le ratio actuariel de couverture de la dettelawdurée du projet (PLCR = valeur actualisée des
flux de trésorerie futurs disponibles pour le seeuile la dette entre la date de calcul et la date d
fin du projet (y compris la trésorerie a I'ouvedLat les encours des comptes de réserve a la date
de calcul) divisé par I'encours de la dette a l'exture de la période de calcul). L'actualisation se
fait au taux de la dette ;

Le ratio actuariel de couverture de la dettel@awie du prét (LLCR = valeur actualisée des flax d
trésorerie futurs disponibles pour le service dddtte de la date de calcul a la date du dernier
remboursement (y compris la trésorerie a I'ouverelr les encours des comptes de réserve a la
date de calcul) divisé par I'encours de la dettd’'caiverture de la période de calcul).
L’actualisation se fait au taux de la dette ;

Tout autre ratio requis par les contrats de fieanent.

Pour la présentation et la comparaison des offgenpdéle financier distinguera :

Les fonds propres et quasi-fonds propres ;

Le capital social du candidat définissant enipalier les droits de vote et le contrble de la
société ;

Les autres ressources apportées par les actieartpii sont subordonnées a toutes les obligations
financiéres du candidat ;

Les réserves légales ;

Les reports a nouveau déficitaires ou excédergtair

Les autres produits subordonnés : tout autreumsnt subordonné a la dette senior (dette
mezzanine) dont le degré précis de subordinatioradgtre précisé ;

Les financements privés externes.



Annexe 3 : spécifications particulieres des lots

Cette annexe constitue, pour chacun des lots, lg®sifications complémentaires aux
clauses communes a tous les lots, mentionnées densorps du cahier des charges.

Périmétre géographique
- coordonnées GPS des sommets du polygone eticditative

Raccordement

- coordonnées GPS du point de référence utiliséRI& pour I'estimation du colt de
raccordement

- caractéristiques électriques pour la livraisofxpposte(s) électrique(s) de livraison (dont
la position est déterminée par le candidat)

- codtindicatif des ouvrages de raccordement

délai indicatif de mise en service des ouvragesdcordement.

Conditions particuliéres

définition de I'axe principal d’orientation dagmes d’éoliennes

- espacement minimal entre éoliennes selon I'axeipal

- espacement minimal entre éoliennes selon la pdrpaaire a I'axe principal
- cables (cheminement particulier, ensouillage)

- autres aménagements / prescriptions

- risque « engins explosifs »

Administrations a consulter
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N° lot 1

Localisation Le Tréport

Région Haute-Normandie

Périmétre A 1°00.44' E 50°07.72' N
B 1°09.58' E 50°12.96’ N
C 1°14.28' E 50°10.06’ N
D 1°04.42' E 50°04.93' N

Superficie (km2) 110

Conditions de raccordement

Coordonnées du point de référence

1°09'1.88" E°030310.94” N

Caractéristiques électriques

Puissance maxi 500 MW

HVAC

2 liaisons 225kV
Nombre de point de connexion @du(500 MW)
producteur en mer ou 2 (250 MW chacun)
Codt indicatif du raccordement (du poid60-220 M€
de raccordement au réseau au point de
référence)
Codt kilométrique indicatif du2 M€

raccordement (du point de référence a
point(s) de livraison et par cable)

(%)

Délai indicatif de réalisation d

raccordement

81 mois a compter de la signature de la PTF

Conditions particulieres

Axe principal pour orientation des lign
d'éoliennes

a5 définir en tenant compte des études de courardes
pratiques de péche

Disposition cables

L’ensouillage et la protectioesdcables permettront

A titre indicatif, la profondeur d’ensouillage poar étre
d’Am50 dans les zones de pratique des arts tratnant

Minimiser les traversées de cables entre ligneslidignes

garantir la sécurité maritime et le maintien ddaies usages$

Risque « engins explosifs »

significatif

Administrations a consulter

Représentant de I'Etat référent

Préfet de Haute-Normandie

Préfet maritime

Préfet maritime de Manche-Mer du Nord




N° lot

Le Tréport

Localisation







N° lot 2

Localisation lles d’Yeu et de Noirmoutier

Région Pays de la Loire

Périmetre A 2°36.7'W 46°53.3'N
B 2°32.1'W 46°56.9' N
C 2°24.7" W 46°50.9'N
D 2°29.7" W 46°48.5' N

Superficie (km2) 112

Conditions de raccordement

Coordonnées du point de référence 2°30'36.05" W 46°52'7.79" N

Caractéristiques électriques Puissance maxi 500 MW
HVAC
2 liaisons 225 kV

Nombre de point de connexion @du(500 MW)

producteur en mer ou 2 (250 MW chacun)

Codt indicatif du raccordement (du poi270-350 M€

de raccordement au réseau au point de

référence)

Codt kilométrique indicatif du2 M€

raccordement (du point de référence a
point(s) de livraison et par cable)

(%)

Délai indicatif de réalisation d

raccordement

81 mois a compter de la signature de la PTF

Conditions particulieres

Axe principal pour orientation des lign
d'éoliennes

a5 définir en tenant compte des études de courardes
pratiques de péche

Disposition cables

L’ensouillage et la protectioesdcables permettront

A titre indicatif, la profondeur d’ensouillage poar étre
d’Am50 dans les zones de pratique des arts tratnant

Minimiser les traversées de cables entre ligneslidignes

garantir la sécurité maritime et le maintien ddaies usages$

Risque « engins explosifs »

diffus

Administrations a consulter

Représentant de I'Etat référent

Préfet de Pays de la Loire

Préfet maritime

Préfet maritime de I'Atlantique




N° lot

2

Localisation

lles d'Yeu et de Noirmoutier

~1007
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Sources
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Annexe 4: schéma illustratif de principe du raccordement

Exemples pour le raccordement HVAC d’une instadlatle 500 MW
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Annexe 5: Modeéle de garantie a premiére demande
pour les garanties visées au paragraphe 6.6 du cahides charges

EMISE PAR :

[...], établissement de crédit au capital de € [.ahtdle siege social est [...], immatriculé au
Registre du commerce et des sociétés de [...], ®ousrhéro [...], représenté par [...],

(ci-aprés dénommé I&arant”),
EN FAVEUR DE .

La République francaise représentée par la MinggreEcologie, du Développement durable,
et de I'Energie, Direction générale de I'énergieetclimat, Arche de La Défense, Paroi Nord,
92055 Paris La Défense Cedex 04, France.

(ci-aprés dénommésiEtat").

Préambule :

En date du [], les ministres compétents ont publié en applicates dispositions de l'article
L.311-10 du code I'énergie un appel d'offres partaor des installations éoliennes de
production d’électricité en mer.

A la suite de sa candidature pour le lo} proposé a I'appel d’offres susmentionné, et apres
remise d’'un avis sur le dossier par la Commissiemégjulation de I'énergie, la sociét§ a

été retenue pour l'installation objet du lot, cet@signation étant intervenue au vu du cahier
des charges et de l'offre de la société.

Une garantie bancaire a premiére demande doité#hiee, conformément au paragraphe
6.10.[1 ou 2] du cahier des charges.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1. Etendue et modalités d'appel de la Garantie

1.1 Dans les limites prévues a larticle 1.2, leraBf s'engage, inconditionnellement et
irrévocablement, a payer a I'Etat, a premiere delmate sa part, toute somme faisant
l'objet d'une demande de paiement adressée pat BHtGarant par lettre recommandée
avec accusé de réception a l'adresse suivante.: [...]

1.2 La présente garantie est émise pour un montant nmuewi de [montant adapté en
fonction de la garantie, selon les prescriptions doahier des charges]

1.3 Le Garant reconnait et accepte que, dans leditmms visées au paragraphe 1.1 ci-
dessus et a l'article 2321 du Code civil, touteniaade de Paiement entraine une
obligation de paiement de sa part, a titre princgtaautonome, envers I'Etat de toute



somme que celui-ci lui réclame a concurrence dutaminfigurant a l'article 1.2 ci-
dessus. Il est précisé, en tant que de besoinleqc&ractere exact ou le bien fondé des
déclarations contenues dans une Demande de Paievesttpas une condition de
I'exécution par le Garant de ses obligations ag die la présente garantie.

1.4 La présente garantie pourra faire I'objet durde plusieurs appels. Tout paiement par le
Garant réduira a due concurrence le montant deéksepte garantie.

1.5 Le Garant devra effectuer tout paiement faibabjet d'une Demande de Paiement dans
un délai de sept (7) jours calendaires a commeyadéception par le Garant.

1.6 Toute somme due par le Garant au titre dedagnite garantie sera payée en euros, sans
compensation pour quelque raison que ce soit. €¢esgpaiements seront effectués nets
de toute déduction ou retenue a la source de nétoae, sauf si le Garant est tenu
d'opérer une telle retenue, auquel cas il devramaje montant du paiement, de sorte
gu'apres imputation de la retenue I'Etat recoive somme nette €gale a celle qu'ils
auraient s'il n'y avait pas eu de retenue.

1.7 Sile Garant n’exécute pas une obligation denpant en vertu de la présente garantie a
bonne date, le Garant sera redevable envers Bataus de la somme indiquée dans la
Demande de Paiement concernée, d’intéréts de retdedlé sur cette somme au taux
légal majoré de trois pourcents (3%) par an, subdae d’'une année de trois cent
soixante-cing (365) jours et rapporté au nombre jale#s écoulés entre la date
d’expiration du délai de paiement et la date demeant effectif a I'Etat.

2. Indépendance et autonomie de la Garantie

2.1 Les parties conviennent expressément que $&pie garantie est une garantie autonome a
premiere demande régie par les dispositions delaR321 du Code civil.

2.2 Les engagements du Garant au titre de la peésgarantie sont indépendants et
autonomes. En conséquence, le Garant ne peutrgtauier ou se soustraire a I'exécution
inconditionnelle et immédiate de ses obligationgia de la présente garantie, soulever
toute exception ou autre moyen de défense réswtmtelations juridiques existant entre
le Garant et I'Etat ou tout autre tiers, et notammene éventuelle nullité, résiliation,
résolution ou compensation.

3. Durée

[durée adaptée en fonction de la garantie, sebprescriptions du cahier des charges].

4. Droit applicable

La présente garantie est régie par le droit francai

5. Tribunaux compétents

Tout litige relatif a la présente garantie (y commpout litige concernant I'existence, la validité

ou la résiliation de la présente garantie) serdadeompétence exclusive de la juridiction
francaise compétente en application des réglesategure nationales applicables ou, lorsque



le Garant est domicilié hors du territoire natiofraincais, de la compétence exclusive du
tribunal de grande instance de Paris.

Faital...], le[..],
en trois exemplaires

Le Garant

M.[.]enqualitéde[..]



Annexe 6 : Formalisme requis pour les avis des seces de I'Etat
Avis sur la maitrise des risques techniques et fimgiers

(1) Robustesse de I'analyse des risques technignespnnementaux et sociaux et pertinence
des dispositions compensatrices de ces risques.

Motivation de I'avis sur la maitrise des risqueshmriques :

Motivation de I'avis sur la maitrise des risqueviennnementaux :

Motivation de I'avis sur la maitrise des risquesisoX :

(2) Qualité et pertinence des mesures envisagéasl'gpealuation, la réduction et la gestion
des risques liés a la sécurité maritime (y comlgrissque « engins explosifs » dans une zone
ou il est significatif) pendant la construction gliexploitation.

Motivation de I'avis sur I'analyse des risques rigues et maritimes liés au projet :

Motivation de l'avis sur les mesures envisagéas @ compensation des impacts sur le
dispositif de surveillance de la navigation margimdes capitaineries et des centrales

nucléaires :

Motivation de I'avis sur les dispositifs envisag@sir assurer la surveillance des mouvements
de navires au sein et aux abords du parc, et legera disposition des CROSS :

Motivation de l'avis sur I'évaluation des impacte tinstallation sur les performances des
radars de surveillance maritime embarqués, et ggr hesures et aménagements proposés
par le candidat pour compenser les éventuellesegate performance de ces radars :

Motivation de I'avis sur les dispositifs de sigsalion envisagés a l'usage de la navigation
maritime :

Motivation de I'avis sur les dispositifs de sigsalion envisagés a l'usage de I'aviation civile
et militaire :

Motivation de l'avis sur les aménagements et masanyisagés pour la prise en compte des
servitudes aéronautiques et radioélectriques, dénsmesure ou ces aménagements et
mesures ne sont pas spécifiqgues aux servitudegestion :

Motivation de I'avis sur le risque engins explossiscelui-ci est jugé significatif sur le lot :
Motivation de l'avis sur les mesures envisagées p@uéduction et la compensation des

impacts sur les capacités d'intervention des moyedesrecherche et de sauvetage ou
d’intervention maritime :



Avis sur les activités existantes et I'environnemen

(1) Qualité et pertinence de I'analyse des actvéristantes et des mesures envisagées pour
'évitement, la réduction et la compensation degpdots sur ces activités, pendant la
construction puis I'exploitation.

Motivation de l'avis :

(2) Qualité et pertinence des mesures envisagées |ljgwitement, la réduction, et le cas
échéant la compensation des effets négatifs natablg I'environnement pendant la
construction et I'exploitation.

Motivation de l'avis :

(3) Qualité et pertinence des actions envisagéeslpasuivi environnemental, incluant le suivi
des mesures envisagées pour I'évitement, la rémueti la compensation des effets négatifs
notables sur I'environnement, lors de la constacét de I'exploitation.

Motivation de l'avis :

(4) Qualité et pertinence des mesures envisagéeslilbdémantélement, pour I'évitement, la

réduction et la compensation des impacts sur llenviement et les activités existantes.

Motivation de l'avis :



