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Projet de raccordement au réseau de 
transport de gaz naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Grilles de chiffrage 

 

- Prix des études des projets complexes 

 

- Prix des ouvrages de raccordement, 
projets simples et projets complexes 
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Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel 

Etudes préliminaires Etudes de faisabilité Etudes de raccordement 

Distributeur/ Autorité concédante : ………… 

Nom de la DP : ………… 

 

1  INTRODUCTION 

Cette annexe définit le détail standard qui sera fourni par le transporteur au distributeur 
pour le chiffrage des différentes prestations. Ces grilles n’empêchent pas les échanges 
complémentaires nécessaires à la bonne compréhension des travaux réalisés. 

 

2  GRILLE DE CHIFFRAGE DES ETUDES DE FAISABILITE DES PROJETS 
COMPLEXES 

 

Etudes / tâches réalisées Montant HT en Euros 

Opérations « relationnelles » ou de concertation : 
contacts préliminaires et informels avec la DREAL 
et les principaux services de l’Etat concernés, 
rencontres de concertation avec les élus locaux et 
les milieux associatifs identifiés, propriétaires, 
arrêté de pénétration, demande statut, revue de 
projets … ; 

 

 

Etudes « terrain » : tracé du Branchement, choix 
d’emplacement des installations aériennes 
éventuelles, études de sols éventuelles et 
emplacement envisagé pour le ou les Postes de 
Livraison, … ; 

 

 

Etudes « bureau » : pré-dimensionnement des 
Ouvrages de Raccordement, estimation des 
scénarii d’incident pour l’étude de sécurité, 
calculs de réseau pour la détermination de la date 
de disponibilité de la capacité d’acheminement, 
chiffrage … ; 

 

 

Pré-études « environnementales » : recensement 
des contraintes environnementales, préparation 
du lancement éventuel d’une étude d’impact et 
d’un diagnostic écologique, recherche de tracé, 
étude sommaire de l’environnement … ; 

 

 

Frais externes dont prestations externes 
(géomètre, sondages), commandes (repro cartes, 
PLU…), et dommages aux cultures 
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Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel 

Etudes préliminaires Etudes de faisabilité Etudes de raccordement 

Distributeur/ Autorité concédante : ………… 

Nom de la DP : ………… 

 

 

 

 

3  GRILLE DE CHIFFRAGE DES ETUDES DE RACCORDEMENT PROJETS 
COMPLEXES 

 

Etudes / tâches réalisées Montant HT en Euros 

Opérations « relationnelles » ou de concertation : 
rencontre des principaux élus, préparation des 
achats de terrain éventuels, préparation de 
conventions spécifiques, rencontres avec les 
professions agricoles, … ; 

 

 

Etudes « terrain » : tracé du Branchement, choix 
d’emplacement des installations aériennes 
éventuelles, études de sols éventuelles et 
emplacement envisagé pour le ou les Postes de 
Livraison, … ; 

 

 

Etudes « bureau » : études de bases et faisabilité 
technique de certains points particuliers, 
établissement du dossier d’ingénierie de base, 
calculs réseau pour la détermination de la date de 
disponibilité de la capacité d’acheminement, …  

 

 

Elaboration du dossier administratif comprenant 
une étude de sécurité et éventuellement une 
étude d’impact, un dossier « loi sur l’eau », … 

 

 

Frais externes dont prestations externes 
(géomètre, sondages), commandes (repro cartes, 
PLU…), et dommages aux cultures 
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Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel 

Etudes préliminaires Etudes de faisabilité Etudes de raccordement 

Distributeur/ Autorité concédante : ………… 

Nom de la DP : ………… 

 

 

4  GRILLE DE CHIFFRAGE DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT 

 

Ouvrages Montant HT en Euros 

Postes de Livraison  

Branchement  

 

 

Détails du prix des ouvrages Montants HT en Euros 

Etudes de faisabilité  

Etudes de raccordement  

Etudes de détails et commandes  

Matériels 

 dont prix du poste livré (skid + 
matériel de télétransmission) 

 dont prix du tube et armement 

 dont prix du réchauffeur 

…………... 

…………… 

…………… 

…………… 

Travaux  

 Dont construction du branchement 

 Dont montage in situ et essais du poste 
(gaz, électricité, téléphone) 

 Dont coordination SPS, supervision 

 Dont domanial et administratif 

………..…. 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

Raccordement du branchement au réseau 
GRTgaz 

 

Réception et mise en service  

Communications externes  

Autres, à préciser  

Options 

 Achat terrain (recherche + prix terrain) 

 Génie civil 

 Amenée de Utilités 

 

…………… 

…………… 

…………… 

 


