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CONVENTION DE RACCORDEMENT N° [..-....-..]
POUR LE RACCORDEMENT DU POSTE
DE... (NOM DU GRD)
AU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

CONDITIONS PARTICULIERES
« REALISATION ET FINANCEMENT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT »

Auteur de la proposition

RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme a conseil de surveillance et directoire au capital de 2
132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444
619 258, dont le siege social est situé Immeuble WINDOW, 7C Place du D6me, 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

représentée par .....cccecveeveenenn. [Nom et qualité du Signataire], diment habilité a cet effet,

Ci-aprés désignée par « RTE ».

Bénéficiaire

.......... (Raison sociale du GRD), ..........(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société a responsabilité
limitée...), dont le siége social est a ............ (Adresse), immatriculé(e) sous le N° .... au Registre du Commerce et
des Sociétés ........... (Nom du lieu d’immatriculation),

représenté (e) par ....cccccecvevenene. [Nom et qualité du Signataire], diment habilité a cet effet,

Ci-apres désigné(e) par « GRD ».

Ou par défaut, dénommé(e)s individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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PREAMBULE

[Rappeler succinctement I'historique de I'affaire et mentionner, de maniére générale, tout élément du
contexte ayant influé sur le choix du schéma de raccordement].

A titre d’exemple :

(Nom du GRD), a décidé de construire sur le territoire de la commune de .................. , dans le département de
.............................. , un Poste de ... dont les caractéristiques sont précisées dans les Conditions Particuliéres
« Caractéristiques et Performances » de la présente Convention de Raccordement.

................... (Nom du GRD) a demandé le raccordement de son Poste au RPT.

Cette demande a fait I'objet d’une proposition technique et financiére de RTE en date du......, proposition
acceptée par............... (Nom du GRD) le.................

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :
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CHAPITRE 1 - OBJET

Le présent document constitue les « Conditions Particulieres - Réalisation et Financement des Ouvrages de
Raccordement » de la Convention de Raccordement du Poste visée au préambule. Elles s’appliquent,
conformément aux dispositions de la procédure de raccordement, notamment aux Opérations de
Raccordement au Réseau Public de Transport d’'un nouveau Poste ou pour les modifications d’un Poste ou
d’un raccordement existants.

Elles ont pour objet de déterminer les modalités de mise en ceuvre de la solution de raccordement retenue
ainsi que les engagements réciproques des Parties et les conditions financieres associées.

Elles constituent, avec les « Conditions Générales », dont le GRD reconnait avoir pleinement connaissance,
ainsi qu’avec les « Conditions Particulieres — Caractéristiques et Performances du Poste » et les « Conditions
Particuliéres — Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement », la Convention de Raccordement du Poste.

Les « Conditions Particulieres - Caractéristiques et Performances du Poste» de la Convention de
Raccordement ont été signées le [XXXXXX].

Les présentes « Conditions Particulieres - Réalisation et Financement des Ouvrages de Raccordement » et les
« Conditions Particulieres — Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » sont étroitement liées. Elles
n’entrent en vigueur qu’a la date la plus tardive de signature de chaque document par les Parties.

A I'entrée en vigueur des présentes Conditions Particulieres, la Convention de Raccordement se substitue de
plein droit au Document générateur de la Convention accepté par le GRD.
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CHAPITRE 2 - SOLUTION DE RACCORDEMENT

Article 2-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT

Les caractéristiques des Quvrages a réaliser pour assurer le raccordement du Poste, tels qu’envisagés a la date
de signature des présentes Conditions Particuliéres, sont décrites dans les Conditions Particulieres
« Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » de la présente Convention de Raccordement.

Article 2-2 CONTRAINTES A L'INJECTION
I-LIMITATATIONS D’INJECTION
A- LIMITATIONS TEMPORAIRES D’INJECTION
Le cas échéant, a déclarer sans objet sinon

Conformément a I'Article 4 des Conditions Générales, le GRD peut accepter la mise en service de I'Installation
de production avant I'achévement des travaux nécessaires sur le RPT. La solution de raccordement est alors
associée a des situations de contraintes pour lesquelles RTE pourra étre amenée a limiter temporairement la
production injectée sur le Poste :

En complément des réserves figurant a I'Article 4-3-2 des Conditions Générales de la Convention de
Raccordement, RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect de la date/du délai de réalisation des
ouvrages du RPT dans les cas énumérés a I’Article 3-5 des « Conditions Particulieres-Réalisation et financement
des Ouvrages de Raccordement ».

B - LIMITATIONS PERENNES D’INJECTION A L’INITIATIVE DU GRD

(Le cas échéant, déclarer sans objet sinon )

Conformément a I’Article 4-4-1 des Conditions Générales, suite a des contraintes identifiées par RTE dans le
Périmetre de facturation du GRD, le GRD a demandé a RTE une solution de raccordement mettant en ceuvre
des limitations pérennes d’injection.

L'étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, a I'’échéance prévue de Mise en service du
raccordement, permet a I'Installation de production raccordée sur le RPD de fonctionner, moyennant des
limitations pérennes d’injection.

Les caractéristiques de ces limitations sont décrites ci-dessous dans I'article.

C- LIMITATIONS PERENNES D’INJECTION A L’INITIATIVE DE RTE

(Le cas échéant, déclarer sans objet sinon)

Conformément a I'Article 4-4-2 des Conditions Générales, RTE demande la mise en place d’'un mécanisme

pérenne visant a limiter de fagon non continue la puissance injectée par une installation de production
raccordée au RPD.
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II-NATURE DES LIMITATIONS D’INJECTION

L’installation d’un automate est nécessaire et prévue : Oui/Non
La solution de raccordement prévoit l'installation d’un automate

(Préciser les ouvrages RPT concernés par le fonctionnement de I'automate.)

Les limitations caractérisées peuvent intervenir dans les conditions suivantes :

(Le cas échéant, préciser le cadre contractuel : Limitations temporaires ou limitations pérennes)
(Le cas échéant, préciser la durée prévisible des limitations et leurs caractéristiques ci-dessous)

La mise a jour contractuelle pourra étre directement effectuée en annexe 3 des Conditions Particuliéres
« Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement ».

> En préventif : Oui/Non

(Si oui, évaluer la profondeur en complétant le tableau ci-aprés. Possibilité d’indiquer des fourchettes (en heure
et en MW) par période dans le tableau ci-dessous.)

Les limitations de type préventif sont évaluées sur une fenétre glissante de [min (5 ans, durée prévisionnelle
des limitations, arrondie a I'année inférieure)] en nombre maximal d’heures de limitations et en profondeur
maximale d’effacement, pour les différents régimes climatiques d’exploitation du réseau ! :

Période Durée cumulée maximale des Effacement maximal (en
limitations (en heures) MW)
Hiver X’ h'1l
Eté Yy h'2
Intersaisons Z h’3

Les limitations préventives dépendront des conditions d’exploitation du RPT.
Néanmoins, dans le cas présent, elles peuvent survenir principalement lors des creux de consommation.

> En curatif, suite a perte d’un ouvrage sur le RPT : Oui/Non.
(Si oui, indiquer le taux de défaillance comme ci apres)

L’'engagement de RTE porte sur la liste des ouvrages perturbants ci-dessous dont la perte peut entrainer la
limitation de I'Installation de production raccordée sur le Poste :

- Ouvragel

- Ouvrage 2

1 On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au ler Octobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du 1°" Octobre
au 31 Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Avril)

7 Convention de Raccordement d’'un RPD au RPT — Conditions Particulieres « Réalisation et
Financement »



A titre informatif, les taux de défaillance et les durées moyennes des incidents sur les ouvrages alimentant le
Poste et dont la perte entraine la limitation de I'Installation de production raccordée sur le Poste sont résumés

dans le tableau ci-apres :

Ouvrages perturbants /

Taux de défaillance

Durées moyennes

Localisation d’indisponibilité (en heures)
(Ouvrage 1) (n;) /an (hy)
(Ouvrage 2) (ny) /an (hy)
(etc.) (nj) /an (hi)

(A défaut de valeurs issues du REX local, des données normatives utilisées par RTE dans ses propres études

seront affichées.)

(Le cas échéant, préciser, la durée et le placement dans I'année (saisons...) des périodes ol le risque de

limitations en curatif est présent)
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CHAPITRE 3 - REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Article 3-1 OBIJET DU PRESENT CHAPITRE

Le présent chapitre traite de la réalisation des Ouvrages de Raccordement décrits au Chapitre 2 des présentes
conditions particulieres.

Article 3-2 ETAT DES LIEUX DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

La réalisation des Ouvrages de Raccordement nécessite la mise en ceuvre de procédures administratives et
amiables préalables a I'exécution des travaux.

Les étapes principales de ces procédures déja effectuées, sont indiquées ci-apres :

[A compléter ou modifier au cas par cas en fonction des autorisations nécessaires au raccordement :
notamment en cas de débat public, d’expropriation, d’autorisation de défrichement, d’absence de DUP...]

Concertation préalable et finalisation de I'étude d’impact : réalisées le [date] ;
Dépot du dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) : le [date] ;

Enquéte publique : réalisée du [date] au [date] ;

Arrété de DUP : le [date] ;

Dépot du dossier de demande d’autorisation d’exécution : le [date] ;
Approbation du projet et autorisation d’exécution : le [date] ;

Dépot du dossier de demande de permis de construire : le [date] ;

Permis de construire : le [date] ;

Dépot du dossier de demande de mise en servitudes ; le [date]

Arrété de mise en servitudes ; le [date]

Les étapes restant a réaliser sont les suivantes :

Le cas échéant, les Parties réiterent I'organisation retenue entre elles afin de coordonner les actions
concernant les concertations externes et les procédures administratives a suivre en vue de la réalisation du
Poste et de son raccordement.

Signature d’accords amiables : le [date prévisionnelle & pilote, si possible]
Permissions de voirie : le [date prévisionnelle& pilote, si possible]

Arrétés de mise en servitudes : le [date prévisionnelle& pilote, si possible]

RTE tient le GRD informé des dates de réalisation des étapes des procédures restant a intervenir, en indiquant

leur impact éventuel sur la date prévue de Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement.

[Optionnel, a supprimer si les Parties ne souhaitent pas que I'une d’elle pilote les démarches administratives
Si le choix d’un pilote est fait, sauf disposition, particuliére :

Le pilote est RTE en cas de travaux sur les liaisons de raccordement du Poste

Le pilote est le GRD pour les autres cas (notamment pour le raccordement d’un transformateur du GRD)]
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Article 3-3 FOURNITURES ET TRAVAUX

RTE ne notifiera les ordres de livraison ou de démarrage des travaux a ses fournisseurs et prestataires qu’une
fois les présentes Conditions Particulieres entrées en vigueur, a I'exception éventuelle des fournitures et
travaux couverts par des engagements spécifiques du GRD et convenus dans le cadre de la Proposition
Technique et Financiére.

Avrticle 3-4 DELAI DE RACCORDEMENT

La durée prévisionnelle des travaux est de [X] mois a compter de [X] .

La Mise a Disposition du Raccordement devant desservir le Poste est prévue pour le [XXXX].
RTE notifie la date effective de Mise a Disposition du Raccordement au GRD.

Cette date sera révisée en cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, notamment dans les hypotheses
prévues a lI'article 3.5 des présentes Conditions Particulieres.

Article 3-5 RESERVES SUR LE DELAI DE RACCORDEMENT

Dans le cas d’événements indépendants de sa volonté, RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect
de la date de Mise a Disposition des Ouvrages ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le
raccordement du Poste :

Il s’agit des situations énumérées a I'article 5 des Conditions Générales et des situations mentionnées ci-
apres :

Si elles répondent au critere d’événement indépendant de la volonté de Rte, des réserves strictement liées a
des spécificités techniques inhabituelles d’une ou plusieurs parties des Ouvrages de Raccordement, une
partie sous-marine par exemple, peuvent étre ajoutées par RTE en concertation avec le GRD dans la
convention.

En complément, les mémes réserves s’appliquent aux travaux nécessaires a la résorption des limitations
temporaires mentionnées a I'article 2.2. Elles s’appliquent aussi aux travaux de RTE dont dépend la solution
de raccordement. [Préciser lesquels et leurs impacts délais — certains/potentiels].

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé
le GRD de tout risque de retard.

Article 3-6 NON RESPECT DU DELAI DE RACCORDEMENT

En cas de non-respect de la date de Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement et sous réserve des
dispositions indiquées dans I'Article 3-5 RTE verse au GRD, a titre de dommages et intéréts, une indemnité
libératoire calculée selon les modalités de I’article 5.3 des Conditions Générales.
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Article 3-7 BENEFICE DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES FIGURANT DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES
FOURNISSEURS DE RTE

Dans I'hypothése ou RTE bénéficierait, dans les contrats qu’il conclut avec ses fournisseurs, de dispositions
relatives a I'indemnisation liée au retard de la mise en service du raccordement apparaissant comme plus
favorables que celles figurant dans les présentes conditions générales, RTE en informera le GRD sous réserve
de I'accord formel du fournisseur et lui proposera les mémes conditions que celles conclues avec son
fournisseur au-dela des frais encourus par RTE. Ces nouvelles dispositions seront prévues dans les conditions
particuliéres et viendront alors se substituer a celles prévues dans les articles correspondants des conditions
générales et particulieres.
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES

Le présent chapitre ne s’applique que lorsque le « Document générateur de la Convention de
Raccordement » est une PTF.

Dans le cas d’un raccordement dans le cadre d’'un S3REnR, remplacer ce chapitre par :

Les travaux objet du contrat sont réalisés en application d 'un S3RENR :
Le producteur s acquitte des colts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et a la quote-part auprés du gestionnaire
du réseau auquel il est raccordé, conformément aux dispositions de [’article D342-24 du Code de [’Energie. Le
raccordement en objet ne donne donc pas lieu a une contribution particuliére de la part du GRD. Une convention précise
les modalités de reversement de la quote-part a répartir entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de
reversement de la part du co(t des ouvrages propres due aux autorités organisatrices

Article 4-1 CONTRIBUTION FINANCIERE AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT

La contribution financiéere est calculée selon les dispositions précisées au Chapitre 7 des Conditions Générales

de la Convention de Raccordement.

Le montant hors taxes a la charge du GRD, aux conditions économiques de [XX MOIS et XX ANNEE] est de
[XXXX]€ (montant en lettres).

OUVRAGES DE L'EXTENSION

Ouvrages d’Extension de
I'opération de Raccordement de
Référence
(k€)

Ouvrages supplémentaires
demandés par le GRD
(k€)

Part Etudes

Ingénierie RTE en
phase « études »

Etudes Externes

Peines et soins sur
études externes

Montant des frais
d’études

Part Fournitures, Travaux

Fourniture Travaux

Fourniture Travaux

Poste

Liaison souterraine
(LS)

Liaison aérienne
(LA)

Montant des
travaux,
fournitures

Peines et soins sur
fournitures et
travaux
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Ingénierie RTE en
phase « travaux »
Montant total
fournitures et

travaux
Montant total
Montant total
Participation du Application de la réfaction 100%
GRD
Montant total :

contribution
financiére du GRD

Ce montant est détaillé en annexe 1 des présentes Conditions Particulieres.

Le montant d’ores et déja versé, au titre des études, s’éleve a [XXXX]€ (montant en lettres).

Article 4-2 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

En cas d’événement indépendant de la volonté de RTE tels que ceux définis a I'article 3.5 des présentes
conditions particuliéres, ddment justifié, conduisant a une modification des Ouvrages de Raccordement tels
gu’ils sont prévus a la signature de la présente Convention de Raccordement ou de leurs Conditions
Particulieres de réalisation, le montant forfaitaire de la contribution financiere du GRD sera révisé. Cette
révision fera alors I'objet d’un avenant a la présente Convention sauf résiliation de celle-ci par le GRD.

Article 4-3 MoODALITES DE PAIEMENT

Le GRD s’acquittera du reste de sa contribution financiere selon I’échéancier de paiement ci-dessous.

L'échéancier de paiement standard suivant s’applique pour les projets dont la durée globale de réalisation du
raccordement est au plus de 5 ans a compter de I'acceptation de la PTF.

Lorsque la durée globale de réalisation du raccordement dépasse 5 ans, I’échéancier standard pourra étre
adapté.

En cas de dispositions particulieres, le préciser

Versements Echéances Montant hors taxes
1*'acompte de Pour rappel, Payé a I'acceptation 40% du montant des
paiement de la PTF études, tenant compte

de la réfaction le cas
échéant, soit ... €

2°acompte de A l'acceptation de la Convention 30% du montant total
paiement de raccordement prévu par la
Convention de

Raccordement, soit ... €
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3¢ acompte de 6 mois apres le début des travaux 30% du montant total
paiement de raccordement (si la durée des prévu par la
travaux est supérieure a 6 mois) Convention de
Raccordement, soit ... €

Solde A l'achévement des travaux de solde du montant total,
raccordement soit ...€

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impots en vigueur a la date d’émission des factures.

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus-décrites, les dispositions de I'Article 4.4 s’appliquent.

Le GRD peut effectuer son réglement par chéque a I'ordre de RTE ou par virement. Le délai de paiement est
de 30 jours calendaires a compter de I'’émission de la facture.

RTE ne poursuit les travaux nécessaires au raccordement du Poste qu’apres réglement aux échéances
définies.

Pour un paiement par virement de compte a compte, il doit étre effectué sur le compte bancaire de RTE :

SOCIETE GENERALE — PARIS CENTRE ENTREPRISES
132 Rue Réaumur — 75002 PARIS
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549
73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

L’ordre de virement doit comporter la référence de la Convention de Raccordement. Pour un virement SWIFT,
le GRD demande a sa banque d’indiquer la référence de la Convention de Raccordement dans le champ «
motifs de paiement ». En cas d’absence de cette identification, des frais de gestion d’'un montant de 140 euros
sont facturés au GRD.

Article 4-4 DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement, les modalités applicables sont celles indiquées a I'article 7.4 des Conditions Générales.

Article 4-5 PIECES ANNEXEES

Annexe 1:  Détails de la composition de la contribution financiére
Annexe 2 : Montants des commandes anticipées [a supprimer si Sans Objet]
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CHAPITRE 5 - RESPONSABILITES

RTE et le GRD restent respectivement et entierement responsables de leurs obligations résultant de leur propre
maitrise d'ouvrage. Lorsqu’une Partie est reconnue responsable vis-a-vis de 'autre, elle est tenue de réparer les
dommages directs, actuels et certains causés a I'autre Partie, a I’exclusion des dommages indirects résultant
d’engagements particuliers pris par cette derniere a I'égard de tiers (clause pénale, pénalité forfaitaire, clause
de “take or pay”, etc.).

Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées a l'article3.5 et 4.2, RTE est responsable et tient le
GRD indemne des dommages matériels directs supportés par le GRD dans la mesure ol ces derniers résultent
d’un manquement ou d’une inexécution d’une obligation de RTE assumée aux termes de la Convention de
Raccordement.

Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées a |'article 3.5 et 4.2, RTE est responsable envers le GRD
de toute négligence ou défaillance de prestataire(s) de RTE dans I'exécution des travaux de raccordement et
tient le GRD indemne des dommages matériels directs en résultant.

Pour RTE Pour le GRD
Nom — Prénom Nom — Prénom
Qualité Qualité
Signature Signature
Fait a Fait a
Le Le
En deux exemplaires originaux En deux exemplaires originaux
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ANNEXE 1

Détails de la composition de la contribution financiere
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Détail des montants des études, travaux, fourniture

Décomposition des Etudes

Etudes les consultations et passation des commandes de travaux et matériels.

Pilotage du projet par RTE (frais d’ingénierie)

Etudes d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de
sols, les études techniques diverses et |'élaboration des dossiers administratifs,

Décomposition des rubriques POSTE pour les ouvrages de propriété RTE

Fournitures | Disjoncteurs, sectionneurs, protections, liaisons HT et BT, Jeux de barres...

Travaux

électriques, divers...

Drainage, réseau de terre, services auxiliaires, télécommunication, controle,
coordination sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service, divers

Décomposition des rubriques LA (Ligne Aérienne)

Fournitures

Fourniture des supports y compris embases, des cables conducteurs, des cables de

principales | garde, des matériels d'équipement et des isolateurs, des matériels télécom ...
Déboisement, opérations préliminaires, installations de chantier, génie civil,
montage et levage des superstructures, déroulage des

Travaux de | conducteurs, déroulage des cables de garde, mise en place des chaines d'isolateurs

construction| et accessoires, mise en place des protections

sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service ...

Dépenses particuliéres (consignation, travaux provisoires ...), controéle, coordination

Décomposition des rubriques LS (Liaison Souterraine)

Fournitures

Fourniture des cables de puissance, des extrémités et des jonctions des cables de
puissance, des cables de terre, des cables de communication et accessoires des

rincipales N ..
P P cables de communication, ...
Aménagements, démolitions, fouilles, remblais, préparation du chantier de pose,
Travaux de | essai de gaine de la liaison, préparation du chantier cablier, réfection, tirage des

construction| différents cables, montages des extrémités et des accessoires, ...

Controle, coordination sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service, ...

17

Convention de Raccordement d’'un RPD au RPT — Conditions Particulieres
Financement »

« Réalisation et



ANNEXE 2

Montants des commandes anticipées

A supprimer si Sans Objet
Le GRD s’est engagé, dans le cadre de I’Article 7.5 des CG de la PTF, a prendre en charge les colts de
commandes anticipées intervenues avant la signature de la Convention de raccordement. Pour rappel, le

montant des commandes anticipées s’éléventa ... €

Le cas échéant, annexer la lettre d’acceptation du GRD des commandes anticipées
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