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CONVENTION DE RACCORDEMENT N° [..-….-..] 

POUR LE RACCORDEMENT DU POSTE  

DE… (NOM DU GRD) 

AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

 

CONDITIONS PARTICULIERES  

« REALISATION ET FINANCEMENT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT » 

 

 

 

 

Auteur de la proposition 
 
RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 
132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 
619 258, dont le siège social est situé Immeuble WINDOW, 7C Place du Dôme, 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 
 
représentée par …………………..[Nom et qualité du Signataire], dûment habilité à cet effet, 
 
Ci-après désignée par « RTE ». 
 
 

Bénéficiaire 
 
……….(Raison sociale du GRD), ……….(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à responsabilité 
limitée…), dont le siège social est à …………(Adresse), immatriculé(e) sous le N° …. au Registre du Commerce et 
des Sociétés ………..(Nom du lieu d’immatriculation), 
 
représenté (e) par …………………..[Nom et qualité du Signataire], dûment habilité à cet effet, 
 
Ci-après désigné(e) par « GRD ». 
 
 
Ou par défaut, dénommé(e)s individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties » 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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PREAMBULE 

 

[Rappeler succinctement l’historique de l’affaire et mentionner, de manière générale, tout élément du 

contexte ayant influé sur le choix du schéma de raccordement]. 

 

A titre d’exemple : 

 

(Nom du GRD), a décidé de construire sur le territoire de la commune de ………………, dans le département de 

…………………………, un Poste de … dont les caractéristiques sont précisées dans les Conditions Particulières 

« Caractéristiques et Performances » de la présente Convention de Raccordement.  

……………….(Nom du GRD) a demandé le raccordement de son Poste au RPT. 

Cette demande a fait l’objet d’une proposition technique et financière de RTE en date du……, proposition 

acceptée par…………… (Nom du GRD) le ……………. 

 

 

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit : 
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CHAPITRE 1  - OBJET 

Le présent document constitue les « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des Ouvrages de 

Raccordement » de la Convention de Raccordement du Poste visée au préambule. Elles s’appliquent, 

conformément aux dispositions de la procédure de raccordement, notamment aux Opérations de 

Raccordement au Réseau Public de Transport d’un  nouveau Poste ou pour les modifications d’un Poste ou 

d’un raccordement existants. 

Elles ont pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre de la solution de raccordement retenue 

ainsi que les engagements réciproques des Parties et les conditions financières associées. 

Elles constituent, avec les « Conditions Générales », dont le GRD reconnait avoir pleinement connaissance, 

ainsi qu’avec les « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances du Poste » et les « Conditions 

Particulières – Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement », la Convention de Raccordement du Poste. 

Les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances du Poste » de la Convention de 

Raccordement ont été signées le [XXXXXX]. 

Les présentes « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des Ouvrages de Raccordement » et les 

« Conditions Particulières – Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » sont étroitement liées. Elles 

n’entrent en vigueur qu’à la date la plus tardive de signature de chaque document par les Parties.  

A l’entrée en vigueur des présentes Conditions Particulières, la Convention de Raccordement se substitue de 

plein droit au Document générateur de la Convention accepté par le GRD. 
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CHAPITRE 2 - SOLUTION DE RACCORDEMENT 

Article 2-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT 

Les caractéristiques des Ouvrages à réaliser pour assurer le raccordement du Poste, tels qu’envisagés à la date 

de signature des présentes Conditions Particulières, sont décrites dans les Conditions Particulières 

« Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » de la présente Convention de Raccordement. 
 

Article 2-2 CONTRAINTES A L’INJECTION 

I-LIMITATATIONS D’INJECTION 
 

A- LIMITATIONS TEMPORAIRES D’INJECTION  

 
Le cas échéant, à déclarer sans objet sinon 
 
Conformément à l’Article 4 des Conditions Générales, le GRD peut accepter la mise en service de l’Installation 
de production avant l’achèvement des travaux nécessaires sur le RPT. La solution de raccordement est alors 
associée à des situations de contraintes pour lesquelles RTE pourra être amenée à limiter temporairement la 
production injectée sur le Poste : 
 
En complément des réserves figurant à l’Article 4-3-2 des Conditions Générales de la Convention de 
Raccordement, RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect de la date/du délai de réalisation des 
ouvrages du RPT dans les cas énumérés à l’Article 3-5 des « Conditions Particulières-Réalisation et financement 
des Ouvrages de Raccordement ». 
 
 
B  - LIMITATIONS PERENNES D’INJECTION A L’INITIATIVE DU GRD 

 
(Le cas échéant, déclarer sans objet sinon ) 
 
Conformément à l’Article 4-4-1 des Conditions Générales, suite à des contraintes identifiées par RTE dans le 
Périmètre de facturation du GRD, le GRD a demandé à RTE une solution de raccordement mettant en œuvre 
des limitations pérennes d’injection.  
 
L’étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, à l’échéance prévue de Mise en service du 
raccordement, permet à l’Installation de production raccordée sur le RPD de fonctionner, moyennant des 
limitations pérennes d’injection. 
 
Les caractéristiques de ces limitations sont décrites ci-dessous dans l’article. 
 
C-  LIMITATIONS PERENNES D’INJECTION A L’INITIATIVE DE RTE 

 
(Le cas échéant, déclarer sans objet sinon) 
 
Conformément à l’Article 4-4-2 des Conditions Générales, RTE demande la mise en place d’un mécanisme 
pérenne visant à limiter de façon non continue la puissance injectée par une installation de production 
raccordée au RPD. 
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II-NATURE DES LIMITATIONS D’INJECTION 

 
L’installation d’un automate est nécessaire et prévue : Oui/Non 
La solution de raccordement prévoit l’installation d’un automate  
 
(Préciser les ouvrages RPT concernés par le fonctionnement de l’automate.) 
 
 
Les limitations caractérisées peuvent intervenir dans les conditions suivantes : 
 
(Le cas échéant, préciser le cadre contractuel : Limitations temporaires ou limitations pérennes) 
(Le cas échéant, préciser la durée prévisible des limitations et leurs caractéristiques ci-dessous) 
 
La mise à jour contractuelle pourra être directement effectuée en annexe 3 des Conditions Particulières 
« Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement ». 
 

 En préventif : Oui/Non  
 
(Si oui, évaluer la profondeur en complétant le tableau ci-après. Possibilité d’indiquer des fourchettes (en heure 
et en MW) par période dans le tableau ci-dessous.) 
 
Les limitations de type préventif sont évaluées sur une fenêtre glissante de [min (5 ans, durée prévisionnelle 
des limitations, arrondie à l’année inférieure)] en nombre maximal d’heures de limitations et en profondeur 
maximale d’effacement, pour les différents régimes climatiques d’exploitation du réseau 1 : 
 

Période Durée cumulée maximale des 
limitations (en heures) 

Effacement maximal (en 
MW) 

Hiver x’ h’1 

Eté y’ h’2 

Intersaisons z’ h’3 

  
Les limitations préventives dépendront des conditions d’exploitation du RPT.  
Néanmoins, dans le cas présent, elles peuvent survenir principalement lors des creux de consommation. 
 
 
 

 En curatif, suite à perte d’un ouvrage sur le RPT : Oui/Non.  
(Si oui, indiquer le taux de défaillance comme ci après) 
 
L’engagement de RTE porte sur la liste des ouvrages perturbants ci-dessous dont la perte peut entraîner la 
limitation de l’Installation de production raccordée sur le Poste : 

- Ouvrage 1 

- Ouvrage 2 

- … 
 

                                                           
1 On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au 1er Octobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du 1er Octobre 
au 31 Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Avril) 
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A titre informatif, les taux de défaillance et les durées moyennes des incidents sur les ouvrages alimentant le 
Poste et dont la perte entraîne la limitation de l’Installation de production raccordée sur le Poste sont résumés 
dans le tableau ci-après : 
 

Ouvrages perturbants / 
Localisation 

Taux de défaillance Durées moyennes 
d’indisponibilité (en heures) 

(Ouvrage 1) (n1) /an (h1) 

(Ouvrage 2) (n2) /an (h2) 

(etc.) (ni) /an (hi) 

 
(A défaut de valeurs issues du REX local, des données normatives utilisées par RTE dans ses propres études 
seront affichées.) 
 
 
(Le cas échéant, préciser, la durée et le placement dans l’année (saisons…) des périodes où le risque de 
limitations en curatif est présent) 
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CHAPITRE 3  - RÉALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT 

Article 3-1 OBJET DU PRESENT CHAPITRE 

Le présent chapitre traite de la réalisation des Ouvrages de Raccordement décrits au Chapitre 2 des présentes 

conditions particulières.  

Article 3-2 ETAT DES LIEUX DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

La réalisation des Ouvrages de Raccordement nécessite la mise en œuvre de procédures administratives et 

amiables préalables à l’exécution des travaux. 

Les étapes principales de ces procédures déjà effectuées, sont indiquées ci-après :  

[A compléter ou modifier au cas par cas en fonction des autorisations nécessaires au raccordement : 

notamment en cas de débat public, d’expropriation, d’autorisation de défrichement, d’absence de DUP…] 

 Concertation préalable et finalisation de l’étude d’impact : réalisées le [date] ; 

 Dépôt du dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) : le [date] ; 

 Enquête publique : réalisée du [date] au [date] ; 

 Arrêté de DUP : le [date] ; 

 Dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exécution : le [date] ; 

 Approbation du projet et autorisation d’exécution : le [date] ; 

 Dépôt du dossier de demande de permis de construire : le [date] ; 

 Permis de construire : le [date] ; 

 Dépôt du dossier de demande de mise en servitudes ; le [date]  

 Arrêté de mise en servitudes ; le [date]  

 

Les étapes restant à réaliser sont les suivantes :  
Le cas échéant, les Parties réitèrent l’organisation retenue entre elles afin de coordonner les actions 
concernant les concertations externes et les procédures administratives à suivre en vue de la réalisation du 
Poste et de son raccordement. 

 Signature d’accords amiables : le [date prévisionnelle & pilote, si possible] 

 Permissions de voirie : le [date prévisionnelle& pilote, si possible] 

 Arrêtés de mise en servitudes : le [date prévisionnelle& pilote, si possible] 

 

RTE tient le GRD informé des dates de réalisation des étapes des procédures restant à intervenir, en indiquant 

leur impact éventuel sur la date prévue de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement.  
[Optionnel, à supprimer si les Parties ne souhaitent pas que l’une d’elle pilote les démarches administratives  
Si le choix d’un pilote est fait, sauf disposition, particulière : 

- Le pilote est RTE en cas de travaux sur les liaisons de raccordement du Poste 
- Le pilote est le GRD pour les autres cas (notamment pour le raccordement d’un transformateur du GRD)] 
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Article 3-3 FOURNITURES ET TRAVAUX 

RTE ne notifiera les ordres de livraison ou de démarrage des travaux à ses fournisseurs et prestataires qu’une 

fois les présentes Conditions Particulières entrées en vigueur, à l’exception éventuelle des fournitures et 

travaux couverts par des engagements spécifiques du GRD et convenus dans le cadre de la Proposition 

Technique et Financière. 

Article 3-4 DÉLAI DE RACCORDEMENT 

La durée prévisionnelle des travaux est de [X] mois à compter de [X] . 

La Mise à Disposition du Raccordement devant desservir le Poste est prévue pour le [XXXX]. 

RTE notifie la date effective de Mise à Disposition du Raccordement au GRD. 

Cette date sera révisée en cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, notamment dans les hypothèses 

prévues à l’article 3.5 des présentes Conditions Particulières. 

Article 3-5 RÉSERVES SUR LE DÉLAI DE RACCORDEMENT 

Dans le cas d’événements indépendants de sa volonté, RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect 

de la date de Mise à Disposition des Ouvrages ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le 

raccordement du Poste :  

Il s’agit des situations énumérées à l’article 5 des Conditions Générales et des situations mentionnées ci-

après : 
Si elles répondent au critère d’événement indépendant de la volonté de Rte, des réserves strictement liées à 
des spécificités techniques inhabituelles d’une ou plusieurs parties des Ouvrages de Raccordement, une 
partie sous-marine par exemple, peuvent être ajoutées par RTE en concertation avec le GRD dans la 
convention. 

En complément, les mêmes réserves s’appliquent aux travaux nécessaires à la résorption des limitations 

temporaires mentionnées à l’article 2.2. Elles s’appliquent aussi aux travaux de RTE dont dépend la solution 

de raccordement. [Préciser lesquels et leurs impacts délais – certains/potentiels]. 

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé 

le GRD de tout risque de retard. 

Article 3-6 NON RESPECT DU DÉLAI DE RACCORDEMENT 

 

En cas de non-respect de la date de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement et sous réserve des 
dispositions indiquées dans l’Article 3-5 RTE verse au GRD, à titre de dommages et intérêts, une indemnité 
libératoire calculée selon les modalités de l’article 5.3 des Conditions Générales.  
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Article 3-7 BÉNÉFICE DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES FIGURANT DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES 

FOURNISSEURS DE RTE 

 
Dans l’hypothèse où RTE bénéficierait, dans les contrats qu’il conclut avec ses fournisseurs, de dispositions 
relatives à l’indemnisation liée au retard de la mise en service du raccordement apparaissant comme plus 
favorables que celles figurant dans les présentes conditions générales, RTE en informera le GRD sous réserve 
de l’accord formel du fournisseur et lui proposera les mêmes conditions que celles conclues avec son 
fournisseur au-delà des frais encourus par RTE. Ces nouvelles dispositions seront prévues dans les conditions 
particulières et viendront alors se substituer à celles prévues dans les articles correspondants des conditions 
générales et particulières. 
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES 

Le présent chapitre ne s’applique que lorsque le « Document générateur de la Convention de 
Raccordement » est une PTF.  

Dans le cas d’un raccordement dans le cadre d’un S3REnR, remplacer ce chapitre par : 

Les travaux objet du contrat sont réalisés en application d’un S3REnR :  

Le producteur s’acquitte des coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part auprès du gestionnaire 

du réseau auquel il est raccordé, conformément aux dispositions de l’article D342-24 du Code de l’Energie. Le 

raccordement en objet ne donne donc pas lieu à une contribution particulière de la part du GRD. Une convention précise 

les modalités de reversement de la quote-part à répartir entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de 

reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices 

 

Article 4-1 CONTRIBUTION FINANCIERE AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT 

La contribution financière est calculée selon les dispositions précisées au Chapitre 7 des Conditions Générales 

de la Convention de Raccordement. 

Le  montant hors taxes à la charge du GRD, aux conditions économiques de [XX MOIS et XX ANNEE] est de 

[XXXX]€ (montant en lettres). 

 

OUVRAGES DE L’EXTENSION  

 Ouvrages d’Extension de 
l’opération de Raccordement de 

Référence  
(k€) 

Ouvrages supplémentaires 
demandés par le GRD 

(k€) 

Part Etudes  

Ingénierie RTE en 
phase « études » 

  

Etudes Externes   

Peines et soins sur 
études externes 

  

Montant des frais  
d’études 

  

Part Fournitures, Travaux  

 Fourniture Travaux Fourniture Travaux 

Poste     

Liaison souterraine 
(LS) 

    

Liaison aérienne 
(LA) 

    

Montant des 
travaux, 
fournitures 

  

Peines et soins sur 
fournitures et 
travaux 
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Ingénierie RTE en 
phase « travaux » 

  

Montant total 
fournitures et 
travaux 

  

Montant total  

Montant total   

Participation du 
GRD 

Application de la réfaction 100% 

Montant total : 
contribution 
financière du GRD 

 

 
Ce montant est détaillé en annexe 1 des présentes Conditions Particulières. 

Le montant d’ores et déjà versé, au titre des études, s’élève à [XXXX]€ (montant en lettres). 

Article 4-2 RÉSERVES SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE  

En cas d’événement indépendant de la volonté de RTE tels que ceux définis à l’article 3.5 des présentes 

conditions particulières, dûment justifié, conduisant à une modification des Ouvrages de Raccordement tels 

qu’ils sont prévus à la signature de la présente Convention de Raccordement ou de leurs Conditions 

Particulières de réalisation, le montant forfaitaire de la contribution financière du GRD sera révisé. Cette 

révision fera alors l’objet d’un avenant à la présente Convention sauf résiliation de celle-ci par le GRD. 

Article 4-3 MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le GRD s’acquittera du reste de sa contribution financière selon l’échéancier de paiement ci-dessous. 
 
L’échéancier de paiement standard suivant s’applique pour les projets dont la durée globale de réalisation du 
raccordement est au plus de 5 ans à compter de l’acceptation de la PTF. 
 
Lorsque la durée globale de réalisation du raccordement dépasse 5 ans, l’échéancier standard pourra être 
adapté. 
 
En cas de dispositions particulières, le préciser 

 

Versements Echéances Montant hors taxes 

1eracompte de 
paiement 

Pour rappel, Payé à l’acceptation 
de la PTF 

40% du montant des 
études, tenant compte 
de la réfaction le cas 
échéant, soit … € 

2eacompte de 
paiement 

A l’acceptation de la Convention 
de raccordement 

30% du montant total 
prévu par la 
Convention de 
Raccordement, soit … € 
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3e  acompte de 
paiement 

6 mois après le début des travaux 
de raccordement (si la durée des 
travaux est supérieure à 6 mois) 

30% du montant total 
prévu par la 
Convention de 
Raccordement, soit … € 
 

Solde  A l’achèvement des travaux de 
raccordement 

solde du montant total, 
soit …€ 

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des factures. 

 

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus-décrites, les dispositions de l’Article 4.4 s’appliquent. 

Le GRD peut effectuer son règlement par chèque à l’ordre de RTE ou par virement. Le délai de paiement est 
de 30 jours calendaires à compter de l’émission de la facture. 

RTE ne poursuit les travaux nécessaires au raccordement du Poste qu’après règlement aux échéances 
définies. 

Pour un paiement par virement de compte à compte, il doit être effectué sur le compte bancaire de RTE : 

 
SOCIETE GENERALE – PARIS CENTRE ENTREPRISES 

132 Rue Réaumur – 75002 PARIS 
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549 

73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO 

 

L’ordre de virement doit comporter la référence de la Convention de Raccordement. Pour un virement SWIFT, 

le GRD demande à sa banque d’indiquer la référence de la Convention de Raccordement dans le champ « 

motifs de paiement ». En cas d’absence de cette identification, des frais de gestion d’un montant de 140 euros 

sont facturés au GRD. 

Article 4-4 DÉFAUT DE PAIEMENT 

 

A défaut de paiement, les modalités applicables sont celles indiquées à l’article 7.4 des Conditions Générales. 
 

Article 4-5 PIÈCES ANNEXÉES 

Annexe 1 : Détails de la composition de la contribution financière  
Annexe 2 :            Montants des commandes anticipées [à supprimer si Sans Objet] 

 
 

  



 

15 Convention de Raccordement d’un RPD au RPT – Conditions Particulières « Réalisation et 
Financement » 

 

CHAPITRE 5 - RESPONSABILITES 

RTE et le GRD restent respectivement et entièrement responsables de leurs obligations résultant de leur propre 
maîtrise d'ouvrage. Lorsqu’une Partie est reconnue responsable vis-à-vis de l’autre, elle est tenue de réparer les 
dommages directs, actuels et certains causés à l’autre Partie, à l’exclusion des dommages indirects résultant 
d’engagements particuliers pris par cette dernière à l’égard de tiers (clause pénale, pénalité forfaitaire, clause 
de “take or pay”, etc.). 
 
Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées à l'article3.5 et 4.2, RTE est responsable et tient le 
GRD indemne des dommages matériels directs supportés par le GRD dans la mesure où ces derniers résultent 
d’un manquement ou d’une inexécution d’une obligation de RTE assumée aux termes de la Convention de 
Raccordement. 
 
Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées à l'article 3.5 et 4.2, RTE est responsable envers le GRD 
de toute négligence ou défaillance de prestataire(s) de RTE dans l’exécution des travaux de raccordement et 
tient le GRD indemne des dommages matériels directs en résultant. 
 
 
 
 

 
 

Pour RTE  
 
Nom – Prénom 
Qualité 
Signature 
 
 
 
 

Pour le GRD 
 
Nom – Prénom 
Qualité 
Signature 

 
Fait à 
Le 

 
En deux exemplaires originaux 

 
Fait à 
Le 
 

En deux exemplaires originaux 
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Détails de la composition de la contribution financière 
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Détail des montants des études, travaux, fourniture 

 

Décomposition des Etudes 

 

Etudes 

Etudes d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de 
sols, les études techniques diverses et l’élaboration des dossiers administratifs, 
les consultations et passation des commandes de travaux et matériels. 

Pilotage du projet par RTE (frais d’ingénierie) 

 

Décomposition des rubriques POSTE pour les ouvrages de propriété RTE 

 

Fournitures Disjoncteurs, sectionneurs, protections,  liaisons HT et BT, Jeux de barres… 

Travaux  
Drainage, réseau de terre, services auxiliaires, télécommunication, contrôle, 
coordination sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service, divers 
électriques, divers… 

Décomposition des rubriques LA (Ligne Aérienne) 

 

Fournitures 
principales 

Fourniture des supports y compris embases, des câbles conducteurs, des câbles de 
garde, des matériels d'équipement et des isolateurs, des matériels télécom … 

Travaux de 
construction  

Déboisement, opérations préliminaires, installations de chantier, génie civil, 
montage et levage des superstructures, déroulage des 
conducteurs, déroulage des câbles de garde, mise en place des chaînes d'isolateurs 
et accessoires, mise en place des protections 
Dépenses particulières (consignation, travaux provisoires ...), contrôle, coordination 
sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service … 

Décomposition des rubriques LS (Liaison Souterraine) 

 

Fournitures 
principales 

Fourniture des câbles de puissance, des extrémités et des jonctions des câbles de 
puissance, des câbles de terre, des câbles de communication et accessoires des 
câbles de communication, ... 

Travaux de 
construction  

Aménagements, démolitions, fouilles, remblais, préparation du chantier de pose, 
essai de gaine de la liaison, préparation du chantier câblier, réfection, tirage des 
différents câbles, montages des extrémités et des accessoires,  … 
Contrôle, coordination sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service, … 
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Montants des commandes anticipées 
 

A supprimer si Sans Objet 

 
Le GRD s’est engagé, dans le cadre de l’Article 7.5 des CG de la PTF, à prendre en charge les coûts de 
commandes anticipées intervenues avant la signature de la Convention de raccordement. Pour rappel, le 
montant des commandes anticipées s’élèvent à … € 
 
Le cas échéant, annexer la lettre d’acceptation du GRD des commandes anticipées 
 


