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CHAPITRE 1 - OBJET

Conformément a l'article L.342-4 du Code de I'énergie, la Convention de Raccordement, liant RTE et le
Demandeur du raccordement de raccordement, est établie sur la base de modeéles publiés par RTE.

Ces modeles sont approuvés par la Commission de Régulation de I'Energie, préalablement a leur publication.
Ces modeles sont révisés sur l'initiative de RTE ou a la demande de la Commission de Régulation de I'Energie.

La Convention de Raccordement a pour objet :

e de déterminer les conditions techniques et financieres de raccordement au Réseau Public de Transport
(RPT) en précisant les modalités de mise en ceuvre de la solution technique retenue pour le
raccordement ainsi que son montant ferme et définitif,

e de décrire la consistance des ouvrages de raccordement, ainsi que les caractéristiques et les
performances attendues de I'Installation.

Les mots ou groupes de mots utilisés dans cette Convention dont la premiere lettre est en majuscule sont définis
dans I’Article 2.3 des présentes « Conditions Générales ».

Le titulaire de la Convention de Raccordement est désigné ci-aprés dans la suite du document par « Demandeur
du raccordement ».




CHAPITRE 2 - GENERALITES

Article 2-1 STRUCTURE DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT
La Convention de Raccordement comprend les pieces suivantes :

- les « Conditions Générales », communes a toutes les Installations, dont le Demandeur du raccordement
reconnait avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions en
vigueur a sa date d’envoi ;

- les « Conditions Particuliéres » suivantes :

=« Caractéristiques et performances de I'Installation » décrivant les performances attendues de
I'Installation du Demandeur du raccordement ;

= « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » ;

= « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », spécifiant les modalités de réalisation
et de financement des ouvrages de raccordement.

Les « Conditions Particuliéres » prévalent sur les « Conditions Générales ».

Les « Conditions Générales » et les « Conditions Particulieres » sont publiées sur le site internet de RTE
(www.rte-france.com).

Article 2-2 CONTRACTUALISATION DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT

2-2-1 Périmeétre

L'ensemble des pieces citées a I'article 2-1 constituent I'intégralité et I’exclusivité de I'accord des Parties quant
a leur objet.

Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le méme
objet.

Dés sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit a la PTF.

La Convention de Raccordement s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la version de la DTR en vigueur a la date a
laquelle la PTF avait été envoyée par RTE au Demandeur du raccordement.

Le Demandeur du raccordement et RTE s’engagent a respecter, jusqu’a I'Accés au Réseau Définitif de
I'Installation, les dispositions de la Procédure de Raccordement, dans sa derniére version applicable et publiée
dans la DTR.

2-2-2 Etablissement de la Convention de Raccordement

L'établissement de la Convention de Raccordement se déroule en deux phases selon les dispositions suivantes :

- Dés I'élaboration des cahiers des charges techniques annexés aux « Conditions Particuliéres -
Caractéristiques et performances de I’Installation », selon le délai indiqué au paragraphe 5 de la Procédure
de Raccordement, les « Conditions Particuliéres — Caractéristiques et performances de I'Installation » sont
signées entre les Parties et jointes aux « Conditions Générales » ;

- Alafin des procédures administratives, conformément au paragraphe 5 de la Procédure de Raccordement,
les « Conditions Particuliéres — Caractéristiques des ouvrages de raccordement » et « Conditions
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Particuliéres — Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » sont signées entre les Parties et
complétent les dispositions préexistantes de la Convention de Raccordement.

L'ensemble des documents précités forment I'intégralité de la Convention de Raccordement.

Article 2-3 DEFINITIONS

Les mots ou groupes de mots utilisés dans la Convention de Raccordement et dont la premiére lettre est en
majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou a défaut dans la Documentation
Technique de Référence de RTE, ou a défaut ci-dessous :

Accés au Réseau Définitif de I'Installation (ARD)

L’Acces au réseau définitif est acquis lorsque tous les controles et essais ont été réalisés conformément au Cahier
des Charges des Capacités Constructives et sont déclarés conformes par RTE, et lorsque le procés-verbal de
recette et la Convention d’Exploitation et de Conduite définitive sont signés par les Parties.

Convention d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais

Convention entre RTE et I'Exploitant de la NID qui précise les relations d’exploitation et de conduite entre les
Parties pendant la période d’essais de la NID. Etablie avant la Mise en Service du Raccordement, cette
Convention devient caduque a la signature de la Convention d’Exploitation et de Conduite définitive.

Convention d’Exploitation et de Conduite définitive

Une Convention d’Exploitation et de Conduite définitive est établie a l'issue des essais de la NID lorsque les
essais sont déclarés conformes par RTE. Elle a pour objet de définir les modalités d’exploitation et de conduite
de la NID et les modalités d’échange d’informations entre RTE et I'Exploitant de la NID.

CART NID

Contrat d’acces au réseau public de transport établi entre RTE et le Demandeur du raccordement pour I'accés
au RPT d’une NID.

Un CART est établi pour la période d’essai et un autre CART est établi pour I'exploitation commerciale de la NID.

CRE : Commission de régulation de I'énergie

Demandeur du raccordement
Désigne la personne morale qui demande a RTE le raccordement d’un projet de Nouvelle Interconnexion
Dérogatoire au RPT et qui sollicite auprés de la CRE la demande de dérogation.

Documentation Technique de Référence (DTR)

Documentation technique de référence de RTE, mentionnée a I’Article 35 du Cahier des Charges du RPT. La DTR
précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du réseau. Elle est publiée sur le site Internet de
RTE (www.rte-france.com).

La version applicable a une Convention de Raccordement est celle en vigueur a la date d’envoi de la PTF par RTE.

Installation
Pour une NID en courant continu

Désigne la station de conversion raccordée au RPT et les équipements associés dans le poste électrique du
Demandeur du raccordement situé en France (transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, auxiliaires, ...)

Pour une NID en courant alternatif
Désigne I'ensemble des équipements électriques de la NID, situés en France et raccordés au RPT
(transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, ...)




Interconnexion HVDC (pour une NID en courant continu)

Désigne I'ensemble des équipements (stations de conversion, transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs,
auxiliaires, cable,...) situés entre le Point de raccordement au RPT et |le Point de raccordement au réseau public
de transport de I'autre Etat membre relié par I'Interconnexion.

Interconnexion HVAC (pour une NID en courant alternatif)

Désigne I'ensemble des équipements (transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, cable,...) situés entre le
Point de raccordement au RPT et le Point de raccordement au réseau public de transport de I'autre Etat membre
relié par I'Interconnexion.

Mise a Disposition du Raccordement

Acte par lequel RTE informe le Demandeur du raccordement que les ouvrages constituant le raccordement sont
construits et préts a étre connectés électriquement a la NID. Le Délai de Raccordement est le délai prévu dans
la PTF pour la Mise a Disposition du Raccordement.

Mise en Service du Raccordement ou Premiére mise sous tension

Premiere mise sous tension depuis le RPT des ouvrages constituant le raccordement, une fois ces ouvrages
connectés au poste électrique de I'Installation. La Convention d’Exploitation Conduite en Période d’Essais doit étre
signée entre le Demandeur du raccordement et RTE avant la Mise en Service du Raccordement.

Point (s) de raccordement

Le ou les Point(s) de raccordement au RPT de la NID du Demandeur du raccordement coincide(nt) avec la limite
de propriété entre les ouvrages électriques du Demandeur du raccordement et les ouvrages électriques du
réseau public.

Premier transfert d’énergie par I'lInstallation
Désigne la premiére injection ou le premier soutirage de I'Installation sur le RPT.

Procédure de Raccordement

Procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité des nouvelles
interconnexions sollicitant une dérogation au titre de I'article 63 du réglement (CE) n°2019/943 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juillet 2019 sur le marché de I'électricité (ex article 17 du reglement 714/2009). Elle
est publiée dans la DTR en son Article 1.5.1.

Proposition Technique et Financiére (PTF)
Cette proposition est établie par RTE, en réponse a une demande de raccordement, conformément aux dispositions
de la Procédure de Raccordement.

Puissance de Raccordement au Soutirage ou Pracc Soutirage
Puissance servant a dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que
I'Installation soutirera au Point de raccordement en fonctionnement normal et sans limitation de durée.

Puissance de Raccordement a I'lnjection ou Pracc Injection
Puissance servant a dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que
I'Installation injectera au Point de raccordement en fonctionnement normal et sans limitation de durée.

Réseau amont
Ensemble des ouvrages du RPT autres que ceux constituant le Réseau d’Evacuation, tel que défini dans les




« Conditions Particuliéres - Caractéristiques des ouvrages de raccordement ».

Réseau d’Evacuation

Cette notion est définie dans la Procédure de Raccordement.

Pour chaque projet, il est décrit explicitement dans les « Conditions Particuliéres - Caractéristiques des ouvrages
de raccordement » de la Convention de Raccordement.

Réseau Public de Transport d’électricité ou RPT
Ensemble des ouvrages mentionnés a l'article L.321-4 du Code de I’énergie et dans le décret n°2005-172 du 22
février 2005 pris pour son application.

Site Internet de RTE
Site accessible a I'adresse www.rte-france.com.
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 3-1 LIMITES DE PROPRIETE

Les ouvrages de raccordement, font partie du RPT jusqu’aux limites de propriété. Les limites de propriété sont
définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les « Conditions Particuliéres - Caractéristiques des
ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

Type de circuit Limite de propriété

Circuit(s) courants forts Pour les raccordements a deux disjoncteurs

La limite de propriété est située généralement soit aux chaines d’ancrage
de la ligne sur le portique du poste du Demandeur du raccordement, ces
chaines faisant partie du RPT soit aux bornes c6té ligne du premier
appareil du poste du Demandeur du raccordement, ces bornes restant sa
propriété soit aux bornes d’extrémité du cable dans le poste du
Demandeur du raccordement, ces bornes ainsi que le parafoudre de
phase associé a la téte de cable faisant partie du RPT.

Pour les raccordements a un disjoncteur

La limite de propriété est située aux bornes, coté jeux de barres, du(des)
sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule « Demandeur du raccordement »
dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la charpente support du
sectionneur et les tendues restent la propriété du Demandeur du
raccordement.

D’autres éléments du RPT sont connectés aux équipements de I'Installation, dont les limites de propriété sont
les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété

Circuit courant issu des La limite de propriété est située au niveau des bornes d’entrées du court

réducteurs de mesures circuiteur se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique appartenant
a RTE.

Circuit tension issu des La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement

réducteurs de mesures se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique appartenant a RTE, ces
borniers faisant partie du RPT.

Circuit de terre Lorsque les circuits de terre des liaisons et poste de RTE sont reliés a la
terre de I'Installation, la limite de propriété est située au niveau des
connexions.

Alimentation 230 V alternatif La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement

se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique appartenant a RTE, ces
borniers faisant partie du RPT. La liaison d’alimentation fait partie de

I'Installation.
Alimentations 48 V ou 125 V La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement
continu se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique appartenant a RTE, ces

borniers faisant partie du RPT. La liaison d’alimentation fait partie de
I'Installation.




Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systéemes de transmission des téléinformations
sont les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété

Liaisons de Pour la liaison de télécommunication servant au comptage, la limite de

télécommunication servant a I'Installation est située au niveau des borniers de raccordement se

la reléve du comptage trouvant a l'intérieur de I'armoire du comptage appartenant a RTE, ces
borniers faisant partie du RPT. RTE sera titulaire des abonnements des
liaisons.

Autres systemes de Le Demandeur du raccordement est propriétaire et responsable des

transmission éléments du systéme de transmission de téléinformations situés dans
I’enceinte de son site jusqu’au routeur, ce dernier ainsi que les liaisons de
transmission (ligne téléphonique ou fibre optique) relevant de la
responsabilité de RTE et étant propriété de RTE ou d’un opérateur sous
la responsabilité de RTE.

Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A UNE NID

3-2-1 Les exigences de RTE

Les prescriptions techniques et les exigences de performances de RTE contenues dans la DTR et applicables a
I'Installation, sont précisées dans les cahiers des charges de I'annexe 2 des « Conditions Particulieres
- Caractéristiques et Performances de I’Installation » et dans les « Conditions Particuliéeres - Caractéristiques des
ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

3-2-2 Le Dossier Technique de I'Installation

Le Demandeur du raccordement constitue le Dossier Technique de son Installation qui comprend I'ensemble
des données constructives de I'Installation, les attestations et les résultats des simulations et essais (annexe 3
aux « Conditions Particulieres - Caractéristiques et Performances de [Installation » de la Convention de
Raccordement).

L’élaboration de ce dossier débute avant la Mise en Service du Raccordement de I'Installation, avec la fourniture
a RTE des informations et attestations définies dans les « Conditions Particuliéres - Caractéristiques et
Performances de I'Installation » de la Convention de Raccordement, qui constituent le Dossier Technique
intermédiaire. Ce Dossier Technique intermédiaire est complété au fur et a mesure des controles et de la
réalisation des essais requis avant I’ARD.

Si le Dossier Technique de I'Installation est complet et si les criteres de conformité sont respectés, RTE et le
Demandeur du raccordement signent un procés-verbal de recette de I'Installation. Le procés-verbal de recette
de I'lInstallation trace les résultats de I'ensemble des contréles ainsi que les éventuels écarts que le Demandeur
du raccordement devra résorber.

Par la suite, toute modification de I'installation sera portée a la connaissance de RTE et documentée dans le
Dossier Technique de I'Installation.
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3-2-3 Controle de la conformité de I'Installation

Des controles de la conformité de I'Installation sont mis en ceuvre tout au long de I’exploitation de I'Installation.
Ces controles s’inscrivent dans le cadre du contréle initial des performances, des contréles périodiques des
performances, ou apres un dysfonctionnement ou une modification de I'Installation.

Les modalités détaillées de ces contrbles sont décrites dans les « Conditions Particuliéres - Caractéristiques et
Performances de I'Installation » de la Convention de Raccordement.

Par ailleurs, les « Conditions Particuliéres - Caractéristiques et Performances de I'Installation » de la Convention
de Raccordement précisent les modalités applicables aux controles des performances et aux contrbles en
exploitation ainsi que celles applicables au traitement des écarts de performances en exploitation.

Article 3-3 MODIFICATIONS DE L’ INSTALLATION

3-3-1 Pendant l'instruction de la demande de raccordement de I'Installation

La Procédure de Raccordement traite des modifications apportées au projet apres acceptation de la PTF. Ces
modifications peuvent étre prises en compte dans la Convention de raccordement.

3-3-2 Apres I’ARD de I'Installation

Si le Demandeur du raccordement modifie son Installation une fois I’ARD réalisé, par exemple en modifiant
significativement la puissance de court-circuit apportée au niveau de la limite de propriété, il informe RTE par
courrier recommandé avec accusé réception de la consistance de la modification, préalablement a la réalisation
de celle-ci.

Durant toute sa durée de vie, toute modification de I'Installation doit étre portée a la connaissance de RTE et
documentée dans le Dossier Technique de I'Installation. Lorsque cette modification conduit RTE a demander la
réalisation de contréles particuliers, ceux-ci sont réalisés conformément a I'article 1.5.2 de la DTR.

Article 3-4 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété de I'Installation ne dépassera pas
la valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de I'Installation.

Cette valeur est précisée dans les « Conditions Particuliéres - Caractéristiques des ouvrages de raccordement »
de la Convention de Raccordement.

Le Demandeur du raccordement doit s’assurer que le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) de son
Installation, le(s) plus proche(s) électriquement de la limite de propriété du RPT, et la tenue au court-circuit de
ces ouvrages sont adaptés a l'intensité de court-circuit du réseau apportée tant par le RPT que par son
Installation.

Le Demandeur du raccordement informe RTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de
toute augmentation de plus de 0,5 kA du courant de court-circuit apporté au RPT par son Installation.

Article 3-5 COMPTAGE

En complément des prescriptions techniques et des exigences de performance de RTE contenues dans la DTR et
applicables a toute Installation, le Demandeur du raccordement est tenu de respecter les exigences figurant
dans le « Cahier des charges pour l'installation des équipements de comptage des énergies de I'Installation »
joint en annexe des « Conditions Particulieres - Caractéristiques et Performances de I’Installation » de la
Convention de Raccordement.
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Pour toute modification de I'Installation ou du raccordement existant, RTE étudie en coordination avec le
Demandeur du raccordement la nécessité de mettre a jour les prescriptions techniques relatives au comptage
et transmet, le cas échéant, un nouveau « Cahier des charges pour l'installation des équipements de comptage
des énergies de I'Installation ».

Les dispositifs de comptage télérelevables des énergies active et réactive, ainsi que les armoires spécialement
aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont approvisionnés et installés par RTE, a ses frais, et restent sa
propriété. RTE procede au renouvellement et a I'entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le Demandeur du
raccordement acquitte une redevance de location d’entretien et de renouvellement dont le montant est précisé
dans le CART.

RTE procede a la releve et au contréle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le Demandeur du
raccordement acquitte une redevance de reléve et de controle, dont le montant est également précisé dans le
CART.

Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les cables sous
écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les cables d’alimentation
230V jusqu’aux borniers de I'armoire de comptage et les liaisons téléphoniques jusqu’aux connecteurs dans
I’'armoire de comptage sont réalisées par le Demandeur du raccordement, a ses frais, et restent sa propriété.
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CHAPITRE 4 - SOLUTION DE RACCORDEMENT

RTE a étudié la solution de raccordement de la NID, sur la base des éléments transmis par le Demandeur du
raccordement, et dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et la DTR.

Les ouvrages de raccordement sont décrits dans les « Conditions Particuliéres - Caractéristiques des ouvrages de
raccordement » de la Convention de Raccordement.

Article 4-1 ReESEAU D’EVACUATION

Les « Conditions Particuliéres - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de
Raccordement décrivent les ouvrages constituant le réseau d’évacuation conformément aux dispositions de la
Procédure de Raccordement. Le cas échéant, le Demandeur du raccordement peut demander une évolution de
la consistance de son raccordement, a sa charge, afin de réduire I'étendue de son réseau d’évacuation.

Article 4-2 RENFORCEMENTS ET LIMITATIONS TEMPORAIRES DE LA CAPACITE DE TRANSIT

Si les études ont montré la nécessité de renforcer le réseau public de transport et s’il est prévu que la mise en
service de la NID intervienne avant I'achévement complet des travaux de renforcement du RPT décrits dans la
solution de raccordement, la mise en service de la NID peut étre associée a des limitations temporaires de la
capacité d’'importation ou d’exportation, jusqu’a I'achévement des travaux précités. Les conséquences de ces
limitations sont a la charge du Demandeur du raccordement.

Au-dela de la période de limitations temporaires, RTE dédommage le Demandeur du raccordement en fonction
du préjudice subi du fait de limitations de la capacité d’'importation ou d’exportation de la NID causées par une
indisponibilité fortuite d’ouvrages du RPT a I'amont du Réseau d’Evacuation.

Article 4-3 MODALITES DE DESCRIPTION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES

4-3-1 Typologie des limitations

RTE met en ceuvre des limitations de la capacité d’export ou d’import lorsque les importations ou les
exportations induisent des contraintes de transit sur le RPT qui doivent étre maitrisées pour garantir la sGreté
de fonctionnement du réseau. L’évaluation des limitations résulte d’études de réseaux menées par RTE pour le
RPT et ne prend pas en compte I"évaluation des limitations qui peut étre faite par I'autre gestionnaire de réseau
de transport auquel est raccordée la NID.

Les limitations de la capacité de transit peuvent étre de deux types :

- des limitations de type curatif : ces limitations n’interviennent qu’en cas de défaillance effective d’un
ouvrage du RPT induisant des contraintes qui peuvent étre maitrisées par une limitation des importations
ou des exportations de la NID, par une action manuelle ou le fonctionnement de dispositif(s)
automatique(s) dans un délai imparti, compatible avec les exigences de s(ireté de fonctionnement du
réseau.

- des limitations de type préventif : ces limitations interviennent en situation normale d’exploitation lorsque
RTE prévoit un risque de contrainte sur le RPT qu’il ne pourra pas maitriser dans un délai imparti, ni par un
nombre limité d’actions manuelles, ni par le fonctionnement de dispositif(s) automatique(s). Dans ce cas,
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il est nécessaire d’agir en préventif en limitant au préalable la capacité de transit de la NID en import et/ou
en export.

L'évaluation des limitations ne prend pas en compte les limitations liées :
o aux indisponibilités de la NID
o aux indisponibilités du fait d’'un aléa sur le Réseau d’Evacuation de I'Installation
o aux indisponibilités programmées pour permettre la maintenance, le renouvellement, le
développement et la réparation des ouvrages du RPT.

4-3-2 Caractéristiques des limitations

Les « Conditions Particuliéres - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » précisent, le cas échéant, les
caractéristiques des limitations associées a l'installation et leurs modalités d’application.

Concernant les limitations curatives

L’évaluation porte sur la durée de risque que des limitations curatives soient imposées a la NID et sur le volume
de limitations en MW. Pendant la durée de risque, la limitation n’a lieu que si un incident réseau implique
certains ouvrages du RPT dont les transits sont influencés par les exportations ou les importations de la NID.

Les Conditions Particuliéres précisent :

- La durée de risque sur une période glissante de 5 ans, a compter de la date de premier couplage de la
NID, en distinguant différents régimes climatiques d’exploitation du réseau ;

- Levolume en MW des limitations ;

- Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes nécessitant de limiter le
fonctionnement de la NID ;

- A titre informatif, les taux de défaillance des ouvrages perturbants et leur durée moyenne
d’indisponibilité.
Les Conditions Particulieres précisent, a titre indicatif, une évaluation en espérance de la durée des limitations

sur une période glissante de 5 ans.

Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de la capacité de transit, en export ou en import,
doit étre réalisée dans un temps maximal qui est précisé dans les Conditions Particulieres.

Concernant les limitations préventives

L’évaluation porte sur une durée maximale de mise en ceuvre de limitations préventives et sur le volume des
limitations en MW. Ce type de limitations intervient notamment quand aucun schéma ne garantit I'exploitation
sare du systéme.

Les Conditions Particuliéres précisent :

- La durée estimée des limitations préventives sur une période glissante de 5 ans, a compter de la date
de premier couplage de la NID, en distinguant différents régimes climatiques d’exploitation du réseau ;

- Levolume en MW des limitations ;
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- Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes, et qui sont a I'origine des
mesures préventives de limitation.

S'il est prévu l'installation d’un dispositif d’effacement rapide, les conditions de mise en ceuvre de ce dispositif
sont précisées dans les Conditions Particuliéres.

4-3-3 Durée d’application des limitations temporaires

Lorsque des limitations temporaires de la capacité d’'import ou d’export de la NID sont prévues dans le cadre de
la PTF, compte tenu des renforcements nécessaires du Réseau amont, RTE précise dans les « Conditions
Particuliéres — Caractéristiques des ouvrages de raccordement » la date limite jusqu’a laquelle les limitations
temporaires pourront s’appliquer a la NID. Cette date est calée sur la date prévisionnelle de réalisation des
travaux de renforcement ; elle est engageante pour RTE, sous réserve d’événements indépendants de sa volonté
ayant un impact sur la réalisation de ces travaux, notamment dans les situations énumérées ci-apres :

- modification des ouvrages a l'issue des procédures administratives ;
- retard dans 'obtention des autorisations administratives et amiables ;
- recours contentieux et oppositions a travaux ;

- modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant a une
augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages ;

- interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les
retards de paiement ou les retards dans la transmission a RTE des données nécessaires a la réalisation
des études techniques de I'avant-projet détaillé ;

- intempéries telles que définies a I'article L.5424-8 du code du travail ;

- prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine
archéologique.

En acceptant des limitations temporaires de la capacité d'import ou d’export de la NID définies dans les
« Conditions Particulieres - Caractéristiques des ouvrages de raccordement », le Demandeur du raccordement
s’engage a mettre en ceuvre ces limitations temporaires, jusqu’a la date limite évoquée plus haut. Dans ces
conditions, ces limitations n’ouvrent droit a aucune indemnité de la part de RTE.

4-3-4 Délai de préavis pour la mise en ceuvre des limitations préventives

RTE et le Demandeur du raccordement définiront, pour chacune des principales modalités d’allocation de la
capacité aux acteurs du marché, de I'échéance a laquelle RTE communiquera le niveau des éventuelles
limitations préventives mises en ceuvre au titre de la présente Convention de Raccordement et s’appliquant a
la part de la capacité allouée selon ladite modalité.

Par défaut, I'échéance sera fixée en cohérence avec celle appliquée par RTE aux utilisateurs des interconnexions
régulées entre la France et I'autre Etat membre relié par la NID, telle que :
o L’heure limite de transmission des « autorisations a programmer », pour la part de la capacité allouée
en amont du journalier ;
o [I'heure limite d’envoi des capacités au processus de couplage des marchés, pour la part de la capacité
susceptible d’étre intégrée a un tel processus de couplage des marchés ;
o etc..
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En application de la présente Convention de Raccordement, les colts et pertes de recettes pour le Demandeur
du raccordement engendrés par la mise en ceuvre des limitations préventives ne sont pas compensés, sauf si
RTE n’a pas respecté I'échéance précitée.

Ces préavis ne s’appliquent pas aux limitations curatives, qui sont consécutives a une indisponibilité fortuite
d’un ouvrage du réseau.

Article 4-4 MISE EN PLACE D’UNE METHODE COORDONNEE DE CALCUL DE CAPACITES D’ INTERCONNEXION
APPLICABLE A LA NID

Sur décision des autorités de régulation concernées, incluant la CRE et [régulateur de 'autre Etat membre relié
par la NID], I'lInstallation du Demandeur du raccordement peut étre concernée par la mise en place d’une
méthode coordonnée de calcul de la capacité d’interconnexion. Dans ce cas, conformément a la Procédure de
Raccordement, les niveaux d’utilisation en importation et en exportation de la NID résulteront de ce calcul
coordonné et se substitueront aux dispositions de la Convention de Raccordement relatives aux limitations de
la capacité.
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CHAPITRE 5 - REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Article 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT

RTE est responsable de la réalisation des ouvrages de raccordement faisant partie du RPT. Ces ouvrages seront
réalisés selon les regles de I'art et conformément a la réglementation en vigueur.

La réalisation des ouvrages de raccordement nécessite la mise en ceuvre de procédures administratives et
amiables préalables a I'exécution des travaux. Les étapes principales de ces procédures avec leur planification
ainsi que le délai de raccordement de I'Installation sont indiquées dans les « Conditions Particuliéres - Réalisation
et financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

RTE tient le Demandeur du raccordement informé des dates réelles de réalisation de ces étapes, en indiquant
leur impact éventuel sur la date prévue de Mise a Disposition du Raccordement.

RTE ne peut en aucun cas étre tenu responsable des délais liés a I'aboutissement des procédures restant a
réaliser (délais d’obtention des conventions de passage et des autorisations administratives...), sauf si le
Demandeur du raccordement apporte la preuve d’un manque de diligence de la part de RTE.

Article 5-2 DEMARRAGE DES TRAVAUX

Les documents « Conditions Particuliéres — Caractéristiques des ouvrages de raccordement » et « Conditions
Particuliéres — Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement
sont, en principe, adressés au Demandeur du raccordement au moins trois mois avant la date de démarrage des
travaux qui est précisée au Demandeur du raccordement.

Si le Demandeur du raccordement n’a pas accepté I'ensemble des pieces constituant la Convention de
Raccordement au plus tard 15 jours calendaires avant la date de démarrage des travaux, RTE lui notifie une
nouvelle date de démarrage des travaux.

Si I'acceptation n’est pas intervenue a l'issue du délai de trois mois a compter de la date de réception des
« Conditions Particuliéres — Caractéristiques des ouvrages de raccordement » et des « Conditions Particuliéres —
Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », et apres avoir été mis en demeure de |'accepter
conformément aux dispositions prévues par la Procédure de Raccordement, la Convention de raccordement est
considérée comme caduque. Le projet est alors sorti de la File d’attente et RTE met fin au traitement de la
demande de raccordement. Le Demandeur du raccordement est immédiatement redevable de I'intégralité des
prestations et engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE.

Apreés acceptation de I'ensemble des piéces constituant la Convention de Raccordement par le Demandeur du
raccordement, RTE engage la réalisation des travaux de raccordement.

Article 5-3 DATE DE MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT

La date prévisionnelle de mise a disposition du raccordement est précisée dans les «Conditions Particuliéres —
Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

En cas de non-respect de cette date résultant soit du dépassement de la durée des travaux, soit d’'un manque de
diligence de RTE dans la conduite des procédures administratives et amiables restant a réaliser a la date de
signature de la présente convention, RTE versera au Demandeur du raccordement, a titre de dommage et intéréts,
une indemnité libératoire égale a 0,2% du montant forfaitaire du raccordement prévu dans les « Conditions
Particuliéres — Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », par semaine de retard imputable a RTE.
Cette indemnité sera plafonnée a 10% de ce montant forfaitaire.




Le manque de diligence de RTE dans la conduite des procédures devra étre établi par le Demandeur du
raccordement.

RTE notifie la date effective de mise a disposition des ouvrages de raccordement au Demandeur du raccordement.

Article 5-4 RESERVES SUR LE DELAI DE RACCORDEMENT

RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect du Délai de Raccordement dans le cas d’événements
indépendants de sa volonté, ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le raccordement de
I'Installation : ouvrages de I'extension et éventuels renforcements du RPT nécessaires au raccordement.

Il s’agit notamment des situations énumérées ci-apres :

- modification des ouvrages a l'issue des procédures administratives ou a la demande du Demandeur du
raccordement

- retard dans I'obtention des autorisations administratives
- retard dans l'obtention des accords des propriétaires qui seront concernés par une mise en servitudes
- recours contentieux et oppositions a travaux

- maodification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant a une
augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages

- interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les retards
de paiement ou les retards dans la transmission a RTE des données nécessaires a la réalisation des études
techniques de I'avant-projet détaillé

- intempéries telles que définies a I'article L.5424-8 du code du travail

- prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine
archéologique.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé le
Demandeur du raccordement de tout risque de retard.
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CHAPITRE 6 - REALISATION DE L'INSTALLATION DU DEMANDEUR DU RACCORDEMENT

L'Installation du Demandeur du raccordement est réalisée aux frais et sous la responsabilité de celui-ci, RTE
n’intervenant pas dans la définition, les choix techniques et la construction des ouvrages de cette Installation.
Le Demandeur du raccordement fait son affaire des autorisations de toute nature nécessaires a I'implantation,
la mise en service et I'exploitation de son Installation.

Cette Installation devra, tant pour éviter les troubles dans I'exploitation du RPT que pour assurer la sécurité du
personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées aux articles 3-2 et 3-5 des présentes « Conditions
Générales » de la Convention de Raccordement, et étre établie en conformité avec les réglements et les régles
de I'art. RTE ne pourra en aucun cas étre tenu responsable des conséquences relatives aux choix techniques et
a la mise en ceuvre des équipements de I'Installation.

Sans préjudice de I'alinéa précédent, le Demandeur du raccordement transmet pour information a RTE, par
courrier recommandé avec accusé réception, avant tout commencement d’exécution, les plans et spécifications
des matériels de son poste électrique.

Le Demandeur du raccordement réserve dans son Installation, en tant que de besoin, les emplacements
nécessaires a I'accueil des installations de RTE (armoires de comptage, arrivées des liaisons de raccordement,
parafoudres...).
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 7-1 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La contribution financiere du Demandeur du raccordement est composée :

- d'une part études comprenant notamment les études d'impact et de concertation, les études
topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et |’élaboration des dossiers
administratifs, les consultations et passations des commandes de travaux et matériels,

- d’une part travaux comprenant notamment la fourniture des matériels et équipements nécessaires, la
coordination sécurité, les travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages, I'ingénierie associée
aux activités de contréle, de réception et de mise en service.

Les montants correspondants intégrent des frais généraux appliqués sur les achats de prestations externes ou
de fournitures.

Article 7-2 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU DEMANDEUR DU RACCORDEMENT
La contribution financiére a la charge du Demandeur du raccordement est détaillée dans les « Conditions
Particuliéres - Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

Son montant est ferme et définitif sous les réserves indiquées dans les « Conditions Particuliéres - Réalisation et
financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.
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CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS

Article 8-1 MODALITES D’ ACCES AU RESEAU ET CONVENTION D’EXPLOITATION ET DE CONDUITE

La Mise en Service du Raccordement est subordonnée a la signature d’un contrat CART et d’une Convention
d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais.

L'ARD de I'Installation est subordonné a la signature du proces-verbal de recette de I'Installation et de la
Convention d’Exploitation et de Conduite définitive.

Article 8-2 MoODIFICATIONS DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT

8-2-1 Modification du modeéle de Convention de Raccordement

Conformément a l'article L.342-4 du Code de I'énergie, toute modification des Conditions Générales ou des
Conditions Particuliéeres du modéle de Convention de Raccordement est soumise a I'approbation de la
Commission de Régulation de I'Energie et la nouvelle version du modeéle est incluse dans la DTR.

Lorsque les Conditions Générales du modele de Convention de raccordement ont fait I'objet de modifications
approuvées par la CRE, RTE notifie au Demandeur du raccordement les modifications qui sont apportées aux
Conditions Générales. Les Conditions Générales modifiées se substituent de plein droit aux Conditions Générales
en cours.

8-2-2 Entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires

Dés I'entrée en vigueur de nouveaux textes législatifs ou réglementaires en relation avec I'objet de la Convention
de Raccordement, et en tant que de besoin, les Parties s’engagent a modifier la Convention de Raccordement,
afin de la rendre conforme aux nouvelles regles en vigueur.

Si les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires nécessitent une modification du modele de
Convention de Raccordement, il est alors fait application de I'article 8.2.1.

Article 8-3 ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT ET DUREE DE VALIDITE

La Convention de Raccordement prend effet a la date la plus tardive de signature par les Parties des Conditions
Particuliéres concernées. Elle est conclue pour une durée indéterminée sauf résiliation (cf. Article 8-5).

Conformément a la Procédure de Raccordement, la Convention de Raccordement est résiliée de plein droit :
e Sila décision de dérogation octroyée au Demandeur du raccordement par la CRE est annulée ou devient
caduque;
e Alexpiration de la période de dérogation accordée par la CRE si I'octroi d’'une nouvelle dérogation n’a pas
été accordé au propriétaire de la NID.

Article 8-4 SUSPENSION DU PROJET EN CAS DE RECOURS

Dans le cas ou le projet d’Installation fait I'objet d’un recours contentieux, I'instruction du raccordement de
I'Installation du Demandeur du raccordement peut étre suspendue dans les conditions prévues par la Procédure
de Raccordement.

Dans ce cas, un avenant a la Convention de Raccordement est établi pour préciser les conditions de la suspension
en termes notamment de révision du Délai de Raccordement, de recalage des colts et de révision de
I’échéancier de paiement. Dans le cadre de cet avenant, le Demandeur du raccordement devra régler a RTE
I'intégralité des prestations déja effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non
remboursables contractés par RTE sur justificatifs.




Article 8-5 RETRACTATION ET RESILIATION

Jusqu’a la Mise en Service du Raccordement, le Demandeur du raccordement peut a tout moment renoncer au
raccordement de son Installation et résilier la Convention de Raccordement par I'envoi a RTE d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.

Indépendamment du CART et sans préjudice de dommages et intéréts, cette Convention peut étre résiliée de
plein droit et sans indemnité, en cas de non-respect par I'une des Parties de ses obligations. La résiliation prend
effet trois mois aprées I'envoi d’'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
restée infructueuse. Toutefois, ce délai peut étre réduit par la mise en demeure, en fonction de la nature de
I'inexécution, notamment en cas d’atteinte a la sécurité des personnes et des biens. Dans cette hypothese, le
délai est indiqué dans la mise en demeure qui est adressée par télécopie et confirmée par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.

En cas de résiliation, et sans préjudice de dommages et intéréts en cas de faute, le Demandeur du raccordement
doit régler I'intégralité des prestations effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers
non remboursables contractés par RTE, ainsi que les prestations rendues nécessaires du fait de la résiliation
(dépose éventuelle des ouvrages de raccordement par exemple).

Toutefois, si le montant des sommes dues par le Demandeur du raccordement est inférieur aux sommes déja
versées, RTE rembourse le solde entre ces deux montants au Demandeur du raccordement dans un délai de
deux mois a compter de la réception de la lettre de renonciation du Demandeur du raccordement. Si ce montant
est supérieur aux sommes déja versées, le Demandeur du raccordement est redevable de la différence entre les
deux montants.

En cas de résiliation, il est procédé a la déconnexion de I'Installation selon les modalités du CART.

Article 8-6 CESSION

Si le Demandeur du raccordement souhaite céder la Convention de Raccordement a une autre société, le
Demandeur du raccordement devra solliciter au préalable I’accord de la CRE qui devra vérifier que les conditions
de la cession sont compatibles avec la décision de dérogation.

En cas de cession approuvée par la CRE, un avenant a la Convention de Raccordement sera alors conclu entre
RTE, le Demandeur du raccordement et la société cessionnaire.

Article 8-7 ASSURANCES

RTE et le Demandeur du raccordement souscrivent respectivement aupreés de compagnies d'assurances
notoirement solvables, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir
du fait ou a l'occasion de I'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs
installations respectives.

Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, RTE et le Demandeur du raccordement se
transmettent une attestation d’assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, a la demande
de I'une des Parties, I'autre Partie lui adresse, par tout moyen, I'attestation d'assurance correspondante, datant
de moins de deux [2] mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.

Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de maniere significative leur police.

Les Parties doivent posséder une garantie en matiére d’assurance couvrant :
- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 23 M€ (vingt-trois millions
d’euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d’euros) ;
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- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 5 M€ (cing millions d’euros) par sinistre avec un
plafond annuel de 8 M€ (huit millions d’euros).

Article 8-8 CONFIDENTIALITE

8-8-1 Nature des informations confidentielles

En application de l'article L 111-72 du code de I'énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature a
porter atteinte aux regles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont la
liste et les conditions sont fixées par le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié.

Pour les informations non visées par ce décret, chaque partie détermine et en informe I'autre partie, par tout
moyen a sa convenance, les informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considere comme
confidentielles.

8-8-2 Contenu de I'obligation de confidentialité

Pour les informations confidentielles visées par le décret précité et conformément a son article 2-ll, le
Demandeur du raccordement autorise RTE a communiquer a des tiers (par exemple a une entreprise intervenant
dans le cadre des procédures administratives ou chargée d’exécuter pour le compte de RTE des études pour le
raccordement...) ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire a I'exécution de la
présente Convention.

Pour les informations confidentielles non visées par le décret précité, RTE et le Demandeur du raccordement
s’autorisent a communiquer a des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire
a I'exécution de la présente Convention.

RTE et le Demandeur du raccordement s’engagent a ce que les tiers, destinataires d’informations confidentielles
dans les conditions ci-dessus, prennent les mémes engagements de confidentialité que ceux définis au présent
article. A ce titre, la partie destinataire d’'une information confidentielle s'engage a prendre, vis-a-vis de ses
salariés, des sous-traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer a
I'exécution de la présente Convention, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter
par ceux-ci la confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes
les dispositions utiles pour assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de I'archivage de
celles-ci.

Chaque Partie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, a I'autre Partie toute violation ou présomption de
violation des obligations découlant du présent article.

Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas, en cas de divulgation d’'une information
confidentielle :

- sila Partie qui en est a I'origine apporte la preuve que cette information était déja accessible au public ou
a été recue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ;

- dans les cas visés par les articles R. 111-26 et suivants du code de I'énergie;

- dans le cadre de I'application de dispositions législative ou réglementaire (procédures administratives de
construction des ouvrages de raccordement notamment) ;

- dansle cadre d’une procédure contentieuse impliquant le Demandeur du raccordement et RTE.

8-8-3 Durée de I’obligation de confidentialité

RTE et le Demandeur du raccordement s’engagent a respecter le présent engagement de confidentialité
pendant une durée de cinq [5] ans apreés |’expiration de la Convention de Raccordement.
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Article 8-9 CONTESTATIONS

En cas de contestation relative a I'interprétation ou I'exécution de la Convention de Raccordement, les Parties
se rencontrent en vue de rechercher une solution amiable.

A cet effet, la partie demanderesse adresse a I'autre Partie une demande précisant :
- La référence de la Convention de Raccordement (titre et date de signature) ;
- L'objet de la contestation ;

- La proposition d’une rencontre en vue de régler a I'amiable le litige.

Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, a I'issue d’un délai de trente jours a compter de
la notification du différend, vaut échec desdites négociations.

Conformément a l'article L.134-19 du Code de I'énergie, en cas de différend entre RTE et le Demandeur du
raccordement lié a I'accés au RPT ou a son utilisation, notamment en cas de refus d'accés ou de désaccord sur
la conclusion, l'interprétation ou I'exécution du présent Contrat, le CoRDIS de la Commission de régulation de
I'énergie peut étre saisi par I'une ou l'autre des Parties.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de commerce de Paris.

Article 8-10 FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

La présente Convention de Raccordement est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement. Les droits
éventuels d’enregistrement et de timbre seront a la charge de celles des Parties qui aura motivé leur perception.
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