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1 INTRODUCTION

Le génie civil du ou des Postes de Livraison est défini par I'ensemble des éléments constituant
I’environnement immédiat de lui-ci, notamment et sans exhaustivité, la cl6ture et intégration paysageére si
nécessaire. Les tubes et appareils permettant la circulation du gaz naturel ainsi que les matériels
électriques, électroniques et informatiques et leurs abris ainsi que leurs cablages situés dans I'enceinte du
Poste de Livraison ne font pas partie du génie civil.

Les travaux de terrassement nécessaires a la mise en place des entrées/sorties du poste devront étre réalisés
en bonne coordination avec la réalisation du génie civil.

Cette description reprend |'ensemble des actions que la notion de réalisation du génie civil recouvre.

Le génie civil peut étre réalisé par GRTgaz ou par le distributeur, dans les deux cas ce sont les mémes
prestations a réaliser.

La réalisation du génie civil se découpe en plusieurs phases décrites succinctement ci-dessous.

Les prestations de génie civil sont réalisées selon prescriptions techniques détaillées fournies par GRTgaz et
selon le CCTP (cahier des clauses techniques particuliéres) fourni par GRTgaz pour chaque projet.

Les plans précis du génie civil ne peuvent étre fournis au distributeur qu’aprés signature du contrat
d'interface et de raccordement (en cours des études de détail).

En cas de réalisation par le distributeur, le génie civil doit faire I'objet d'une réception par GRTgaz.

2 DESCRIPTION DETAILLEE

DEMARCHE EN AMONT DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL

e Réalisation DICT ;

e Rédaction d'un plan de prévention ou d'un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé) ;

e Investigations complémentaires sur la présence de fourreaux, cables, lignes haute-tension,
tuyauteries au droit du poste ;

e  Repérage et implantation des structures du Poste de Livraison par un géomeétre ;

e Traitement de la pollution éventuelle ;

e Mise en ceuvre des mesures correctives nécessaires permettant l'installation du Poste de Livraison
et son armement selon analyses de stabilité du sol réalisées précédemment.

REALISATION DES TRAVAUX ET DETAIL DU CONTENU

e Etudes de construction : Note de calcul si apparaissent des différences aux spécifications GRTgaz.

e Régalement du sol et si nécessaire : mise en place des drainages, structuration du sol (géotextile,
grave, compactage et revétements et finitions, ...) ;

e Gestion de I'écoulement des eaux ;

e Mise en place des chambres de tirage et coffrets pour le passage des cables courants forts ;

e Mise en place des chambres de tirage et coffrets pour le passage des courants faibles (télécom. ,
électroniques et informatiques, ...) ;
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e Mise en place des chambres de tirage et coffret d’'accueil pour la protection cathodique ;

e Mise en place de la dalle de béton armé adaptées et leurs réseaux de terre en acier galvanisé pour
le support du poste ;

e Mise en place d'une dalle de béton adaptée pour I'armoire télétransmission et informatique ;

e Mise en place d'une dalle de béton adaptée pour le systéme de réchauffage le cas échéant ;

e Mise en place des réseaux de fourreaux entre les chambres de tirage adaptées selon le type de
réseau ;

e Mise en place des supports pour Ensemble de Conversion de Volume (ECV) et pour appareil
d’enregistrement de pression (si cette derniére n’est pas déja intégrée au skid).

LA CLOTURE

e L'obtention du permis de cléture si nécessaire ;

e Mise en place du portail de 2,5 m a minima (4 m maximum) et portillon(s) nécessaires a
I'exploitation du Poste de Livraison avec leur réseau de terre acier ;

e Mise en place des clotures aux normes GRTgaz ;

e Mise en place des protections mécaniques spécifiées par les études ou exigées par I'administration ;

e Les finitions;

e Réalisation de I'acces et de place de stationnement véhicules pour les besoins d’exploitation du
Poste de Livraison le cas échéant hors du poste (parking aux dimensions : 4 X 8 m correspondant au
standard pompiers) ;

e Intégration paysagére du Poste de Livraison le cas échéant.

DOCUMENTS A LA FIN DE TRAVAUX

e Réalisation des relevés et plans Tel Que Construit (TQC) aux formats informatiques et chartes
définies par GRTgaz a partir du PBE (plan bon pour exécution) remis par GRTgaz et des relevés sur
site.
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