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CHAPITRE 1 OBJET

Une Convention de Raccordement est établie pour tous les Postes raccordés au RPT.

Conformément a l'article L.342-4 du Code de |’énergie, la Convention de raccordement, liant RTE et le
demandeur de raccordement, est établie sur la base de modeéles publiés par RTE.

Ces modeles sont approuvés par la Commission de Régulation de I'Energie, préalablement a leur publication.
Ces modeles sont révisés sur l'initiative de RTE ou a la demande de la Commission de Régulation de I'Energie.

La présente Convention est notamment établie dans un des cas suivants :

- Cas 1 :Suite aI'acceptation d’'une PTF par les Parties dans les conditions précisées a I'article 5.6 des CG de
la PTF;

- Cas 2: Dans le cadre des S3RENR, suite a la signature d’'une CTRP par les Parties, dans les conditions de
I'article 18 des CG de la CTRP. Exceptionnellement, la Convention de Raccordement peut étre établie, sur
la base des dispositions du S3RENnR approuvé, sans qu’il ait été nécessaire d’établir une CTRP ;

- Cas 3: Suite a I'établissement d’'une étude d’insertion par RTE pour des limitations a l'injection liées au
raccordement d’une Installation de production au RPD (lorsque cette étude d’insertion n’a pas donné lieu
a la signature d’une PTF).

La Convention de Raccordement est alors établie dans les conditions de la Procédure de Raccordement et de
la réglementation en vigueur. Pour les Postes disposant déja d’une Convention de Raccordement et faisant
I’objet d’une modification ne nécessitant pas de travaux supplémentaires sur le RPT, ou bien faisant I'objet
d’une modification autre que celles visées a I'article 133 de I'arrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions
techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité, un avenant a
cette convention est établi sous un format convenant aux Parties. Par ailleurs, elle peut étre établie pour les
Postes ne disposant pas d’un contrat décrivant les performances attendues et la consistance des Ouvrages de
Raccordement ou souhaitant disposer d’une convention conforme au modele approuvé par la CRE si les Parties
le souhaitent.

La Convention de Raccordement a pour objets :

- Pour les nouveaux Postes, de déterminer les conditions techniques et financieres de raccordement au
Réseau Public de Transport (RPT) en précisant les modalités de mise en ceuvre de la solution technique
retenue pour le raccordement ainsi que son montant ferme et définitif,

- Pour tous les Postes, qu’ils soient nouveaux ou existants, de décrire la consistance des Ouvrages de
Raccordement, ainsi que les caractéristiques et les performances attendues du Poste.

Est défini dans la présente Convention par « Document générateur de la Convention » :
- LaPTFdanslecas1

- La CTRP — ou le S3RENR approuvé - dans le cas 2

- l’étude d’insertion dans le cas 3.

Les mots ou groupes de mots utilisés dans cette Convention dont la premiéere lettre est en majuscule sont
définis dans I’Article 2 des présentes « Conditions Générales ».

Le GRD, titulaire de la Convention de Raccordement est désigné dans ce document par « GRD ».
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CHAPITRE 2 GENERALITES

Article 2-1 STRUCTURE DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT
La Convention de Raccordement comprend les pieces suivantes :

- les « Conditions Générales », dont le GRD reconnait avoir pleinement connaissance et dont il déclare
accepter sans réserve toutes les dispositions en vigueur a sa date d’envoi. ;

- les « Conditions Particuliéres » suivantes :

= « Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement », spécifiant les modalités de réalisation
et de financement des Ouvrages de Raccordement. Ces conditions Particuliéres sont établies pour
les nouveaux raccordements ou pour les modifications de raccordement dans les cas 1 et 2 spécifiés
au chapitre 1. Toutefois, dans le cas 2, les articles ayant trait aux modalités de financement des
ouvrages sont déclarés sans objet.

= « Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement ». Elles ont pour objet de décrire les
caractéristiques techniques des Ouvrages de Raccordement du Poste (tension et puissance de
raccordement, schéma de raccordement, dispositifs de coupure et tenue a l'intensité de court-
circuit. Ces Conditions Particuliéres sont établies pour tous les Postes.

= « Caractéristiques et performances du Poste » décrivant les performances attendues du Poste du
GRD. Ces Conditions Particulieres sont établies pour tous les Postes. Toutefois, les cahiers des
charges et prescriptions techniques selon lesquels elles sont établies sont ceux en vigueur a la date
de la signature de la PTF/CTRP associée au raccordement du Poste au RPT ou a la derniére
modification du raccordement du Poste ayant entrainé [I'application des prescriptions
réglementaires pour les ouvrages et équipements nouveaux ou modifiés, conformément aux
dispositions précisées dans la DTR.

Les « Conditions Particulieres » prévalent sur les « Conditions Générales ».

Les trames types des « Conditions Générales » et des « Conditions Particuliéres » sont publiées sur le Site
Internet de RTE (www.rte-france.com).

Article 2-2 CONTRACTUALISATION DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT

2-2-1 Périmétre

L'ensemble des pieces citées a I’article 2-1 constituent I'intégralité et I’exclusivité de I’accord des Parties quant
a leur objet.

Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le
méme objet. En particulier, pour les nouveaux raccordements, dés sa signature par les Parties, la Convention
de Raccordement se substitue de plein droit au Document générateur de la Convention.

La Convention de Raccordement s’inscrit par ailleurs :

- dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur a la date d’envoi du
Document générateur de la Convention par RTE au GRD, ou a toute version ultérieure approuvée par la
CRE a laquelle le GRD a souhaité adhérer dans le cadre d’'un avenant a la convention de raccordement;

- dans le cadre de la version de la DTR en vigueur a la date d’envoi de la Convention de Raccordement par
RTE au GRD ;
2-2-2 Mise en ceuvre pour les nouveaux raccordements

L’établissement de la Convention de Raccordement se déroule en deux phases selon les dispositions suivantes :
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- Deés I'élaboration des cahiers des charges techniques annexés aux « Conditions Particulieres -
Caractéristiques et performances du Poste », selon le délai indiqué dans la « Procédure de traitement des
demandes de raccordement des réseaux publics de distribution au réseau public de transport », les
« Conditions Particulieres — Caractéristiques et performances du Poste » sont signées entre les Parties et
jointes aux « Conditions Générales » ;

- A la fin des procédures administratives, conformément a la « Procédure de traitement des demandes de
raccordement des réseaux publics de distribution au réseau public de transport », les « Conditions
Particulieres — Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » et « Conditions Particulieres —
Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement » sont signées entre les Parties et complétent
les dispositions préexistantes de la Convention de Raccordement.

L’'ensemble des documents précités forment I'intégralité de la Convention de Raccordement.

2-2-3 Mise en ceuvre pour les raccordements existants

Lorsque la Convention de Raccordement est établie pour un Poste déja raccordé au RPT mais n’ayant jamais
disposé de Convention de raccordement auparavant, les « Conditions Particulieres — Caractéristiques et
performances du Poste » et les « Conditions Particulieres — Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement »
sont établies selon les cahiers des charges et prescriptions techniques qui étaient en vigueur a la date du
raccordement du Poste au RPT ou a la date de la derniére modification du raccordement du Poste ayant
entrainé 'application des prescriptions réglementaires pour les ouvrages et équipements nouveaux ou
modifiés, conformément aux dispositions précisées dans la DTR.

2-2-4 Actualisation

Les Parties conviennent que le GRD transmettra @ minima une fois par an la liste des installations de production
raccordées sur le Poste ainsi qu’une liste des limitations a I'initiative du GRD qui leurs sont associées, le cas
échéant. Les modalités de ces échanges d’informations seront définies dans une convention technique
d’échange de données, conformément aux dispositions de la procédure de raccordement.

Article 2-3 DEFINITIONS

Les mots ou groupes de mots utilisés dans la Convention de Raccordement et dont la premiére lettre est en
majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou a défaut dans la Documentation
Technique de Référence de RTE, ou a défaut ci-dessous :

Acces au Réseau Définitif

L’acces au réseau définitif est acquis lorsque toutes les autorisations ont été obtenues, que tous les controles
ont été réalisés et sont déclarés conformes par RTE, et que la Convention d’Exploitation est signée par les deux
Parties

Alimentation Principale

Ensemble des Ouvrages de Raccordement, établis éventuellement a des tensions différentes et qui doivent
étre disponibles simultanément pour constituer la capacité de transit nécessaire a I'alimentation du Poste en
régime normal d’exploitation.

Alimentation de Secours

Alimentation maintenue sous tension, n’étant utilisée pour le transfert d’énergie entre le Réseau Public de
Transport ou de Distribution et les installations d’un ou plusieurs utilisateurs qu’en cas d’indisponibilité de tout
ou partie de leurs Alimentations Principales et Complémentaires.

Alimentation Complémentaire
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Ensemble d'Ouvrages de Raccordement assurant un transit d'énergie, établis au méme domaine de tension que
I’Alimentation Principale et non nécessaires a I'alimentation du Poste. Les Alimentations qui ne sont ni des
Alimentations Principales, ni des Alimentations de Secours sont les Alimentations Complémentaires.

Cahier des charges du Réseau Public de Transport (RPT)

Cahier des charges de la concession a RTE du Réseau Public de Transport d’électricité (RPT) établi conformément
au cahier de charges type approuvé par décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006. La concession du RPT a fait
I'objet d’un avenant du 30 octobre 2008 a la convention du 27 novembre 1958.

Contrat d’Accés au Réseau de Transport (CART)
Contrat entre RTE et le GRD relatif a I'acces au RPT.

Convention de Conduite
Document contractuel liant le GRD et RTE. La Convention de conduite définit les relations de conduite entre RTE
et le GRD.

Convention d'Exploitation

Document contractuel liant le GRD et RTE. La Convention d'Exploitation précise en particulier les regles
nécessaires pour permettre I'exploitation du Poste du GRD en cohérence avec les régles d'exploitation du Réseau
Public de Transport et celles du Réseau Public de Distribution.

Délai de Mise a Disposition du Raccordement
Délai prévu dans la Convention de Raccordement pour mettre a disposition du GRD les Ouvrages de
Raccordement.

Documentation Technique de Référence (DTR)

Documentation technique de référence de RTE, mentionnée a I'Article 35 du Cahier des Charges du RPT. La
DTR précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du réseau. Elle est publiée sur le Site Internet
de RTE (www.rte-france.com).La version applicable a une Convention de Raccordement est celle en vigueur a
la date d’envoi de la Convention de Raccordement par RTE.

Extension

Périmetre comprenant I’ensemble des ouvrages du RPT a créer ou créer en remplacement d’ouvrages existants
dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur en
vue du raccordement et pouvant donner lieu a une contribution du demandeur, au sens de I'article D342-2 du
code de I'énergie relatif a la consistance des ouvrages d’extension des raccordements aux réseaux publics
d’électricité. Les ouvrages en amont de I'Extension sont appelés ouvrages du Réseau amont.

GRD
Gestionnaire de Réseau de Distribution

Installation de production

Equipements destinés a la production d'énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de
production ainsi que des appareillages auxiliaires (Poste d'évacuation, auxiliaires de production...) conformément
aux articles n°D342-5 a D342-17 du code de I'énergie relatif aux prescriptions techniques générales de conception
et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité.

Installations intrinséquement perturbatrices
Installations ol les techniques mises en ceuvre pour I'utilisation de I’énergie électrique ne permettent pas de
respecter les limites de perturbation pour un ou plusieurs criteres de la qualité de la tension, au sens de I'arrété
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du 9 juin 2020. Pour ces installations, le respect de ces limites nécessiterait un changement de technique ou la
mise en place de moyens correctifs de la qualité de la tension.

Mise a Disposition du Raccordement

Acte par lequel RTE informe le GRD que les Ouvrages de Raccordement sont construits et préts a étre
connectés électriquement au Poste.

La Mise a Disposition du Raccordement peut étre échelonnée dans le temps.

Mise en Service du Raccordement
Mise sous tension depuis le RPT des Ouvrages de Raccordement, une fois ces ouvrages connectés au Poste du
GRD.

Niveau d’Engagement de RTE
Engagements en matiere de continuité et de qualité de I'onde de tension, contractés par RTE a I'égard des
Clients au niveau de leur Point de Raccordement.

Opération de raccordement de référence

L'Opération de raccordement de Référence représente I'ensemble des études pour le raccordement et des
travaux sur le Réseau Public de Transport qui minimise les colts de réalisation des Ouvrages de Raccordement
du Poste énumérés a I'article D.342-2 du Code de I'énergie,

(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire I'alimentation du Poste du GRD a la puissance de raccordement
Pracc demandée ;
(i) empruntant un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les

dispositions du cahier des charges de la concession du réseau public de transport ;
(iii) conforme & la documentation technique de référence de RTE®.

Ouvrages de Raccordement

Ensemble des ouvrages du Réseau Public de Transport d’électricité a créer ou a renforcer en vue de
I'alimentation du Poste du demandeur, dont la consistance est précisée par I’article R.321-1 a R.321-6 du Code
de I'énergie.

Ouvrages immédiatement en amont

Pour un raccordement en coupure d’artére ou en piquage, les ouvrages « immédiatement en amont » sont
ceux compris entre le Point de Raccordement et les disjoncteurs en aval des Postes encadrants.

Pour un raccordement en antenne, les ouvrages « immédiatement en amont » sont ceux compris entre le(s)
Point(s) de Raccordement et le(s) premier(s) jeux de barres rencontrés en amont.

Poste
Poste de transformation situé a I'interface entre le RPT et le RPD. Lorsqu’il concerne la transformation HTB / HTA,
il est dénommé Poste Source.

Point (s) de Raccordement

Le ou les Point(s) de Raccordement ou de Raccordement au RPT du Poste du GRD coincide(nt) avec les limites
de propriété entre les ouvrages électriques du GRD et les ouvrages électriques du réseau public de transport
et correspond(ent) généralement a I'extrémité d’un ouvrage électrique, matérialisée par un organe de
coupure. Par organe de coupure, on entend un appareil installé sur un réseau électrique et permettant
d’interrompre un courant non nul qui circule entre les deux extrémités de cet appareil. Le Point de
Raccordement, pour 'application des régles en matiere de raccordement, s’identifie au point de connexion
mentionné dans le CART.

1 Les schémas de raccordement particuliers, prévus dans la DTR Chapitre 2_Article 2.2 Schémas de raccordement _ paragraphe 4.2, que sont le
piquage sur une liaison existante et le raccordement a une seule cellule disjoncteur, ne constituent le Raccordement de référence que lorsqu’ils
sont effectivement retenus par RTE dans le Document générateur de la convention comme solution de raccordement du poste.
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Site Internet de RTE
Site accessible a I'adresse www.rte-france.com.

Procédure de Raccordement

Procédure de traitement des demandes de raccordement d’un Réseau Public de Distribution au RPT. Cette
procédure fait I'objet d’'une approbation par la Commission de régulation de I'énergie et est publiée dans la
Documentation Technique de Référence accessible sur le Site Internet de RTE.

Premiere Mise sous tension du Poste
Les appareillages auxiliaires du Poste sont mis pour la premiére fois sous tension depuis le RPT.

Puissance de raccordement ou Pracc ou Pracc_sout

Valeur contractuelle précisée dans la Convention de Raccordement correspondant a la puissance active
maximale que prévoit de soutirer le GRD au point de raccordement du RPT et pour laquelle le GRD demande
gue soit dimensionné le raccordement.

Pprod
Somme des puissances de raccordement des installations de production raccordées au réseau public de
distribution en aval d’'un Point de Raccordement au RPT

Réseau Public de Transport d’électricité ou RPT
Ensemble des ouvrages mentionnés aux articles L.321-4 et R.321-1 a R.321-6 du Code de |'énergie.

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)

Schéma définissant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de
production d'électricité a partir de sources d'énergies renouvelables, tel que prévu par le décret n°D321-10 a
24 du Code de I'Energie. En application de ce décret, les S3REnR doivent étre approuvés par le préfet de région.

Tension de raccordement de référence

Le domaine de tension de raccordement de référence d’un Poste est déterminé en fonction de la puissance de
raccordement au soutirage demandée par le GRD et conformément aux dispositions de I'Article 134 de I'arrété
du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au

RPT d'un Réseau Public de Distribution.

Toutefois, pour les Réseaux Publics de Distribution comportant des installations de production importantes il est

fait application des dispositions visées au Titre Ill, section 4, sous-section 3 de I'arrété.
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 3-1 LIMITES DE PROPRIETE

Les Ouvrages de Raccordement font partie du RPT jusqu’a la limite de propriété.

Les limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les « Conditions
Particuliéres - Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » de la Convention de Raccordement. Lorsque
ces principes ne conviennent pas, ils sont modifiés dans les Conditions Particuliéres.

Type de circuit Limite de propriété

Circuit(s) courants forts Pour un Poste aérien, la limite de propriété du RPT est située aux bornes
amont (coté jeux de barres) des sectionneurs d’aiguillage barres de(s)
cellule(s) de(s) transformateur(s) du Poste, ces bornes étant la propriété du
GRD.

Pour un Poste Sous Enveloppe Métallique, la limite physique de propriété
du RPT est située sur une borne de compartiment, généralement aux
bornes amont (c6té jeux de barres) du premier compartiment de(s)
cellule(s) de(s) transformateur(s) du Poste ne contenant pas d’élément du
jeu de barres.

Pour un transformateur en antenne ou en piquage, la limite de propriété
est située aux chaines d’ancrage de la ligne sur le portique du Poste du
GRD, ces chaines faisant partie du RPT et aux bornes coté ligne du premier
appareil du Poste du GRD, ces bornes restant sa propriété, ou aux bornes
d’extrémité du cable dans le Poste du GRD, ces bornes ainsi que les
parafoudres de phases associés a la téte de cable faisant partie du RPT.

D’autres éléments du RPT sont connectés au Poste, dont les limites de propriété sont les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété

Circuit courant issu des La limite de propriété est située au niveau des bornes d’entrées du court

réducteurs de mesures circuiteur se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique appartenant
a RTE.

Circuit tension issu des La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement

réducteurs de mesures se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique appartenant a RTE, ces
borniers faisant partie du RPT.

Circuit de terre Lorsque les circuits de terre des liaisons et Poste de RTE sont reliés a la
terre du Poste, la limite de propriété est située au niveau des connexions.

Alimentation BT alternatif ou La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement

continu se trouvant a l'intérieur d’'une armoire spécifique (armoire des unités

auxiliaire) appartenant a RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison
d’alimentation reléve du GRD.

Circuits d’échange La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement
d’informations (comptage) installés dans les armoires de propriété RTE. Les borniers appartiennent
a RTE.

Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systemes de transmission des téléinformations
sont les suivantes :
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Type de circuit Limite de propriété

Liaisons de Le GRD est propriétaire des éléments des liaisons téléphoniques et
télécommunication servant a hertziennes situés dans I’enceinte de son Poste ; au-dela, les installations
la reléve du comptage relevent de [|'opérateur de téléphonie. Pour les liaisons de

télécommunication servant au comptage, la limite de propriété est située
au niveau des borniers de raccordement se trouvant a l'intérieur de
I'armoire du comptage appartenant a RTE, ces borniers faisant partie du
RPT. RTE sera titulaire des abonnements des liaisons.

Systemes de transmission de Le GRD est propriétaire des éléments du systeme de transmissions de
téléinformations téléinformations situés dans I’enceinte de son site en aval du routeur; Les
liaisons de transmission (ligne téléphonique ou fibre optique) relevent de
la responsabilité de RTE et sont propriété de RTE ou d’un opérateur
désigné par RTE.

La propriété du terrain d’assiette du Poste est précisée dans les « Conditions Particulieres-Caractéristiques des
Ouvrages de Raccordement ».

Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AU POSTE

L'ensemble des prescriptions contenues dans les textes réglementaires énumérés a l'article 2 de la Procédure
de Raccordement sont applicables au Poste. Le Dossier Technique du Poste est constitué des éléments
mentionnés et figurant dans les « Conditions Particuliéres - Caractéristiques et Performances du Poste »

3-2-1 Exigences techniques en matiére de protection et de comptage

Les exigences de RTE contenues dans la Documentation Technique de Référence et applicables au Poste, sont
exprimées dans les cahiers des charges « Capacités Constructives » (le cas échéant), « Systeme de protection
et performances d’élimination des défauts d’isolement », « Téléconduite » (le cas échéant) et « Equipements
de comptage », annexés a la présente Convention de Raccordement.

Préalablement a la mise en service du raccordement et a I’Accés au Réseau Définitif, le GRD atteste, par écrit,
que le Poste a été réalisé en conformité avec les exigences de RTE exprimées dans les cahiers des charges
précités transmis par RTE. Ces éléments sont intégrés au Dossier Technique du Poste.

Le cas échéant, RTE peut convenir avec le GRD d’essais a réaliser qui seront précisés dans les Conditions
Particuliéres de la Convention de Raccordement.

3-2-2 Exigences techniques en matiére de perturbations

Les obligations du GRD en matiere de limitations des perturbations sont définies a I'Article 140 de I'arrété du
9 juin 2020 et mentionnées également en tant qu’engagements du GRD dans les Conditions Générales du
Contrat d’Accés au Réseau de Transport (CART) dont la trame est disponible sur le Site Internet de RTE
(www.rte-france.com).

Si RTE constate que des perturbations induites au Point de Raccordement évoluent et rendent nécessaire la
mise en ceuvre de dispositions particulieres, RTE et le GRD se rapprochent en vue d’une analyse commune de
ces perturbations et afin de rechercher une solution permettant de minimiser le risque de dommages pour les
installations de RTE et des GRDs raccordés sur le réseau de transport.

Dispositions relatives aux installations intrinséquement perturbatrices raccordées au réseau public de
distribution.
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En application des dispositions de I’Article 140 de I'arrété du 9 juin 2020, certaines limites de perturbations
peuvent étre dépassées si des installations intrinsequement perturbatrices sont déja raccordées au RPD,
antérieurement a la signature de la convention de raccordement. Ces dépassements ne sont admis que s’ils
n’empéchent pas RTE de respecter, a la date du raccordement, son Niveau d’Engagement de RTE vis-a-vis des
autres utilisateurs et ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de transport.

Dans un tel cas, le GRD s’engage néanmoins a mettre les caractéristiques de son point de raccordement en
conformité avec les prescriptions en matiere de qualité de I'électricité de I’Article 140 de I'arrété du 9 juin 2020
si il est démontré que I’évolution du réseau ou le raccordement d’un nouvel utilisateur le rend nécessaire et
selon les modalités suivantes :

Lorsque le niveau de perturbation, constaté sur le RPT ou calculé par RTE a I'occasion d’'une demande de
raccordement au RPT d’un nouvel utilisateur (ou de I’évolution de I'installation d’un utilisateur existant, ou de
I’évolution du réseau public de transport), dépasse 90% du Niveau d’Engagement de RTE, RTE Notifie par écrit
le dépassement au GRD.

Le GRD dispose alors d’un délai de six mois pour se rapprocher de RTE en vue d’une analyse commune de ces
perturbations, puis pour solliciter RTE pour I’évolution de son raccordement ou informer RTE des dispositions
gu’il prévoit de mettre en place afin de diminuer le niveau de perturbation. Le GRD s’engage alors a définir une
date prévisionnelle de mise en conformité en accord avec RTE. Si la date de mise en conformité convenue ne
peut étre respectée, le GRD transmet a RTE les éléments justifiant ce retard et propose une nouvelle date de
mise en conformité établie d’un commun accord.

Les Parties s’engagent a collaborer étroitement selon les mémes principes que ceux indiqués au chapitre 5 des
Conditions Particuliéres « Caractéristiques et performances du Poste ». A compter de la notification faite par
RTE au GRD, ce dernier assume la responsabilité de tout dommage matériel direct et certain causé a RTE et
aux utilisateurs du RPT, s’il est démontré que ces dommages résultent de ces dépassements.

Article 3-3 VERIFICATION DE CONFORMITE ET ESSAIS

Des vérifications de la conformité du Poste s’inscrivent dans le cadre du contréle initial des performances, ou
apres un dysfonctionnement ou une modification du Poste. Elles peuvent étre mises en ceuvre tout au long de
I'exploitation du Poste.

Le cas échéant, les résultats de ces vérifications et essais sont décrites dans le Dossier Technique du Poste.

Article 3-4 RENVOI DE TENSION

Lorsque le Site est raccordé sur des ouvrages participant a un dispositif de reconstitution du réseau en cas
d’incident de grande ampleur et de réalimentation des installations de production nucléaire prévu par le cahier
des charges de concession du RPT (articles 33 et 34), RTE en informe le GRD. Le cas échéant, les « Conditions
Particuliéres - Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » de la présente Convention de Raccordement
indiquent si le Poste du GRD est concerné et le nombre de scénarii envisagés.

Le GRD s’engage a prendre les mesures nécessaires pour la bonne exécution de ces renvois de tension, dans
des modalités qui seront définies dans le CART.

Article 3-5 MODIFICATIONS DU POSTE

3-5-1 Pendant I'instruction de la demande de raccordement du Poste

Si un demandeur souhaite modifier son projet une fois le Document générateur de la Convention acceptée, il
notifie a RTE les modifications envisagées et peut demander une étude complémentaire, comme prévu dans
la Procédure de Raccordement. Selon les résultats de I’étude, le GRD peut demander a RTE de formaliser les
modifications dans un avenant au Document générateur de la Convention, s’il souhaite les confirmer.
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3-5-2 Aprés la Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement

Si le GRD modifie son Poste une fois I’Acces au Réseau Définitif réalisé par exemple en raccordant des
nouvelle(s) Installation(s) de Production ou en modifiant les caractéristiques des matériels du Poste figurant
dans le Dossier Technique, il informe RTE dans les conditions de la Procédure de Raccordement en vigueur de
la consistance de la modification préalablement a la réalisation de celle-ci.

Durant toute sa durée de vie, toute modification du Poste ayant vocation a figurer dans le Dossier Technique
doit étre portée a la connaissance de RTE et documentée dans le Dossier Technique du Poste. Le cas échéant,
cette modification conduit RTE a demander la réalisation de vérifications ou essais particuliers.

Article 3-6 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le pouvoir de coupure de I’ (des) organe(s) de coupure(s) du Poste, situés a la limite de propriété avec le RPT,
et la tenue au court-circuit des ouvrages du GRD devront étre adaptés a I'intensité de court-circuit du réseau
apportée tant par le RPT que par le GRD.

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur
normalisée des paliers techniques constructifs des Postes du RPT proches du Poste.
Cette valeur est précisée dans les Conditions Particuliéres de la Convention de raccordement.

Article 3-7 COMPTAGE

Sauf demande explicite du GRD, les dispositifs de comptage des énergies active et réactive, ainsi que les
armoires spécialement aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont approvisionnés et installés par RTE,
a ses frais, et restent sa propriété. Lorsque RTE est propriétaire des dispositifs de comptage, il procéde au
renouvellement et a I'entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le GRD acquitte une redevance dont le
montant est, le cas échéant, précisé dans le CART.

RTE procede dans tous les cas a la reléve et au contrdle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le GRD
acquitte une redevance de releve et de contréle, dont le montant est précisé dans le CART.

Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les cables
sous écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les cables
d’alimentation 230V jusqu’aux borniers de I'armoire de comptage et les liaisons téléphoniques jusqu’aux

connecteurs dans I'armoire de comptage sont réalisées par le GRD, conformément au cahier des charges visé
a I'article 3.2.1 a ses frais, et restent sa propriété.

La localisation des points de comptage est précisée dans les « Conditions Particuliéres - Caractéristiques et
Performances du Poste ».

Article 3-8 GESTION DE LA PUISSANCE REACTIVE

Les « Conditions Particuliéres-Caractéristiques et Performances du Poste » précisent I'engagement contractuel en
matiére de puissance réactive au Point de Raccordement au regard des éventuelles contraintes de tensions.

Les modalités de réglage de la puissance réactive sont précisées dans la Convention de conduite.

Les modalités de facturation de la puissance réactive sont précisées dans le CART conformément au TURPE.
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Article 3-9 ALIMENTATION DE SECOURS HTA

L'utilisation d’alimentations HTA en secours des alimentations HTB d’un site client HTB de RTE devra faire
I’objet d’'une convention d’exploitation entre le client HTB secouru et le gestionnaire de réseau de distribution.
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CHAPITRE 4 - SOLUTION DE RACCORDEMENT

La solution de raccordement représente |I'ensemble des études pour le raccordement et des travaux sur le
Réseau Public de Transport nécessaires a la réalisation de I'Opération de raccordement de référence et des
ouvrages supplémentaires demandés par le GRD. RTE étudie la solution de raccordement du Poste, sur la base
des éléments transmis par le GRD, et dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et la DTR.

Article 4-1 CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION DE RACCORDEMENT

La solution de raccordement décrite dans la Convention de Raccordement :

- est dimensionnée pour la puissance de raccordement au soutirage (Pracc_sout) demandée par
le GRD?

- Sans préjudice des limitations d’injection résultant des Articles 4.3 et 4.4 des Conditions
Générales, le dimensionnement a l'injection de 'ouvrage de raccordement tient compte des
puissances des installations de production installées en aval du poste source (Pprod), tel
gu’indiqué dans les Conditions Particulieres.

- détaille les ouvrages de I'Extension associés au raccordement du Poste en réponse a la demande
du GRD en distinguant le cas échéant :
e |es ouvrages de I'Opération de raccordement de référence
e |es ouvrages supplémentaires demandés par le GRD
e les ouvrages supplémentaires réalisés a l'initiative de RTE.

- précise s’il est nécessaire de réaliser des travaux sur les ouvrages du réseau public de transport,
en dehors de I'Extension.

- est adaptée au niveau d’exigence exprimé par le GRD en matiére de qualité de I'électricité.

- estconforme aux méthodes de RTE de conception et de réalisation du réseau public de transport.

Article 4-2 TYPOLOGIE DES LIMITATIONS

Les limitations peuvent étre de type curatif et/ou de type préventif. Elles peuvent étre de natures temporaires ou
pérennes.

Lorsqu’un automate est prévu, celui-ci est décrit dans les Conditions Particuliéeres.

a) Risque de limitations de type curatif

Les limitations de type curatif sont définies par RTE lorsque les contraintes susceptibles d’apparaitre sur le RPT
peuvent étre maitrisées par un nombre limité d’actions manuelles ou par le fonctionnement de dispositif(s)
automatique(s), en exploitation, compatible avec les exigences de slreté de fonctionnement des réseaux. Ces
limitations peuvent intervenir en cas de défaillance effective d’'un ouvrage du RPT induisant des contraintes.

La limitation n’a lieu que si un incident réseau implique certains ouvrages du RPT dont les transits sont influencés
par I'injection ou le soutirage du Poste.

2 La Pracc est établie selon les dispositions de la DTR et de la réglementation en vigueur.
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Concernant les limitations curatives, lorsque celles-ci ne sont pas a la charge de RTE, les Conditions
Particulieres précisent les taux de défaillance de chaque ouvrage concerné, la durée normative
d’indisponibilité en cas de défaillance ainsi que la ou les saisons associées au risque sur chacun de ces ouvrages.

b) Risque de limitations de type préventif

Les limitations de type préventif sont définies par RTE lorsque les contraintes ne peuvent étre traitées de maniere
curative et qu’aucun schéma ne permet de garantir I'exploitation slre du systéme. Dans ce cas, il est nécessaire
d’agir en préventif, le cas échéant en limitant au préalable I'injection en aval du Poste afin de se prémunir contre
I’ensemble des incidents possibles.

Concernant les limitations préventives, lorsque celles-ci ne sont pas a la charge de RTE, les Conditions
Particuliéres précisent I'amplitude maximale (nombre d’heures), la profondeur maximale (MW) du risque
encouru et la période de I'année faisant I'objet desdites limitations préventives.

Article 4-3 LIMITATIONS TEMPORAIRES D’INJECTION

4-3-1 Risque de limitations temporaires d’injection

Lorsque, pour résoudre des contraintes sur le RPT, le raccordement au RPD des Installations de production exige
des travaux sur le RPT identifiés dans les études d’insertion de la production et dans les PTF/CTRP réalisées a la
demande du GRD conformément a la Procédure de traitement des demandes de raccordement d’'un Réseau
Public de Distribution au RPT en vigueur. Les Ouvrages de Raccordement peuvent étre mis a la disposition du GRD
avant I'achevement des travaux sous réserve de limitations temporaires a I'injection sur le Poste.

Les Conditions Particulieres — Réalisation et financement annoncent I'existence de limitations préventives
et/ou curatives associées a la solution de raccordement et décrivent I'automate associé le cas échéant. La
durée prévisible de ces limitations et leurs caractéristiques sont le cas échéant précisées dans les Conditions
Particulieres.

4-3-2 Durée d’application des limitations temporaires d’injection

Lorsque la levée des limitations temporaires d’injection est conditionnée a I’'achévement de travaux financés
par RTE sur le RPT, RTE précise dans les Conditions Particuliéres — Réalisation et financement» la date limite
jusqu’a laquelle les limitations temporaires pourront s’appliquer. Cette date est calée sur la date prévisionnelle
de réalisation des travaux ; elle est engageante pour RTE, sous réserve d’événements indépendants de sa
volonté ayant un impact sur la réalisation des ouvrages du RPT, notamment dans les situations énumérées ci-
apres :

- modification des ouvrages a I'issue des procédures administratives;
- retard dans |'obtention des autorisations administratives et amiables ;
- recours contentieux et oppositions a travaux ;

- modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant a une
augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages ;

- interruptions imputables au GRD, notamment celles provoquées par les retards dans la transmission a
RTE des données nécessaires a la réalisation des études techniques de I'avant-projet détaillé ;

- intempéries telles que définies a I'article L.5424-6 du code du travail ;
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- prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine
archéologique.

En acceptant des limitations temporaires d’injection, le GRD s’engage a mettre en ceuvre ces limitations
temporaires d’injection, jusqu’a la date limite évoquée plus haut. Dans ces conditions, ces limitations n’ouvrent
droit a aucune indemnité de la part de RTE.

Sans préjudice des réserves mentionnées ci-dessus, le dépassement des seuils de limitations temporaires
indiqués dans la présente Convention et/ou de la date limite jusqu’a laquelle les limitations temporaires
s’appliquent ouvre droit a indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART, que ces
limitations soient traitées de facon préventives ou curatives.

Article 4-4 LIMITATIONS PERENNES

4-4-1 Limitations pérennes a l'initiative du GRD

La Convention de Raccordement peut comporter, suivant la demande initiale du GRD, des mécanismes
pérennes visant a limiter la puissance injectée par une Installation de production raccordée au RPD. Ces
limitations peuvent étre curatives ou préventives.

Les « Conditions Particulieres — Réalisation et financement » mentionnent I’existence de limitations associées
a la solution de raccordement et I'automate associé, le cas échéant. Les caractéristiques des limitations
d’injection associées (de type curatif et/ou de type préventif) sont précisées et mises a jour périodiquement
par avenant dans les conditions précisées dans les « Conditions Particulieres — Réalisation et financement».

Ces limitations n’ouvrent droit a aucune indemnité de la part de RTE.

4-4-2 Limitations pérennes a l'initiative de RTE

La Convention de Raccordement peut également comporter, a 'initiative de RTE, des mécanismes pérennes
visant a limiter de fagon non continue la puissance injectée par une Installation de production raccordée au
RPD. Ces limitations peuvent étre traitées de fagons curatives ou préventives.

Le cas échéant, la mise en place d’un automate est indiquée dans les Conditions Particuliéres.

Ces limitations ouvrent droit a indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART.

Article 4-5 DOMAINE DE TENSION DU RACCORDEMENT

Le raccordement du Poste, a son domaine de tension de raccordement de référence, s’effectue normalement
au poste le plus proche du réseau public de transport ou ce domaine de tension est disponible et o, compte
tenu de ses caractéristiques et de celles du réseau existant, son insertion est possible dans le respect des
objectifs visés a I'article D.342-8 du Code de I'énergie ; a défaut, il s’effectue au poste de transformation vers
la tension supérieure le plus proche.

Article 4-6 INFORMATION DU GRD

Le GRD a connaissance des conséquences de la solution de raccordement décrite dans la présente Convention
de raccordement notamment sur les engagements de RTE en matiére d’intensité de court-circuit,
d’indisponibilités programmeées et fortuites et sur les engagements de RTE en matiere de qualité de I'électricité
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et de colt d’acceés au réseau ainsi que des conséquences, le cas échéant, d’'un raccordement sur une file de
renvoi de tension.

Article 4-7 EVOLUTION DE LA PUISSANCE DE RACCORDEMENT AU SOUTIRAGE

Les modalités liées a I’évolutivité de la puissance de raccordement au soutirage du Poste sont définies dans la
DTR.
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CHAPITRE 5 - REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Le présent chapitre ne s’applique que lorsque le « Document générateur de la Convention de Raccordement »
est une PTF ou une CTRP.

Article 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT

RTE est responsable de la réalisation des Ouvrages de Raccordement faisant partie du RPT. Ces ouvrages seront
réalisés selon les regles de I'art et conformément a la réglementation en vigueur.

Ces Ouvrages de Raccordement doivent assurer la sécurité du personnel du GRD. Le GRD ne peut en aucun cas
étre tenu responsable des conséquences relatives aux choix techniques et a la mise en ceuvre des
équipements.

La réalisation des Ouvrages de Raccordement nécessite la mise en ceuvre de procédures administratives et
amiables préalables a I’exécution des travaux. Les étapes principales de ces procédures avec leur planification
ainsi que le délai de raccordement du Poste sont indiquées dans les « Conditions Particuliéres - Réalisation et
financement des Ouvrages de Raccordement » de la Convention de Raccordement.

RTE tient le GRD informé des dates réelles de réalisation de ces étapes, en indiquant leur impact éventuel sur
la date prévue de Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement.

RTE ne peut en aucun cas étre tenu responsable des délais liés a I'aboutissement des procédures restant a
réaliser (délais d’obtention des conventions de passage et des autorisations administratives...), sauf si le GRD
apporte la preuve d’'un manque de diligence de la part de RTE.

Article 5-2 DEMARRAGE DES TRAVAUX

Les documents « Conditions Particulieres — Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » et « Conditions
Particulieres — Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement» de la Convention de
Raccordement sont, en principe, adressés au GRD au moins trois mois avant la date de démarrage des travaux
qui est précisée en méme temps que I’envoi de la Convention.

Si le GRD n’a pas accepté I'ensemble des pieces constituant la Convention de Raccordement au plus tard 15
jours calendaires avant la date de démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des
travaux.

Si I'acceptation n’est pas intervenue a I'issue du délai de trois mois a compter de la date de réception des
« Conditions Particulieres — Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » et des « Conditions Particuliéres
— Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement », et aprés avoir été mis en demeure de 'accepter
conformément aux dispositions prévues par la Procédure de Raccordement, la Convention de Raccordement
est considérée comme caduque. RTE met alors fin au traitement de la demande de raccordement. Le GRD est
immédiatement redevable de l'intégralité des prestations et engagements financiers non remboursables
engagés par ou pour le compte de RTE.

Apres acceptation de I'ensemble des pieces constituant la Convention de Raccordement par le GRD, RTE
engage la réalisation des travaux de raccordement.
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Article 5-3 DATE DE MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT

5-3-1 Fixation du Délai de Mise a Disposition du Raccordement

La date prévisionnelle de Mise a Disposition du Raccordement est précisée dans les «Conditions Particulieres —
Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement ».

Le Délai de Mise a Disposition du Raccordement du Poste dépend du délai de réalisation des ouvrages de
I’Extension et le cas échéant, si la solution de raccordement retenue impose la réalisation préalable de travaux
en dehors de I'Extension, du délai de réalisation de ces travaux.

5-3-2 Non-respect du Délai de Mise a Disposition du Raccordement

En cas de non-respect de cette date résultant soit du dépassement de la durée des travaux, soit d’'un manque
de diligence de RTE dans la conduite des procédures administratives et amiables restant a réaliser a la date de
signature de la présente convention, RTE versera au GRD, a titre de dommage et intéréts, une indemnité
libératoire égale a 0,2% du montant forfaitaire du raccordement prévu dans les « Conditions Particulieres —
Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement », par semaine de retard imputable a RTE. Cette
indemnité sera plafonnée a 10% de ce montant forfaitaire.

Le manque de diligence de RTE dans la conduite des procédures devra étre établi par le GRD.

RTE notifie la date effective de Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement au GRD.

5-3-3 Réserves sur le Délai de Mise a Disposition du Raccordement

RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect du Délai de Mise a Disposition du Raccordement dans le
cas d’événements indépendants de sa volonté, ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le
raccordement du Poste.

Il s’agit des situations énumérées ci-apres :

- maodification des ouvrages a l'initiative exclusive du GRD ;

- retard dans l'obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en
servitudes et le cas échéant, dans 'obtention d’un arrété de mise en servitudes dans la mesure ou RTE
aura fait preuve de toute la diligence nécessaire.

- modification de la réglementation, postérieure a la signature de la présente convention, imposant des
contraintes supplémentaires et conduisant a une augmentation des délais pour la réalisation des
ouvrages ;

- interruptions imputables au GRD, notamment celles provoquées par les retards de paiement ayant
entrainé une suspension des travaux dans les conditions définies a I’article 4-6 ou les retards dans la
transmission a RTE des données nécessaires a la réalisation des études techniques de I'avant-projet
détaillé dont la liste aura été préalablement établie et concertée avec le GRD;

- intempéries telles que définies a I'article L.5424-6 du code du travail ;

- prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine
archéologique ;

- cas de force majeure ;

Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de
la convention de raccordement, les réserves suivantes doivent également étre intégrées dans la
convention :

- retard dans I'obtention des dernieres autorisations administratives dans la mesure ou RTE aura fait
preuve de toute la diligence nécessaire ;
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- recours contentieux et oppositions a travaux empéchant la réalisation des travaux ;
- Contraintes extérieures a RTE dans le placement des consignations nécessaires aux travaux de réalisation
des Ouvrages de Raccordement.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Mise a Disposition du Raccordement,
et tient informé le GRD de tout risque de retard.

Le cas échéant, des réserves spécifiques a la solution de raccordement pourront étre précisées dans les
« Conditions Particulieres — Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement ».
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CHAPITRE 6 - REALISATION DU POSTE DU GRD

Les ouvrages du GRD sont réalisés aux frais et sous la responsabilité du GRD et restent sa propriété, RTE
n’intervenant pas dans la définition, les choix techniques et la construction des ouvrages situés dans le Poste.
Le GRD fait son affaire des autorisations nécessaires a I'implantation, la mise en service et I'exploitation de
ces ouvrages.

Par dérogation et conformément a I'Article 8-12, le GRD peut confier la réalisation de ses actifs a RTE.3

Ces ouvrages doivent, tant pour éviter les troubles dans I'exploitation du RPT que pour assurer la sécurité du
personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées a I'article 3.2 et étre établis en conformité avec les
reglements et les regles de I'art. RTE ne peut en aucun cas étre tenu responsable des conséquences relatives
aux choix techniques et a la mise en ceuvre des équipements du Poste.

Sans préjudice de I'alinéa précédent, le GRD et RTE s’échangent, pour information, avant tout commencement
d’exécution, les plans et spécifications des matériels du Poste électrique.

Le GRD réserve dans son Poste, sans contrepartie financiere, en tant que de besoin, les emplacements
nécessaires a I'accueil des installations de RTE listés dans les conditions particulieres « caractéristiques des
Ouvrages de Raccordement » (armoires de comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres...).

3 Sans préjudice des obligations de mise en concurrence qui s’ imposeraient au GRD
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES

Le présent chapitre ne s’applique que lorsque le « Document générateur de la Convention de Raccordement »
est une PTF.

Article 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT DU RACCORDEMENT

La contribution financiére du GRD est établie selon les principes définis par les articles L.342-1 et L.342-7 du
Code de I’énergie et par I'article D.342-2 du Code de I'énergie.

Le montant de la contribution financiere du GRD est égal au co(t des ouvrages d’Extension de I'Opération de
raccordement de référence du GRD auquel est appliqué un coefficient de réfaction. Les ouvrages
supplémentaires demandés par le GRD qui ne font pas partie de I'Opération de raccordement de référence
sont entierement a la charge du GRD.

Les ouvrages supplémentaires retenus par RTE qui ne font pas partie de I'Opération de raccordement de
référence sont entiérement a la charge de RTE.

Article 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

7-2-1 Part de la contribution relative aux études

La « part études » est établie a la date d’envoi de la PTF et comprend :
- Une estimation des études sous-traitées
e Elles comprennent le cas échéant les études d’impact et de concertation, les études
topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et I’élaboration des dossiers
administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels.
e Sauf mention explicite dans les Conditions Particulieres de la PTF, les études ne comprennent
pas les colits d’un éventuel débat public ni ceux d’une éventuelle concertation demandée a
RTE par la Commission Nationale du Débat Public. Ceux-ci feraient I'objet d’'un avenant a la
PTF en cas de décision en ce sens par la Commission Nationale du Débat Public.
e Un coefficient des peines et soins est appliqué au montant des études sous-traitées.
- Une estimation des frais d’ingénierie interne RTE pour les études.

Le colt définitif des études est actualisé a la Convention de Raccordement afin de tenir compte des évolutions
des hypotheses prises en compte lors de I'établissement de la PTF, notamment la consistance des Ouvrages
de Raccordement.

Le solde de la « part études » doit étre réglé avant la signature de la Convention de Raccordement par les
Parties.

7-2-2 Part de la contribution relative aux fournitures et travaux

La « part fourniture et travaux » comprend :

- Une estimation des travaux sous-traités: fourniture des matériels et équipements nécessaires,
coordination sécurité en phase travaux, travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages. Un
coefficient de peines et soins est appliqué au montant des travaux sous-traités ;

- Une estimation des co(ts de I'ingénierie interne de RTE associée aux travaux, notamment les activités
de controle, de réception et de mise en service.
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Article 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU GRD

La contribution financiére a la charge du GRD est détaillée dans les « Conditions Particulieres - Réalisation et
financement des Ouvrages de Raccordement » de la Convention de Raccordement.

Son montant est ferme et définitif sous les réserves indiquées dans les « Conditions Particulieres - Réalisation
et financement des Ouvrages de Raccordement » de la Convention de Raccordement.

Article 7-4 DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur reglement, les sommes dues sont majorées de
plein droit, et sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux
d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de
la facture TTC). Elles sont calculées a partir de la date d’échéance jusqu’a la date de paiement effectif de la

facture.

A ces pénalités s’ajoute, conformément a I'article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement dont le montant s’éleve a quarante (40) euros hors taxes conformément a
I'article D. 441-5 du code de commerce. En outre, conformément a article L. 441-6 précité, une indemnité
complémentaire peut étre demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs
au montant de cette indemnité forfaitaire.

Si le réglement des sommes dues n’est pas intervenu dans les délais prévus par I'échéancier de paiement :

le GRD recoit un courrier de relance de la part de RTE.

Au plus tard un mois apres la date d’échéance de réglement, RTE met en demeure le GRD par courrier
recommandé avec avis de réception de régler ces sommes sous trois semaines.

Si apres mise en demeure, le GRD ne s’est pas acquitté du reglement des sommes dues aupres de RTE
dans le délai imparti, RTE suspend l'instruction du raccordement et n’est plus tenu de respecter le
Délai de Raccordement prévu dans la Convention de Raccordement. RTE informe le GRD par courrier
recommandé avec avis de réception que l'instruction du raccordement est suspendue et lui adresse
une nouvelle mise en demeure de procéder au reglement sous trois semaines en lui rappelant les
conséquences du non paiement des sommes dues (suspension de I'instruction, exonération pour RTE
de respecter le Délai de Raccordement et pouvant conduire a la caducité de la Convention de
Raccordement si les sommes dues ne sont pas réglées sous trois semaines).

Si, a l'issue de cette mise en demeure, le GRD ne s’est toujours pas acquitté du réglement des sommes
dues aupreés de RTE, RTE considerera qu’il y a rupture unilatérale de la Convention de Raccordement
de la part du GRD qui n’a pas respecté ses obligations. Dans ces conditions, la Convention de
Raccordement sera réputée caduque, RTE mettra fin a I'instruction du raccordement.

Article 7-5 COMMANDES ANTICIPEES

Dans le cas ol le GRD s’est engagé, dans le cadre de I’Article 7.7 des CG de la PTF, a prendre en charge les co(ts
de commandes anticipées, les montants des commandes anticipées sont rappelés dans les « Conditions
Particuliéres- Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement ».
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CHAPITRE 8 - AUTRES DISPOSITIONS

Article 8-1 CONFORMITE AUX EXIGENCES DE RTE

La Mise en Service du Raccordement est subordonnée a la réception par RTE des attestations du GRD certifiant
gue le Poste a été réalisé en conformité avec les exigences de RTE exprimées dans les cahiers des charges précités.
Le cas échéant, la Mise en Service du Raccordement est également subordonnée a la validation par RTE des essais
de mise en service définis dans les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement.

Article 8-2 CART ET CONVENTION D’EXPLOITATION ET DE CONDUITE

La Mise en Service du Raccordement est subordonnée a la signature d’un CART et des Conventions
d’Exploitation et de Conduite. Les Conventions d’Exploitation et de Conduite pourront faire I'objet d’un seul
et méme contrat.

Article 8-3 MODIFICATIONS DU MODELE DE CONVENTION DE RACCORDEMENT
8.3.1 Modification du modele de Convention de Raccordement

Lorsque les Conditions Générales du modele de Convention de raccordement ont fait I'objet de modifications
approuvées par la Commission de régulation de I'énergie, RTE notifie au GRD les modifications qui sont
apportées aux Conditions Générales. Les Conditions Générales modifiées se substituent de plein droit aux
Conditions Générales en cours.

8-3-2 Entrée en vigueur de nouvelles dispositions |égislatives ou réglementaires

Dés l'entrée en vigueur de nouveaux textes législatifs ou réglementaires en relation avec l'objet de la
Convention de Raccordement, et en tant que de besoin, les Parties s’engagent a modifier la Convention de
Raccordement, afin de la rendre conforme aux nouvelles regles en vigueur. Si les nouvelles dispositions
législatives ou réglementaires nécessitent une modification du modéle de Convention de Raccordement, il est
alors fait application de I'article 8.3.1.

Article 8-4 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE VALIDITE

La Convention de Raccordement prend effet a la date la plus tardive de signature par les Parties des Conditions
Particulieres concernées. Elle est conclue pour une durée indéterminée sauf résiliation (cf Article 8-6).

Dans le cas ou le Poste n’est pas mis en service deux ans aprés la Mise a Disposition des Ouvrages de
Raccordement, la Convention de Raccordement est caduque sauf dans les cas ou un délai plus long a été justifié
par le GRD.

Ce délai fait I'objet d’un avenant a la Convention de Raccordement.

Article 8-5 SUSPENSION DU PROJET EN CAS DE RECOURS

Dans le cas ou le projet fait I'objet d’un recours contentieux, I'instruction du raccordement du Poste du GRD
peut étre suspendue.

Dans ce cas, un avenant a la Convention de Raccordement est établi pour préciser les conditions de la
suspension en termes notamment de révision du Délai de Raccordement, de recalage des co(ts et de révision
de I'échéancier de paiement. Dans le cadre de cet avenant, le GRD devra régler a RTE l'intégralité des
prestations déja effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables
contractés par RTE sur justificatifs.
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Article 8-6 RETRACTATION ET RESILIATION

Jusqu’a la Mise en Service du Raccordement, le GRD peut a tout moment renoncer au raccordement de son
Poste et résilier la Convention de Raccordement par I’envoi a RTE d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.

Indépendamment du CART et sans préjudice de dommages et intéréts, cette Convention peut étre résiliée de
plein droit et sans indemnité, en cas de non-respect par I'une des Parties de ses obligations. Aprés application
de l'article 8-10, la résiliation prend effet trois mois aprés I'envoi d’'une mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception actant de I'échec des négociations. Toutefois, ce délai peut
étre réduit par la mise en demeure, en fonction de la nature de I'inexécution, notamment en cas d’atteinte a
la sécurité des personnes et des biens. Dans cette hypothese, le délai est indiqué dans la mise en demeure qui
est adressée par télécopie et confirmée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de résiliation, et sans préjudice de dommages et intéréts en cas de faute, le GRD doit régler I'intégralité
des prestations effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables
contractés par RTE, ainsi que les prestations rendues nécessaires du fait de la résiliation (dépose éventuelle
des Ouvrages de Raccordement par exemple).

Toutefois, si le montant des sommes dues par le GRD est inférieur aux sommes déja versées, RTE rembourse
le solde entre ces deux montants au GRD dans un délai de deux mois a compter de la réception de la lettre de
renonciation du GRD. Si ce montant est supérieur aux sommes déja versées, le GRD est redevable de la
différence entre les deux montants.

En cas de résiliation, il est procédé a la suspension de I'accés au réseau du Poste selon les modalités du CART.

Article 8-7 CESSION

La Convention de raccordement peut étre librement cédée par le GRD a un tiers, pour le Poste tel qu’il est

défini dans la présente Convention de Raccordement sous réserve que le GRD :

- S’engage a faire part au tiers du contenu de la Convention de Raccordement, notamment des droits et
obligations qui y sont attachés ;

- Informe préalablement RTE de ladite cession par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8-8 ASSURANCES

RTE et le GRD souscrivent respectivement auprés de compagnies d'assurances notoirement solvables, une
assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir du fait ou a I'occasion de
I'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.

Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, a la demande de I'une des Parties, |'autre
Partie transmet une attestation d’assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, a la
demande de l'une des Parties, I'autre Partie lui adresse, par tout moyen, |'attestation d'assurance
correspondante, datant de moins de 2 mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les
montants garantis.

Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de maniere significative leur police.

Article 8-9 CONFIDENTIALITE

8-9-1 Nature des informations confidentielles

En application de I’article L 111-72 du code de I'énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature a
porter atteinte aux régles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont
la liste et les conditions sont fixées par les articles R.111-26 et suivants du Code de I'énergie.
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Pour les informations non visées par ces dispositions, chaque Partie détermine, par tout moyen a sa
convenance, les informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considére comme confidentielles et en
informe I'autre Partie.

8-9-2 Contenu de I'obligation de confidentialité

Pour les informations confidentielles visées par les articles précités et conformément au deuxiéme alinéa de
I'article R.111-27 du Code de I'énergie, le GRD autorise RTE a communiquer a des tiers (par exemple a une
entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d’exécuter pour le compte de
RTE des études pour le raccordement...) ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire
a I'exécution de la présente Convention.

Pour les informations confidentielles non visées par les articles précités, RTE et le GRD s’autorisent a
communiquer a des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire a I'exécution
de la présente Convention.

RTE et le GRD s’engagent a ce que les tiers, destinataires d’informations confidentielles dans les conditions ci-
dessus, prennent les mémes engagements de confidentialité que ceux définis au présent article. A ce titre, la
Partie destinataire d’une information confidentielle s'engage a prendre, vis-a-vis de ses salariés, des sous-
traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer a I'exécution de la présente
Convention, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la
confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les
dispositions utiles pour assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de I'archivage de
celles-ci.

Chaque Partie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, a I'autre Partie toute violation ou présomption de
violation des obligations découlant du présent article.

Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas, en cas de divulgation d’une information
confidentielle :

si la Partie qui en est a I'origine apporte la preuve que cette information était déja accessible au public ou
a été regue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ;

dans les cas visés par les articles R.111-26 et suivants du Code de I'énergie relatifs aux informations
confidentielles détenues par RTE ;

dans le cadre de I'application de dispositions législatives ou réglementaires (procédures administratives
de construction des Ouvrages de Raccordement notamment) ;

dans le cadre d’une procédure contentieuse impliquant le GRD et RTE.

8-9-3 Durée de I'obligation de confidentialité

RTE et le GRD s’engagent a respecter le présent engagement de confidentialité pendant une durée de cinq [5]
ans apres I'expiration de la Convention de Raccordement.

Article 8-10 CONTESTATIONS

En cas de contestation relative a I'interprétation ou I’exécution de la Convention de Raccordement, les Parties
se rencontrent en vue de rechercher une solution amiable.

A cet effet, la Partie demanderesse adresse a I'autre Partie une demande précisant :
- laréférence de la Convention de Raccordement (titre et date de signature) ;
- l'objet de la contestation ;

- la proposition d’une rencontre en vue de régler a I'amiable le litige.
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Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, a I'issue d’un délai de trente jours calendaires a
compter de la Notification du différend ou de tout autre délai convenu entre les Parties, vaut échec desdites
négociations.

Conformément a l'article L.134-19 du Code de I'énergie, en cas de différend entre RTE et le GRD lié a l'acces
au RPT ou a son utilisation, notamment en cas de refus d'accés ou de désaccord sur la conclusion,
I'interprétation ou I'exécution du présent Contrat, le Comité de reglement des différends et des sanctions
(CoRDIS) de la Commission de régulation de I'énergie peut étre saisi par I'une ou I'autre des Parties.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de commerce de Paris.

Article 8-11 FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

La présente Convention de Raccordement est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement. Les droits
éventuels d’enregistrement et de timbre seront a la charge de celle des Parties qui aura motivé leur perception.

Article 8-12 MisSIONS DE MAITRISE D’ CEUVRE SUR DES OUVRAGES

Une Partie a pu confier a I'autre Partie la réalisation totale ou partielle de ses actifs, dans le respect des régles en
vigueur notamment de la DTR. Auquel cas, les « Conditions Particuliéres-Réalisation et financement des Ouvrages
de Raccordement » mentionnent I'existence de cette mission dont les modalités détaillées, techniques et
financiéres, sont précisées dans une convention.
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