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Document(s) associé(s) : Cahier des Charges Techniques Particuliers (CCTP) ci-dessous

SER-CCTPO0-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations d’études de réalisation pour la construction des Ouvrages
Dédiés, sous la responsabilité du Mandataire en application de I'article L. 342-2 du code de I'énergie

SER-CCTP1-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations d’études de sol pour la construction des Ouvrages Dédiés,
sous la responsabilité du Mandataire en application de I'article L.342-2 du code de I'énergie

SER-CCTP2-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations de travaux de forage dirigé pour la construction des
Ouvrages Dédiés, sous la responsabilité du Mandataire en application de I'article L. 342-2 du code de I'énergie
SER-CCTP3-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations d’'Investigations Complémentaires (IC) et d’Opérations de

Localisation (OL) non intrusives pour la construction des Ouvrages Dédiés, sous la responsabilité du Mandataire
en application de l'article L. 342-2 du code de I'énergie

SER-CCTP4-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations de Repérage Avant Travaux (RAT) amiante et HAP dans
les enrobés, pour la construction des Ouvrages Dédiés, sous la responsabilité du Mandataire en application de
I'article L. 342-2 du code de I'énergie

SER-CCTP5-L.342-2 : CCTP applicable aux prestations de travaux pour la construction des Ouvrages Dédiés,
sous la responsabilité du Mandataire en application de I'article L. 342-2 du code de I'énergie

NB : La présentation de la structure des Cahiers des Charges ci-dessus liés au Contrat de Mandat figure
en annexe 10 du présent document.

Résumé / Avertissement :

Ce document présente le contrat de mandat permettant au client mandataire de construire a ses frais les ouvrages
électriques dédiés au raccordement de son installation sous la maitrise d’ouvrage de Strasbourg Electricité
Réseaux dans le cadre de I'application de I'article L. 342-2 du code de I'énergie.






CONTRAT DE MANDAT L. 342-2
POUR LA REALISATION PAR LE MANDATAIRE
DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT

DE L’INSTALLATION DE
Nom ou raison Social du Demandeur [Nom du Demandeur]
N° SIRET : [Site numéro de Siret]
Située : [Site Adresse]
Référence Avenant L.342-2 : [XXXX-PTF-XXX]
Au Réseau Public de Distribution d’Electricité
en application de I'article L.342-2 du code de I’énergie

Indice [indice du Contrat approuvé] du [Date] X pages Y annexes
Fait en double exemplaire,

Paraphe en bas de chaque page

[Lieu], le [Date]

ENTRE

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX, S.A. au capital de 9.000.000 euros, dont le siége social est sis
26, boulevard du Président Wilson - 67932 STRASBOURG cedex 9, immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le numéro 823 982 954,

représentée par <civilité, prénom et nom> ,<fonction>, ddment habilité(e) a cet effet,

ci-aprés désignée par « Strasbourg Electricité Réseaux » ou par « le Mandant »,

D’'UNE PART,

ET

<CLIENT>, domicilié <Adresse>
Ou

<RAISON SOCIALE>, <Forme Juridiqgue> au capital de <capital> euros, dont le siége social est sis
<adresse>, immatriculée au RCS de <Ville>, sous le numéro <numéro>

représentée par <civilité, prénom et nom> , <fonction>, diiment habilité(e) a cet effet,

ci-aprés désignée par « le Demandeur » ou par « le Mandataire »,

D’AUTRE PART,

Ou par défaut dénommées individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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Préambule

Article L. 342-2 du code de I’énergie : Le producteur, ou le consommateur, peut faire exécuter, a ses frais
et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés a son installation par des
entreprises agréées par le maitre d’'ouvrage mentionné a l'article L. 342-7 ou a I'article L. 342-8 et selon les
dispositions d’'un cahier des charges établi par ce maitre d’'ouvrage sur la base de modéles publiés par ce
dernier. La mise en service de I'ouvrage est conditionnée a sa réception par le maitre d’ouvrage.

Le mécanisme mis en place par l'article L. 342-2 du code de I'énergie et de son décret d’application
N° 2019-97 du 13 février 2019 (codifié aux articles D. 342-2-1 et suivants du code de I'énergie) s’applique
aux Ouvrages Dédiés du Mandataire, c’est-a-dire les branchements, les canalisations électriques aériennes,
souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, a leur création, ne concourent ni a
I'alimentation ni & I'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.

Le présent contrat s’inscrit dans le cadre de l'article L. 342-2 du code de I'’énergie dont le demandeur du
raccordement bénéficie.

La mise en place de I'article L. 342-2 du code de I'énergie est soumise au régime juridique du mandat tel
que défini aux articles 1984 et suivants du Code civil. Strasbourg Electricité Réseaux (le « maitre d’ouvrage
» mentionné a l'article L. 342-2 du code de I'énergie) donne ainsi Mandat au Demandeur d’accomplir dans
ce cadre, en son nom et pour son compte, aux conditions prévues par le présent « Contrat de Mandat pour
la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement par le Mandataire » (ci-aprés le Contrat),
tout acte juridique nécessaire a I'exécution des Travaux Mandataire, a I'exception des actes non transférés,
notamment la validation des études, la consultation prévue l'article R. 323-25 du code de I'énergie, le
contrdle, les essais, la mise sous tension, la réception des ouvrages et la décision de la levée des réserves.
Les frais liés a ces travaux sont a la charge du Mandataire. Le Mandat est, quant & lui, exécuté a titre gratuit
et sans indemnité de la part du Mandant envers le Mandataire.

Le présent modele de Contrat précise les conditions de mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de
I'énergie.

A ce Contrat sont attachées des Cahiers des Charges Techniques Particuliers (CCTP) annexes techniques
et contractuelles du projet précisant les exigences minimales de Strasbourg Electricité Réseaux devant étre
respectées par le Mandataire ou dont le Mandataire doit assurer le respect dans le cadre de la conduite et
de la réalisation des travaux sur les Ouvrages Dédiés.

Nota : Les mots ou groupes de mots commencant par une majuscule sont définis au chapitre 1 du présent
contrat.

SER-CTR-MDT-L.342-2 Paraphe du Demandeur
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1. Définitions

En cas de conflit entre les présentes définitions et celles de I'Avenant L. 342-2, les présentes définitions
prévalent dans le cadre de I'application du mécanisme de l'article L. 342-2 du code de I'énergie :

Agrément : agrément prévu a l'article L. 342-2 du code de I'énergie qui peut étre mis en ceuvre
suivant les modalités prévues a I'Article 3.3.1.3.

Annexe : annexe du présent Contrat.
Article : article du présent Contrat.

Avant-Projet Sommaire : désigne la solution de référence Strasbourg Electricité Réseaux des
Ouvrages Dédiés dont la consistance a vocation a étre affinée, notamment sur la base des études
de réalisation, des concertations et des autorisations administratives.

Avenant L. 342-2 : conformément a la délibération de la Commission de régulation de I'énergie du
21 mars 2019, il s’agit d’'un document adressé au Demandeur par Strasbourg Electricité Réseaux,
dans les mémes conditions de délai que I'envoi de la proposition initiale (PDR), suite a sa demande
d’application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de I'’énergie, comprenant les éléments
permettant d’estimer le montant de la réfaction qui pourrait étre reversé au Demandeur avec une
précision identiqgue au montant des codts restants a sa charge pour les ouvrages et prestations
réalisé par Strasbourg Electricité Réseaux.

Cahiers des Charges Technique Particulier (CCTP) : documents produits par le Mandant afin
de répondre aux exigences de l'article L. 342-2 du code de I'énergie, listés a I'Article 3.3.1.2. lIs
sont constitués des spécifications techniques et contractuelles que le Mandataire doit intégrer dans
les marchés conclus avec I'(les) Entreprise(s) Agréée(s) pour I'exécution des Travaux Mandataire.
Les CCTP constituent des Annexes au présent Contrat.

Cahier de Fin d’Affaire Travaux (CFAT) : ce dossier est un livrable certifié conforme aux
prestations réalisées, dossier conforme a exécution remis par I'(les) Entreprise(s) Agréée(s) au
Mandataire a la suite de la réalisation des Travaux Mandataire. Par la suite, ce dossier est remis
par le Mandataire au Mandant et est destiné au contrdle de la conformité des Travaux Mandataire.

Contrat : désigne le présent document qui est un contrat de mandat au sens des articles 1984 et
suivants du Code civil, ses annexes et leurs éventuels avenants. Le Contrat est constitué des
présentes et de ses Annexes qui forment un tout indissociable.

Convention de Raccordement (CR) : la Convention de Raccordement définit le point de
raccordement, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et
contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement (art. D. 342-11 du
code de I'énergie). Elle est utilisée uniquement pour les installations raccordées au RPD en HTA
et en BT > 36 kVA.

Déclaration de Conformité : attestation formelle de conformité (ou encore avis conforme)
adressée au Mandant par le Mandataire par laquelle le Mandataire atteste que les Travaux
Mandataire sont controlés et jugés conformes aux normes en vigueur et Exigences Strasbourg
Electricité Réseaux. Elle est complétée par la remise du Cahier de Fin d’Affaire Travaux CFAT).
Demandeur : le producteur ou le consommateur conformément a l'article L. 342-2 du code de
I'énergie.

Documentation Technique de Référence (DTR) : désigne le référentiel technique qui inclut les
documents concernant le raccordement et linstallation des clients de Strasbourg Electricité
Réseaux ainsi que la gestion du RPD.

Entreprise Agréée : entreprise qui a fait I'objet d’'un Agrément.

Essais Strasbourg Electricité Réseaux : série d’essais réalisés par Strasbourg Electricité
Réseaux apres la réalisation des travaux sur les Ouvrages Dédiés et la Déclaration de Conformité
délivrée par le Mandataire, nécessaire a la réception de I'Ouvrage Mandataire, et permettant a
Strasbourg Electricité Réseaux de mener le processus de mise en conduite, c’est-a-dire la mise
sous tension par le RPD et autres vérifications de compatibilité, de I'ouvrage de raccordement
raccordé au RPD.

Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux : ensemble des exigences du Mandant au titre du
Contrat et dgs CCTP, de 'Avenant L. 342-2 et de la Documentation Technique de Référence de
Strasbourg Electricité Réseaux (DTR).

Installation du Demandeur : installation du Demandeur située sur la commune de [Nom de la
Commune] que le Demandeur souhaite relier au RPD.

Limite de Propriété : la limite de propriété est décrite a I'article 3 de I'Avenant L. 342-2 n° [XXXX-
PTF-XXX].

Mandant : la personne morale telle que décrite en page de signification, a savoir Strashourg
Electricité Réseaux.

Mandataire : le cocontractant de Strasbourg Electricité Réseaux, tel que décrit en page de
signification, c’est-a-dire le Demandeur ou son représentant désigné par lui.

SER-CTR-MDT-L.342-2 Paraphe du Demandeur
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B Notification : toute communication entre les Parties devant faire 'objet d’'une lettre envoyée en
recommandé avec demande d’accusé de réception ou d’une remise en mains propre contre regu.

B Notifier : action d’émettre une Notification.
B Offre de Raccordement de Référence (ORR) :

Lorsque le raccordement ne s’inscrit pas dans le cadre d’'un schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables, I'arrété du 28 aolt 2007 définit 'opération de raccordement de
référence a un réseau public de distribution comme celle qui « minimise la somme des codts de
réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1° et 2 du décret du 28 ao(t 2007,
calculé a partir du bareme » établi par le gestionnaire de ce réseau lorsqu’il est maitre d’ouvrage des
travaux.

Lorsque le raccordement s’inscrit dans le cadre d’'un schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables, 'opération de raccordement de référence désigne la solution de raccordement
comme étant la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée
suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.

B Ouvrages Dédiés : ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de raccordement, sont
dédiés a la desserte de I'Installation du Demandeur et ayant vocation a intégrer le RPD, c’est-a-
dire ceux ayant vocation a permettre uniquement le transit des flux d’énergie de I'Installation visée,
et pour lesquels le Demandeur est le seul contributeur financier. Il s’agit du périmétre des ouvrages
sur lesquels le Mandataire pourra intervenir. Les Ouvrages Dédiés sont énumérés ci-dessous :

¢ Dans le cas d’'un raccordement d’une installation en basse tension (BT), la création d'ouvrages
d'extension BT, d'ouvrages de branchement en basse tension au sens des articles D. 342-1 et
D. 342-2 du code de I'énergie, a I'exclusion (i) des réseaux HTA, des jeux de barres HTB et
HTA et tableaux BT, des Postes HTA/BT et des transformateurs dont le niveau de tension aval
est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages
de génie civil, ainsi qu’'a I'exclusion (ii) des travaux de renforcement,

¢ Dans le cas d’'un raccordement d’une installation HTA, la création d'ouvrages d'extension HTA,
a I'exclusion (i) des réseaux basse tension (BT), des jeux de barres HTB et HTA et tableaux
BT, de tous travaux a l'intérieur de I'enceinte d’'un Poste Source, des Postes HTA/BT et des
transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs
équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil, ainsi qu’a I'exclusion (ii) des
travaux de renforcement.

B Ouvrages Strasbourg Electricité Réseaux : ouvrages de raccordement réalisés par Strasbourg
Electricité Réseaux autres que les Ouvrages Dédiés en cas de recours a l'article L. 342-2 du code
de I'énergie.

B Ouvrages Mandataire : Ouvrages Dédiés réalisés par le Mandataire au titre de I'article L. 342-2
du code de I'énergie ayant vocation a intégrer le RPD.

B Ouvrages de raccordement : désigne les Ouvrages Strasbourg Electricité Réseaux et les
Ouvrages Mandataire.

B Proposition de Raccordement (PDR) : conformément & la délibération de la Commission de
régulation de I'énergie du 25 avril 2013, il s’agit d'un document adressé au demandeur du
raccordement, présentant la solution technique de raccordement, le montant de la contribution au
co(t des travaux de raccordement et le délai prévisionnel de réalisation des travaux. L’appellation
PDR est utilisée indifferemment pour tout type de raccordement et constitue la premiéere offre de
raccordement matérialisée soit par une PTF (Proposition Technique et Financiere) soit par un
Convention de Raccordement.

B RPD : le Réseau Public de Distribution d’électricité, exploité par Strasbourg Electricité Réseaux,
conformément a l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales.

B Travaux Strasbourg Electricité Réseaux : ensemble des fournitures utilisées et des travaux
exécutés par Strasbourg Electricité Réseaux nécessaires a la réalisation des Ouvrages Strasbourg
Electricité Réseaux en cas de recours a l'article L. 342-2 du code de I'énergie y compris le cas
échéant la quote-part due pour les travaux liés aux ouvrages mutualisés et les actes réalisés par
Strasbourg Electricité Réseaux pour le suivi et la réception des Travaux Mandataire.

B Travaux Mandataire : ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le
Mandataire sous maitrise d'ouvrage déléguée de Strasbourg Electricitté Réseaux qui sont
nécessaires a la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de recours a l'article L.342-2 du code
de I'énergie.

B Travaux de Raccordement : conformément aux articles L. 342-1 et D. 342-1 du code de I'énergie,
le raccordement d'un utilisateur au RPD comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages
de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. Par
dérogation, lorsque le raccordement est destiné a desservir une installation de production a partir
de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables mentionné & l'article L. 321-7 du code de I'énergie, le raccordement
comprend les ouvrages propres a linstallation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en
application de ce schéma. Au sens du présent contrat les Travaux de Raccordement comprennent
les Travaux Strasbourg Electricité Réseaux et les Travaux Mandataire.
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B Strasbourg Electricité Réseaux (SER) : le Maitre d'ouvrage mentionné a l'article L. 342-8 du code
de I'Energie et gestionnaire de réseau de distribution dans sa zone de desserte exclusive
conformément a l'article L. 322-8 du méme code.

2. Objet

Le présent Contrat relatif au raccordement de I'Installation [Nom et Adresse de linstallation] située sur la
commune de [Nom de la commune] est annexé a I'Avenant L. 342-2 [XXXX-PTF-XXX] signée le [XX
XXXXXXX 20XX] par le Mandataire [Nom du Mandataire], puis en cas de signature de la Convention de
Raccordement, joint a cette derniére. Il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Mandant
accepte de confier au Mandataire I'exécution a ses frais et sous sa responsabilité des travaux portant sur la
réalisation des Ouvrages Dédiés nécessaires au raccordement de I'Installation du Demandeur et les
modalités selon lesquelles ces dispositions seront mises en ceuvre, selon les trois phases suivantes :

Phase 1 avant travaux : c’est-a-dire les études de réalisation et les autorisations administratives préalables
Phase 2 pendant les travaux

Phase 3 apreés travaux : c’est-a-dire de la réception par Strasbourg Electricité Réseaux des Ouvrages
Mandataire jusqu’a I'achévement de la période de garanties légales et contractuelles associées aux
Ouvrages Mandataire.

Les travaux réalisés par le Mandataire doivent concerner uniquement les Ouvrages Mandataire, aucun
mandat n’étant conféré au-dela.

Le présent Contrat et ses Annexes ont pour objet de définir les Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux
que le Mandataire doit respecter pour I'exécution des travaux de raccordement en application de l'article L.
342-2 du code de I'énergie.

Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes
et limites du Mandat. En conséquence, le Mandataire prend toutes les mesures qui s’imposent pour
respecter ses obligations au titre du Mandat.

Dans les limites prévues par le présent Contrat et dans le respect des compétences conservées par
Strasbourg Electricité Réseaux du fait notamment de sa qualité de maitre d’ouvrage conformément aux
dispositions de l'article L. 342-2 du code de I'énergie, le Mandataire est chargé de la passation, de la
conclusion et du suivi de I'exécution des marchés conclus en ce compris leur paiement, avec I'(les)
Entreprise(s) Agréée(s), ce quiinclut le suivi du chantier et des contentieux relatifs a I'exécution des marchés
relatifs a la réalisation des Ouvrages Mandataire et, plus généralement, de 'accomplissement de tous les
actes nécessaires a I'exercice de ces missions. Dans tous les actes et contrats passés par le Mandataire
dans le cadre du présent Mandat, celui-ci doit systématiquement indiquer qu'’il agit au nom et pour le compte
de Strasbourg Electricité Réseaux.

3. Description de la phase avant travaux

La phase avant travaux débute a la signature de I'Avenant L. 342-2 a laquelle est annexé le présent Contrat.
Elle s’achéve :

B Pour laHTA et la BT > 36 kVA, a la signature de la Convention de Raccordement ;

B Pourla BT < 36 kVA, & la validation par Strasbourg Electricité Réseaux de I'étude de réalisation.

Préalablement a la signature des marchés avec I'(les) Entreprise(s) Agréée(s), le Mandataire communique
au Mandant pour validation les projets de marchés étude de réalisation et les projets de marchés travaux
retenus a l'issue de la consultation mise en ceuvre conformément a I'Article 3.3.1.3 du présent Contrat.

Dans un délai de dix (10) jours ouvrés le Mandant fait ses observations au Mandataire sur la base des
Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux. En I'absence de réaction du Mandant a l'issue de ce délai, le
Mandataire peut signer les marchés d’étude de réalisation et de travaux. Le Mandataire délivre au Mandant,
pour information, un exemplaire original du (des) marché(s) signé(s) en vue de I'exécution des études de
réalisation et des travaux sur les Ouvrages Mandataire.
La transmission au Mandant des informations et documents visés ci-dessus n’a pour effet ni d’engager la
responsabilite du Mandant, ni de dégager le Mandataire de sa responsabilité concernant le respect des
Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux et la bonne exécution des Travaux.
Si en cours d’exécution des Travaux Mandataire il est avéré que le(s) contrat(s) signé(s) avec I'(les)
Entreprise(s) Agreee(s) désignée(s) pour la réalisation des travaux sur les Ouvrages Mandataire ne sont
pas conformes aux Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux, celui-ci pourra en demander la suspension
aux frais du Mandataire défaillant.
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3.1. Engagement de réalisation des Travaux Mandataire

3.1.1. Répartition des travaux de raccordement

La solution de raccordement décrite dans I'Avenant L. 342-2 est composée de Travaux de raccordement
qui englobent tous les ouvrages nécessaires pour raccorder I'Installation du Demandeur. Dans le cadre de
la mise en ceuvre des dispositions de l'article L. 342-2 du code de I'énergie, il convient de distinguer les
travaux qui sont exécutés par Strasbourg Electricité Réseaux (Travaux Strasbourg Electricité Réseaux) et
ceux qui le sont par le Mandataire (Travaux Mandataire) sous sa responsabilité.

3.1.2. Travaux Mandataire

Il a été convenu que le périmétre sur lequel intervient le Mandataire est celui de 'APS (avant-projet
sommaire) joint en Annexe 3, a savoir : [Limites géographiques et fonctionnelles des travaux confiés au
Mandataire et de leur consistance au regard de la solution de raccordement]

3.1.3. Travaux Strasbourg Electricité Réseaux

Les Travaux Strasbourg Electricité Réseaux sont définis dans I'Avenant L. 342-2 qui en fixent les modalités
d’exécution, le présent Contrat n’a pas vocation a les régir.

3.1.4. Réserves sur les travaux Mandataire

Strasbourg Electricité Réseaux ne saurait étre tenu responsable d’une modification de la solution de
raccordement décrite a I'article 4 de I'Avenant L. 342-2, et/ou de ses modalités de réalisation pour les
Travaux Mandataires (notamment le tracé de la liaison) du fait d’éléments ne lui étant pas imputables dans
les situations énumérées ci-apres :

1) Evénements imputables au Mandataire ayant un impact sur la consistance de la solution de
raccordement et/ou ses modalités de réalisation pour les Travaux Mandataire ;

2) Modification de la réglementation, postérieure a la signature de I'Avenant L. 342-2, imposant des
contraintes supplémentaires et conduisant & une modification de la solution de raccordement et/ou de
ses modalités de réalisation pour les Travaux Mandataire ;

3) Modification de la solution de raccordement et / ou de ses modalités de réalisation faisant suite a la
réalisation des études par Strasbourg Electricité Réseaux ;

4) Modification de la solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour les Travaux
Mandataire faisant suite aux concertations Iégales et sectorielles ;

5) Prescriptions de I'administration pour la recherche ou a la suite de la découverte d’éléments du
patrimoine archéologique notamment ;

6) Aléa géotechnique en mer, comprenant toute évolution ou donnée nouvelle relative & la nature ou a
I’'encombrement du sol et du sous-sol, entrainant une modification de la solution de raccordement et/ou
de ses modalités de réalisation pour les Travaux Mandataire ;

7) Découverte ou explosion de munitions non-explosées (en anglais UXO) ;

8) Modification de la solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour les Travaux
Mandataire faisant suite au refus, a la modification ou a I'annulation d’'une autorisation administrative ;

9) Cas de force majeure ;

10) Toute modification de la solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour les
Travaux Strasbourg Electricité Réseaux en raison d’une contrainte externe correspondant aux cas
évoqués ci-dessus et ayant une incidence sur la consistance et/ou les modalités de réalisation de la
solution de raccordement pour les Travaux Mandataire.

3.2. Planning et délais de raccordement pour les Travaux Mandataire

Strasbourg Electricité Réseaux et le Mandataire établissent ensemble un planning prévisionnel, indicatif des
principales étapes de linstruction du raccordement pour les Travaux Mandataire et pour les Travaux
Strasbourg Electricité Réseaux, basé sur leurs obligations respectives afin de respecter le Délai de mise a
disposition du Raccordement prévu dans I'Avenant L. 342-2.

L’échéancier joint en Annexe 6 - Planning des étapes principales des Travaux du Mandataire, est
indicatif uniquement pour les travaux HTA et BT > 36kVA. Pour ces derniers, I'échéancier définitif sera
précisé dans la Convention de Raccordement.

[Jalons a préciser en Annexe 6.]
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Le Mandataire peut initier les Travaux Mandataire a l'issu de la validation de I'étude de réalisation par
Strasbourg Electricité Réseaux en BT < 36kVA et a lissue de la signature de la Convention de
Raccordement en HTA et en BT > 36kVA.

3.3. Obligations des Parties pour la phase avant travaux

3.3.1. Obligations du Mandant

3.3.1.1. Etudes, consultations, autorisations administratives, et servitudes sur les propriétés
privées

3.3.1.1.1. Pour les Ouvrages Strasbourg Electricité Réseaux

Pour les Ouvrages Strasbourg Electricité Réseaux, le Mandant est en charge de la réalisation des études
de realisation, de I'obtention des autorisations administratives et des servitudes sur les propriétés privées
(article L. 323-4 du code de I'énergie) traversées par les Ouvrages Strasbourg Electricité Réseaux, au titre
du présent Contrat.

Pour les Ouvrages Strasbourg Electricité Réseaux, le Mandant fait ses meilleurs efforts et fait preuve de
diligence pour obtenir les autorisations administratives préalables et les servitudes sur les propriétés privées
traversées par les Ouvrages Strasbourg Electricité Réseaux. Il constitue des dossiers relatifs & ces
autorisations et aux servitudes sur les propriétés privées qui soient complets et conformes et remet ces
dossiers aux autorités compétentes suffisamment en amont pour en permettre leur instruction par lesdites
autorités dans les délais fixés par ces autorités ou par les procédures applicables au cas d’espece. Le
Mandant ne peut étre tenu pour responsable de retards dans la délivrance des autorisations administratives
préalables et des servitudes sur les propriétés privées ou de refus de délivrance de ces autorisations et des
servitudes sur les propriétés privées, sauf si ce refus résulte d'un manquement assimilable a une faute
lourde de sa part ou si le retard dans la délivrance de ces autorisations ou des servitudes résulte d’'un
manquement de sa part dans la constitution des demandes ou dans leur dép6t.

3.3.1.1.2. Pour les Ouvrages Mandataire

Pour les Ouvrages Mandataire, le Mandataire est en charge de I'obtention des autorisations administratives,
de la réalisation des études de réalisation, de I'obtention des servitudes sur les propriétés privées et du
passage des ouvrages en domaine public.

Pour les Ouvrages Mandataire, le Mandant ne peut étre tenu pour responsable du retard dans la délivrance
des autorisations administratives préalables et des servitudes sur les propriétés privées ou du passage en
domaine public ou de refus de délivrance de ces autorisations et des servitudes sur les propriétés privées
ou du passage en domaine public.

En tout état de cause, il est rappelé que le Mandant est seul responsable des réponses a apporter aux
autorités compétentes et de la suite a donner aux avis exprimés lors des consultations et de l'instruction des
demandes d’autorisations administratives préalables.

Le Mandant informe le Mandataire de I'obtention des autorisations administratives et de résultat de la
consultation.

3.3.1.1.3. Pour les Ouvrages de raccordement (Strasbourg Electricité Réseaux et Mandataire)

Pour les Ouvrages de raccordement, Strasbourg Electricité Réseaux est en charge de la consultation
préalable (art. R. 323-25 du code de I'énergie).

Pour I'ensemble des ouvrages de raccordement, le Mandant est soumis aux mémes obligations de diligence
exprimées dans le paragraphe précédent en ce qui concerne la consultation préalable.

3.3.1.2. Fourniture des Cahiers des Charges Technique Particulier (CCTP)

Les CCTP mis a disposition du Mandataire par le Mandant sont établis conformément a la réglementation
applicable et notamment :

B Auxarticles D. 342-5 et suivants du code de I'énergie relatif aux prescriptions techniques générales
de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur
raccordement au RPD qui s’imposent a Strasbourg Electricité Réseaux

B A larrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement
pour le raccordement aux réseaux électriques, d’une installation de production d’énergie électrique

B AlaDTR du RPD applicable & la date de signature du Contrat
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B A minima, aux normes IEC (International Electrotechnical Commission) et aux recommandations
CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques).

En cas de contradiction ou de différence entre le Contrat et les CCTP, le Contrat prévaut sur les CCTP dans
le cadre du mécanisme de l'article L. 342-2.

lls prennent en compte les études, les concertations et les autorisations administratives réalisées ou
obtenues au moment de leur transmission.

Les CCTP mis a disposition du Mandataire par le Mandant sont les CCTP suivants :

B CCTP Etudes : CCTP applicable aux prestations d’études de réseaux et de branchement de la
Distribution Publique d’Electricité, exploités par Strasbourg Electricité Réseaux ;

B CCTP Etude de sol : CCTP applicable aux prestations d’études de sol pour travaux avec ou sans
tranchées ;

B CCTP Détection : CCTP applicable aux prestations d’'Investigations Complémentaires (IC) et
d’opérations de Localisation (OL) non intrusives de tout ouvrage dont ceux exploités par Strasbourg
Electricité Réseaux ;

B CCTP Repérage Avant travaux : CCTP applicable aux prestations de Repérage Avant Travaux
(RAT) sur les enrobés susceptibles de contenir des fibres d’amiante et/ou des hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP) ;

B CCTP Travaux : Cahier des Charges Technique Particulier (CCTP) applicable aux prestations de
travaux de réseaux et de branchements de la Distribution Publique d’Electricité, exploités par
Strasbourg Electricité Réseaux ;

B CCTP Forage Dirigé : Cahier des Charges Technique Particulier (CCTP) applicable aux
prestations de travaux de forages dirigés.

Ces documents sont disponibles sur le site internet www.strasbourg-electricite-reseaux.fr.

Pour les Travaux Mandataires les chapitres des CCTP applicables sont ceux indiqués en Annexe 4 - CCTP
et Chapitres des CCTP applicables.

Réserves sur la consistance de la solution technique pour les Travaux Mandataire

Comme précisé a I'Article 3.1.4 du présent Contrat, la solution technique établie au stade de I'Avenant L.
342-2 est une solution de référence dont la consistance a vocation a étre affinée, notamment sur la base
des études de réalisation, des concertations et des autorisations administratives.

3.3.1.3. Agrément des entreprises

Pour la passation des marchés nécessaires a la réalisation des Travaux Mandataire, le Mandataire est tenu
de respecter les regles applicables au Mandant pour la passation de ses propres marchés, dont le
Mandataire est réputé avoir pleinement connaissance, a savoir les régles du code de la commande publique
et les prescriptions définies en Annexe 2 - Prescriptions administratives pour la consultation des
prestataires.

En outre, conformément a l'article L. 342-2 du code de I'énergie, le Mandataire doit choisir les candidats et
leurs sous-traitants au(x) marché(s) passé(s) pour la réalisation des Travaux Mandataire parmi les
Entreprises agréées par le Mandant. L'agrément des entreprises repose sur un systéme de qualification
prévu a l'article 46 du décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Avant tout choix définitif, lorsque le Mandataire a présélectionné le (ou les) prestataire(s), il en informe le
Mandant et lui communique les documents, et notamment le projet de Contrat qui lui permettent de s’assurer
le cas échéant que le Contrat et, en particulier, les principes énoncés ci-dessus, ont été pleinement
respectés. Notamment, le Mandataire fournit au Mandant un état détaillé attestant et justifiant du respect
par le (ou les) prestataire(s) des conditions d’agrément et, plus généralement, des obligations du Contrat.

Le Mandant, sous réserve de la complétude de I'état fourni, dispose de dix (10) jours ouvrés pour déclarer
si le candidat rempli bien les critéres sus évoqués.

La passation et I'exécution des marchés conclus par le Mandataire étant effectuées au nom et pour le
compte du Mandant, elles restent soumises aux procédures de contréles externes qui s'imposent a lui.

Le Mandataire est tenu de préparer et transmettre a l'autorité compétente les dossiers nécessaires a
I'exercice de ce contrdle. Il en informera le Mandant et I'assistera dans les relations avec les autorités de
contréle.

Il est prévu que la sélection des candidats et leur agrément pour la réalisation des Travaux Mandataire se
fait par les deux mécanismes suivants :

B Agrément sur qualification établi par Strasbourg Electricité Réseaux

La liste des entreprises qualifiées par le Mandant en vue de la participation a la mise en concurrence prévue
pour les études de réalisation et les travaux concernés est jointe en Annexe 5 - Listes des entreprises
agréeées. Elle est communiquée, en tout état de cause, au Mandataire, au plus tard au moment de I'envoi
des CCTP.

Les entreprises qualifiées figurant sur cette liste sont réputées agréés par le Mandant au titre de l'article L.

342-2 du code de I'énergie, sous réserve de son actualisation dans les conditions ci-dessous.
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Cette liste peut étre modifiée par Strasbourg Electricité Réseaux afin de tenir compte de I'exclusion ou de
I'entrée de nouveaux opérateurs économiques dans ledit systéeme de qualification.

Avant le lancement des procédures de sélection des offres, le Mandataire devra interroger par écrit le
Mandant pour s’assurer du caractére actualisé de la liste des entreprises qualifiées jointe en Annexe 5.

Dans un délai de huit (8) jours ouvrés a compter de la réception de la demande, le Mandant informe le
Mandataire par écrit sur le caractére actualisé de cette liste et, a défaut, procéde a la Notification au
Mandataire de la liste actualisée des entreprises qualifiées, laquelle aura vocation a se substituer, sans
aucune autre formalité, a celle jointe en Annexe 5 - Listes des entreprises agréées.

La sélection de I'(des) Entreprises(s) Agréée(s) par le Mandataire respecte notamment les dispositions du
code de de la commande publique.

B Agrément sur qualifications établi par un tiers

Ces qualifications concernent uniquement les travaux de création de colonnes montantes ou de dérivation
individuelle dans ces colonnes montantes. Ces entreprises doivent avoir la qualification Qualifelec logement,
commerce, petit tertiaire (LCPT) avec mention Colonne Montante.

La liste des candidats ainsi que leurs réponses a la mise en concurrence sont communiquées pour
information au Mandant.

3.3.2. Obligations du Mandataire

3.3.2.1. Etudes de réalisation, autorisations administratives, et servitudes sur les propriétés privées

Pour les Ouvrages Mandataires, le Mandataire est en charge de la réalisation des études de réalisation,
du respect de la réglementation anti-endommagement notamment celles fixées par le Guide d’Application
de la Réglementation relative au travaux a proximité des réseaux (Fascicule 1), du respect de la
réglementation amiante, de I'obtention des autorisation administratives, des servitudes sur les propriétés
privées (article L. 323-4 du code de I'énergie) traversées par les Ouvrages Mandataire et du passage en

domaine public, au titre du présent Contrat.

Le mandant transmet au Mandataire un avant-projet sommaire (APS) sur la base duquel le Mandataire fait
I'étude de réalisation (voir Annexe 3 - Avant-Projet Sommaire - APS).

Le Mandataire est responsable de la bonne exécution des études de réalisation des Travaux Mandataire
mentionnés a I'Article 3.1.2, conformément au Contrat et au CCTP Etudes, ainsi que selon les régles de I'art
et conformément & la réglementation en vigueur.

Le Mandataire assume seul la relation avec I'(les) Entreprise(s) Agréée(s) désignée(s) et informe le Mandant
de toute difficulté pouvant étre rencontrée, et se charge d'y remédier sans délai et sous sa seule
responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnait que les défauts, malfagons, non-conformités doivent étre levés
sSous son entiére responsabilité préalablement a la validation de I'étude de réalisation.

Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contréle des études de réalisation des Travaux Mandataire
et au suivi du chantier (attachements, certificats de service fait, etc.) qu'il lui incombe d’exercer au nom et
pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité.

Le Mandataire est également redevable d’'une obligation d’information a I'’égard du Mandant quant aux
missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre
aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil.

Le Mandataire reste responsable de I'exactitude et de 'exhaustivité des données contenues dans les études

de réalisation transmises au Mandant, ainsi que des éventuels compléments ou des modifications que le
Mandataire y apporte a la demande du Mandant, ainsi que de leur analyse et interprétation.

Le Mandant se réserve le droit d’accepter ou de refuser les études de réalisation du Mandataire transmises

par le Mandataire dés leur achévement. Dans les deux cas le Mandant pourra demander au Mandataire de
modifier ou compléter ces dernieres.

3.3.2.2. Respect des CCTP

Le Mandataire est responsable de I'application et du respect de I'ensemble des Exigences de Strasbourg
Electricité Réseaux, incluant les spécifications des CCTP que lui a remis le Mandant et la réglementation
applicable (Annexe 7 : Réglementation applicable).

Le Mandataire s’engage a faire respecter 'ensemble des Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux,
incluant les spécifications des CCTP que lui a remis le Mandant par I'(les) Entreprise(s) Agréée(s). Le
Mandataire communique au Mandant une copie du (des) contrat(s) signé(s) avec I'(les) Entreprise(s)
Agréée(s).

3.3.2.3. Obligation d’'information a la charge du Mandataire

Le Mandataire informe Strasbourg Electricité Réseaux, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un

délai de cing (5) jours ouvrés a compter de leur survenance :
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B De tout évenement susceptible de conduire a des modifications ou de nécessiter de nouvelles
autorisations administratives, notamment dans les cas suivants : découverte de vestiges
archéologiques, modification des modes opératoires entrainant une modification de la procédure
au titre de la loi sur I'eau, modification de tracé nécessitant une Déclaration d’'Utilit¢é Publique

modificative, autorisations li€ées aux especes protégées, etc. ;

B De toute modification dans les procédures d’achat et/ou dans le planning des Travaux Mandataire

ayant une incidence significative sur I'exécution ou la nature des travaux ;
B De tout événement lié & la sécurité ou a l'environnement ;

B De tout évenement significatif avec les tiers, les collectivités locales, les instances locales parties

prenantes de la concertation.

Pour les accidents graves de tiers et/ou de I'environnement le Mandataire est tenu d’informer le Mandant

dans I'’heure de leur survenance.

4. Description des phases travaux et de réception

Le Mandataire ne pourra signer I'ordre d’exécution des contrats d’achats directement liés a I'exécution des

Travaux Mandataire, avant la validation de I'étude de réalisation par Strasbourg Electricité Réseaux.

4.1. Prévention des risques Santé Sécurité

41.1. Réglementation anti-endommagement (DT-DICT)

Les responsabilités dans le cadre de la mise en ceuvre des dispositions du code de I'environnement (R 554-
1 a R 554-38) sont celles fixées par le guide d’application de la réglementation relative aux travaux a

proximité des réseaux et ses fascicules.

Le Mandataire, au sens de cette réglementation, est le responsable de projet pour les Travaux Mandataire

et assure a ce titre la responsabilité de la déclaration de travaux (DT).

Pour les besoins spécifiques liés au respect du Guide d’Application de la Réglementation (Fascicule 1 :

article 5.8), le Mandataire s’engage a :
B Intégrer dans les piéces contractuelles des contrats de chaque Entreprise Agréée :

¢ Le dossier d’étude de réalisation pour les Travaux Mandataire, conforme au CCTP Etude ;

¢ Le CCTP Travaux s’appliquant aux Travaux Mandataire ;

® Les clauses techniques et financiéres particulieres (CTFP) découlant du caractere aléatoire de
I'exécution de certaines prestations identifiées a I'article 5.8.2 du Guide d’Application de la

Réglementation - Fascicule 1,

B Alerter sans délai Strasbourg Electricité Réseaux de toute situation pouvant potentiellement aboutir

a une remise en cause du projet dans sa consistance et/ou sa programmation,

B Informer sans délais Strasbourg Electricité Réseaux de tout dommage occasionné & un réseau par

I'Entreprise Agréée ou son fournisseur,

B Informer Strasbourg Electricité Réseaux de tout arrét de travaux dans la demi-journée (4 heures)

de sa survenance et gérer les arréts de travaux réglementaires avec I'Entreprise Agréée.

4.1.2. Coordination de sécurité

Le Mandataire est responsable de la prévention des risques liés aux Travaux Mandataire exécutés dans le

cadre du Contrat. A ce titre, il lui appartient :

B De déterminer les mesures de prévention a mettre en ceuvre avec les Entreprises Agréés pour

assurer la sécurité et la protection de la santé sur le chantier de réalisation ;

B Notamment de définir, le cas échéant, a quelle réeglementation obéissent les travaux a réaliser :
¢ Réglementation générale applicable aux travaux réalisés dans un établissement par une

entreprise extérieure (Entreprise Agréée) ;
e Réglementation particuliere BTP pour les opérations de batiment ou de génie civil,

B De s’assurer que toute entreprise en charge des Travaux Mandataire est informée des dispositions

retenues pour prévenir les risques.
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4.1.2.1. Réglementation générale

La coordination générale des mesures de prévention a pour objet d’assurer la prévention des risques liés
a l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises (entreprise
utilisatrice et entreprises extérieures) présentes sur un méme lieu de travail.

Pour les travaux relevant de la Réglementation générale applicable aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure, le Mandataire et chaque entreprise intervenante pour réaliser
les Travaux Mandataires assument respectivement la responsabilité d’entreprise utilisatrice (EU) et
d’entreprise extérieure (EE) au sens de la réglementation générale, et respectent a ce titre 'ensemble des
obligations mises a leur charge par la réglementation.

Cette coordination générale des mesures de prévention ne porte pas sur les risques liés aux métiers et aux
activités qui sont propres a chacune des entreprises, utilisatrice et extérieures, et qui sont contenus dans
leur document unique d’évaluation des risques prévu aux articles R. 4121-1 et suivants du Code du travail.

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est assumée par le Mandataire (en qualité
de « chef de I'entreprise utilisatrice »).

Il s’agit notamment pour I'entreprise utilisatrice de :

B Rechercher a éviter ou limiter les situations de coactivité et les interférences entre les entreprises
extérieures présentes sur le chantier.

B Conduire une analyse des risques liés aux travaux définis par le mandat, commune avec les
Entreprises Agréées lors d’'une inspection commune préalable (ICP).

A ce titre le Mandataire a pour obligation de :

B Convier, préalablement a I'exécution des travaux, les entreprises extérieures (Entreprise(s)
Agréée(s)) et le cas échéant leurs sous-traitants, Strasbourg Electricité Réseaux, en sa qualité
d’exploitant du réseau public de distribution (RPD) responsable des acces, ayant pu notamment
réaliser les études amont nécessaires, le propriétaire du domaine privé, et les gestionnaires du
domaine public routier a une inspection commune préalable (ICP) au plus tard trois (3) jours avant
la date de début des travaux

B Procéder, avec I'ensemble des parties prenantes, a un état des lieux de la zone de travail, des
installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis a disposition des entreprises
extérieures, pour recueillir toutes les informations nécessaires a I'élaboration des mesures de
prévention ;

B Arréter d'un commun accord et signer, avant le début des travaux, le plan de prévention (PP)
définissant les mesures qui doivent étre prises par chaque entreprise extérieure en vue de prévenir
les risques liés a l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes
entreprises intervenantes ;

m  Délimiter les secteurs d’intervention, matérialiser les zones pouvant présenter des dangers ;
indiquer les voies de circulation que sont autorisés a emprunter le personnel, les véhicules et
engins de toute nature, les voies d'acces aux locaux et installations mis a disposition du personnel
des entreprises extérieures ;

B Organiser, pendant I'exécution des travaux, des inspections et réunions périodiques avec les
entreprises extérieures qu'il estime utile d’inviter, selon une périodicité qu'’il définit. Les éventuelles
mesures prises a l'issue des inspections et réunions périodiques font I'objet d’'une mise a jour du
plan de prévention ;

B Convoquer a minima 'EE (ou les EE) et sous-traitant(s), I'exploitant Strasbourg Electricité
Réseaux, le propriétaire ou le représentant du syndic de I'immeuble (cf. chapitre précédent) et
convier son CHSCT ;

B S’engager sur ses propres responsabilités en matiere de prévention et sur les actions de prévention
qui lui incombent ;

B Prendre en compte, dans le PP, la Fiche Des Opérations (FDO), la présence d’amiante dans les
matériels, produits et matériaux (DTA, RAT), I'utilisation de produits dangereux pour la santé, des
retours des exploitants a la suite des DT ou DTDICT et aux éventuelles réunions sur site, des
livraisons de matériels.

4.1.2.2. Réglementation particuliére BTP

Les « opérations particulieres BTP » sont les chantiers de batiment ou de génie civil soumis aux obligations
particulieres découlant de l'article L. 4532-2 du code du travail et les autres chantiers clos et indépendants
ou sont amenés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises (sous-traitants inclus).

Pour les travaux relevant des opérations de batiment et de génie civil (articles R. 4532-1 et suivants du code
du travail), le Mandataire désigne en application de ces dispositions un coordonnateur en matiére de sécurité
et de protection de la santé (ci-aprés « CSPS »).

En cas de Travaux Mandataires s’inscrivant dans un projet plus global d’aménagement structurant
impliquant notamment des travaux de voirie, d’'assainissement, d’électricité, d’eau, de gaz, d’éclairage public
et de signalisation, le Mandataire et le maitre d’ouvrage du projet global se concertent afin de prévenir les
risques résultant de l'interférence de(s) intervention(s).
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Le Mandataire informe chaque Entreprise Agréée intervenant de la désignation d’'un CSPS et lui (leur) donne
ses coordonnées.

En outre, le Mandataire transmet les coordonnées de chaque entreprise intervenante au CSPS désigné.

Le Mandataire s'engage a faire respecter par ses prestataires intervenant sur les Travaux Mandataires
I'ensemble des prescriptions émises par le CSPS.

4.1.3. Sécurité des tiers

Le Mandataire s’assure du respect des Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux notamment celles
issues du CCTP Travaux en ce qui concerne la signalisation, le balisage et I'information du public des
Travaux Mandataire.

4.1.4. Interface entre les Ouvrages Mandataire et I'Installation du Demandeur

Le Mandataire, en concertation avec le Mandant, s’assurera de I'organisation de la coordination a I'interface
sur les sujétions santé sécurité entre les Ouvrages Dédiés et I'Installation du Demandeur afin de prévenir
les risques résultant de I'interférence de ces interventions.

Lorsque, pour les besoins des Travaux Strasbourg Electricité Réseaux ou dans le cadre des controles
prévus a I'Article 4.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de I'Installation
du Demandeur, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq (5) jours,
sauf pour les cas de contrdles inopinés et sauf situations d'urgence. L'acceés aux sites des Travaux
Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices
des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de
sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux.

4.1.5. Interface entre les Ouvrages Mandataire et les Ouvrages Strasbourg Electricité
Réseaux

Le Mandataire, en concertation avec le Mandant, s’assurera de I'organisation de la coordination a l'interface
sur les sujétions santé sécurité entre les Ouvrages Mandataire et les Ouvrages Strasbourg Electricité
Réseaux afin de prévenir les risques résultant de I'interférence de ces interventions.

4.2. Exécution des Travaux Mandataire

4.21. Principes généraux

Le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés a I'Article 3.1.2,
conformément au Contrat et aux CCTP, ainsi que selon les regles de l'art et conformément a la
réglementation en vigueur. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, a la réalisation des
prestations conformément aux Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux contenues particuliérement
dans les CCTP fournis par le Mandant.

Le Mandataire assume seul la relation avec I'(les) Entreprise(s) Agréée(s) désignée(s) et informe le Mandant
de toute difficulté pouvant étre rencontrée, et se charge d'y remédier sans délai et sous sa seule
responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnait que les défauts, malfagons, non-conformités doivent étre levés
sous son entiére responsabilité préalablement a la réception.

De méme, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent étre levées sous
son entiére responsabilité postérieurement a la réception.

En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de
travaux et est notamment seul responsable de l'interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de
I'Installation du Demandeur réalisés en propre par le Demandeur.

Le Mandataire est également redevable d’'une obligation d’'information a I'’égard du Mandant quant aux
missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre
aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil.

Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire dont le
nom est consigné en Annexe 1 - Interlocuteurs des Parties pour le présent Contrat. Cette personne
physique constitue I'interlocuteur du Mandant et de I'ensemble des intervenants concourant a la réalisation
des Travaux Mandataire.

Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant dont le nom est
consigné en Annexe 1. Cette personne physique constitue l'interlocuteur du Mandataire (notamment dans
le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels, etc.).
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Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent
Contrat. Il tient régulierement le Mandant informé au moyen de comptes rendus hebdomadaires écrits et de
plannings, mis a jour au minimum toutes les semaines, de I'exécution de ses missions et de I'avancement
des Travaux Mandataire.

Le Mandataire invite le Mandant a participer a des réunions avec le Mandataire ou les Entreprises Agréées,
étant précisé que la participation ou I'absence de participation du Mandant ne libérera en aucune maniere
le Mandataire de ses obligations au titre du présent Contrat.

Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contr6le des Travaux Mandataire et au suivi du chantier
(attachements, certificats de service fait, etc.) qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du
Mandant, mais sous sa seule responsabilité.

Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours a I'avance la planification de ses points de
contrdles (dates, échantillon retenu pour le contréle) afin de permettre au Mandant d’étre présent s'il le
souhaite.

Le Mandant et le Mandataire conviendront de contréles permettant au Mandant de s’assurer du respect de
ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 8 : liste des contrdles réalisés par le Mandant
pendant les Travaux Mandataire.

Plus généralement, lors de la réalisation des Travaux Mandataire, le Mandataire s’engage a respecter
l'intégralité des régles applicables a I'exécution du Contrat dont il est réputé avoir pleinement connaissance.

Sans préjudice des contrbles exercés par le Mandant conformément a I'Article 4.3, les opérations suivantes
doivent étre préalablement approuvées par le Mandant, aprés transmission de l'intégralité des documents
y afférents :

B Renonciation a I'infliction d’'une pénalité d’'un montant supérieur a X (X) euros ;

B Substitution d’'une Entreprise Agréée d’'un marché par un autre opérateur économique, sans
préjudice de I'Article 3.3.1.3. ;

B Signature d’'une transaction avec une Entreprise Agréée ou signature de tout document portant
acceptation de réclamation ou relatif au réeglement d’'un différend lié a I'exécution des Travaux
Mandataire.

Le Mandataire communique au Mandant son approbation relative aux opérations susvisées et tous les
documents y afférents dans un délai suffisant pour permettre a ce dernier l'instruction de la demande et en
tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date a laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa
décision a I'égard d’une Entreprise Agréée. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire
a ceux transmis par le Mandataire qu'’il estime nécessaire a l'instruction de la demande d’approbation.

Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder a l'instruction de ces demandes sont a la charge
exclusive du Mandataire.

Le refus du Mandant a la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit étre
écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de la
réception de la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, 'acceptation du Mandant ne dégage pas
la responsabilité du Mandataire, vis-a-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de
la commande publique.

4.2.2. Formalités nécessaires a I'’exécution des Travaux Mandataire

Le Mandataire est tenu d’accomplir 'ensemble des formalités nécessaires a I'exécution du chantier pour la
réalisation des Travaux Mandataire (déclaration d’ouverture de chantier, arrété de voirie et de police de
circulation...). Il incombe au Mandataire de respecter toutes les obligations environnementales imposées
par la réglementation en vigueur, ainsi que les modes opératoires issus de la consultation ou des
autorisations des autorités compétentes.

Le Mandataire est responsable de la réalisation des états des lieux avant et aprés travaux. Il doit en attester
par constats d’huissier afin d’en garantir 'opposabilité aux tiers a I'’Avenant L. 342-2, notamment en cas de
contestation pendant ou aprés les Travaux Mandataire. Il doit en outre remettre ces constats au Mandant
étant précisé que la transmission de ces constats au Mandant n’a pas pour effet de dégager le Mandataire
de sa responsabilité concernant le respect des Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux et la bonne
exécution des travaux.

Le Mandataire devra respecter la réglementation anti-endommagement (notamment les articles R. 554-1 et
suivants du code de I'environnement) et de rappeler a I'(aux) Entreprise(s) Agréée(s) concerné(s) qu’elle(s)
est (sont) également tenu(s) de respecter cette réglementation.

4.2.3. Information du Mandataire en phase travaux

Le Mandataire informe par écrit le Mandant, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cing
(5) jours ouvrés a compter de leur survenance :

B de tout évéenement susceptible de conduire a des modifications ou de nécessiter de nouvelles

autorisations administratives, notamment dans les cas suivants : découverte de vestiges
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archéologiques, pyrotechniques ou géologiques, modification des modes opératoires ou de
planning entrainant une modification de la procédure au titre de la loi sur I'eau ou de la dérogation
a la destruction d’especes protégées, modification de tracé nécessitant une nouvelle Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) ou une convention d'occupation du domaine public ou un avenant a celle-
ci, ou une nouvelle convention d’occupation du domaine public ,modification entrainant la mise a
jour des mesures d’évitement, réduction et compensation d’impacts ;

B De tout manquement, défaut, défaillance, non-conformité ou événement ayant une incidence
significative sur I'exécution ou la nature des Travaux Mandataire ;

B De tout événement lié a I'environnement dans le cadre de I'exécution des Travaux Mandataire ;

B De tout événement significatif avec les services de I'Etat, les tiers, les collectivités locales, les
instances locales parties prenantes de la concertation.

Pour les accidents graves de tiers et/ou de I'environnement le Mandataire est tenu d’'informer le Mandant
dans I'heure de leur survenance.

La transmission au Mandant des informations visées ci-dessus n’a pour effet ni d’engager la responsabilité
du Mandant ni de dégager le Mandataire de sa responsabilité. Le Mandataire demeure en tout état de cause
tenu d’élaborer et de mettre en ceuvre les mesures visant a minimiser les conséquences négatives de ces
événements.

4.2.4. Interface entre les Travaux Mandataire et les Travaux Strashourg Electricité Réseaux

Le Mandataire demeure responsable de l'interface entre les Travaux Mandataire et les Travaux Strasbourg
Electricité Réseaux pour la partie Travaux Mandataire.

Lorsque des Travaux Strasbourg Electricité Réseaux doivent étre réalisés au sein d'un Poste Source
(HTB/HTA), le Mandataire informe Strasbourg Electricité Réseaux au plus tard trente (30) jours ouvrés avant
la date de fin de ses travaux en limite de propriété du Poste Source.

Pour les raccordements BT dans les postes de transformation HTA/BT, le Mandataire s’assurera du respect
du planning définit en 3.2. Il informe par écrit Strasbourg Electricité Réseaux de toute modification cing (5)
jours ouvrés avant la date de travaux dans le poste HTA/BT programmeé.

Pendant I'exécution des Travaux Mandataire, le Mandataire donne au représentant du Mandant I'accés a la
documentation, aux données, aux études et a toute autre information pertinente pour faciliter une bonne
coordination des travaux de raccordement.

4.3. Contréles et essais exercés par le Mandant pendant la phase travaux
exécutés sous la responsabilité du Mandataire

Le Mandataire assure le contrdle continu de I'exécution des travaux jusqu’a leur parfaite réalisation.

Le Mandataire assure les essais de continuité électriques des cables et accessoires mis en oceuvre,
d’isolement des cables et accessoires, d’'isolement des écrans de cable avant la confection des accessoires.
Il vérifie la valeur des terres et fait constater par constat d’huissier le couple de serrage des tétes de cables
a l'aide d’une clé dynamométrique. Le Mandataire met 'ensemble des résultats de ces essais et contrbles
a disposition du Mandant.

Le Mandataire informe le Mandant, suffisamment a I'avance, de 'avancement de I'exécution des Travaux
Mandataire conformément a I'Article 4.2.1, afin de permettre au Mandant de réaliser ou faire réaliser les
contrdles sur piéces et sur place qu'il estimerait nécessaire sur les Travaux Mandataire. Le Mandataire
prend toutes les dispositions nécessaires pour que ces contrdles puissent étre réalisés dans les meilleures
conditions.

Ces contrdles portent notamment sur le respect des Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux, de la
réglementation en vigueur, et des regles de I'art. La liste des contrdles pouvant étre exercés par le Mandant
pendant les Travaux Mandataire figure en Annexe 8 - Liste des contrbles réalisés par le Mandant
pendant les Travaux Mandataire. Cette Annexe sera fournie au moment de la transmission de I’Avenant
L.342-2.

En cas de manquement identifié par le Mandant ou par tout représentant du Mandant diment habilité, lors
des contrdles, celui-ci est Notifié au Mandataire. Le Mandataire informe le(s) Entreprise(s) Agréée(s) des
résultats des contréles et leur précise les modalités de mise en conformité le cas échéant. Le Mandataire
doit prendre toutes les mesures pour remédier a ces manquements dans les meilleurs délais.

La participation ou l'absence du Mandant aux essais et inspections ainsi que les commentaires éventuels
formulés par le Mandant, ou le cas échéant I'absence de commentaires, n'ont en aucun cas pour effet ni
d'engager la responsabilité du Mandant, ni de dégager celle du Mandataire concernant 'obligation de
conformité des Travaux Mandataire aux Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux, aux régles de l'art et
a la réglementation en vigueur.

Lors de ces contréles, le non-respect des Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux, de la réglementation

en vigueur et des régles de l'art sont notifiés par écrit au Mandataire. Le Mandataire Notifie au Mandant
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sans délai et au plus tard dans les dix (10) jours calendaires, les mesures entreprises pour remédier aux
manquements ou aux non-respects des Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux, aux régles de l'art et
a la réglementation en vigueur. Le Mandant peut selon les dispositions de I'Article 4.5 faire suspendre
I'exécution des Travaux Mandataire.

4.4. Réception des Travaux Mandataire

Le Mandant prononce la réception des Travaux Mandataire.

La réception des Travaux Mandataire peut étre prononcée sans ou avec réserves, lesquelles devront le cas
échéant étre levées dans les conditions définies ci-apres.

4.4.1. Etapes conduisant a la réception des Ouvrages Mandataire par Strasbourg
Electricité Réseaux

4.41.1. Contrdle de la conformité des Travaux Mandataire par le Mandataire

Suite a la déclaration d’achévement des Travaux Mandataire réalisée par I'(les) Entreprise(s) Agréée(s) a
I'égard du Mandataire, qui est accompagnée du dossier conforme a exécution le CFAT, le Mandataire
procéde sous sa seule responsabilité a un contréle de la conformité des Travaux Mandataire.

En cas de non-conformité, le Mandataire demeure responsable de prendre toutes les mesures nécessaires
pour permettre leur résorption, et ce préalablement a I'émission de la Déclaration de Conformité des Travaux
Mandataires dans les conditions de I'Article 4.4.1.2.

4.4.1.2. Déclaration de Conformité des Travaux Mandataire a I’attention du Mandant

Une fois que les Travaux Mandataire ont été contrdlés et jugés conformes par le Mandataire au regard des
Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux, ce dernier I'atteste formellement au travers d’une Déclaration
de Conformité (ou encore avis conforme) adressée au Mandant, qui est complétée par la remise du CFAT
de I'Ouvrage Mandataire conformément au CCTP Travaux.

Une obligation de résultat pese sur le Mandataire quant a la fiabilité et la complétude des éléments
communiqués au Mandant. Le Mandant se réserve le droit de solliciter des compléments. Cependant, le
Mandant ne pourra pas étre tenu responsable des éventuelles omissions, inexactitudes ou carences méme
involontaires du Mandataire dans les éléments communiqués.

En tout état de cause, le Mandataire est tenu de répondre aux questions formulées par le Mandant, et de
lui communiquer, sur simple demande, I'ensemble des éléments et justificatifs démontrant la compatibilité
entre les Ouvrages Mandataire et les Exigences de Strasbourg Electricité Réseaux, sous quinze (15) jours
a compter de la réception de la demande.

La Déclaration de Conformité datée et signée par le Mandataire est I'acte unilatéral par lequel ce dernier
atteste au Mandant que :

B Les Travaux Mandataire sont complétement acheves et conformes aux Exigences de Strasbourg
Electricité Réseaux ;

B Tous les contréles décrits dans le CCTP relatif aux travaux concernés sont réalisés ;

B Dans I'hypothése de réserves mineures, les éventuelles corrections a apporter aux ouvrages sont
identifiées, listées et transmises au Mandant par le Mandataire qui confirme qu’elles ne sont pas
assimilables a des non-conformités et qu’elles ne sont pas de nature a faire obstacle a la réalisation
des Essais Strasbourg Electricité Réseaux ;

B Plus aucune personne ne travaille sur les Ouvrages Mandataire et tous les documents d’accés ont
été restitués. Par ailleurs, toutes les Mise A la Terre et en Court-Circuit (MALT/CC) ont été
déposées (ou sont identifiées) ;

B Les Ouvrages Mandataire sont aptes & subir les Essais Strasbourg Electricité Réseaux a réaliser
par le Mandant ;

B |’ensemble des sommes dues a chaque Entreprise Agréée, excepté la retenue de garantie, ont
été réglées par le Mandataire.

Cette Déclaration de Conformité ne lie aucunement le Mandant. Elle ne vaut en aucun cas réception des
Travaux Mandataire sur lesquels elle porte.

Le Mandataire reconnait que les conséquences notamment techniques et/ou financiéres générées par un
manquement, une omission ou une erreur de sa part ou de I'(des) Entreprise(s) Agréée(s) pour la réalisation
de Travaux Mandataires ne pourront pas étre mises a la charge du Mandant et seront intégralement
supportées par le Mandataire.
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4.4.1.3. Droit de refus de réaliser les Essais Strasbourg Electricité Réseaux préalables a la mise
sous tension par Strasbourg Electricité Réseaux en cas de manquement du Mandataire

Tout manquement du Mandataire aux obligations visées aux Articles 4.4.1.1 et 4.4.1.2 du Contrat qui serait
constaté par le Mandant (au vu notamment des éléments communiqués au titre de I'Article 4.4.1.2) et qui
présente des risques quant a la sécurité des personnes et des biens, la slreté du systeme électrique ou
présentant un risque pouvant conduire a 'endommagement des Ouvrages Mandataire ou des Ouvrages
Strasbourg Electricité Réseaux, permet au Mandant de refuser la réalisation des Essais Strasbourg
Electricité Réseaux.

Le Mandataire est tenu de remédier aux manquements identifiés par le Mandant. Il appartient au Mandataire
de définir les moyens a mettre en ceuvre pour y remédier, sous sa seule responsabilité et a ses frais
exclusifs.

Le Mandataire est seul responsable des conséquences notamment techniques, financieres, et de délais
générés par son (ou ses) manquement(s).

Le Mandataire reconnait et accepte que la non-utilisation par le Mandant de son droit de refuser de réaliser
les Essais Strasbourg Electricité Réseaux ne peut étre assimilée a une reconnaissance tacite de conformité
des Travaux Mandataire aux Exigences de Strashourg Electricité Réseaux. Par conséquent, le Mandataire
ne pourra pas se prévaloir d'une quelconque faute du Mandant pour s’exonérer, méme partiellement, de sa
responsabilité en cas de dommage de quelque nature que ce soit qui interviendrait préalablement a la
réception des Ouvrages Mandataires par Strasbourg Electricité Réseaux.

4.4.1.4. Reéalisation des Essais Strasbourg Electricité Réseaux

Jusqu’a la réception des Ouvrages Mandataire par le Mandant, les Ouvrages Mandataire sont réputés
demeurer sous la responsabilité du Mandataire, qui a préalablement obtenu I'acceptation explicite des
Entreprises Agréées qui acceptent la réalisation des Essais Strasbourg Electricité Réseaux a leurs risques
et sans que la responsabilité du Mandant ne puisse étre recherchée.

La liste des Essais Strasbourg Electricité Réseaux est spécifiée en Annexe 9 Modeéles de garantie. Le
Mandataire ou son représentant, et chaque Entreprise Agréée intervenante concernée, peuvent assister
aux Essais Strasbourg Electricité Réseaux.

En cas d’Essais Strasbourg Electricité Réseaux jugés non concluants par Strasbourg Electricité Réseaux,
c’est a dire ne permettant pas la mise sous tension de I'ouvrage de raccordement dans les conditions de
sécurité et slreté imposés par les regles de gestion du RPD, le Mandant est en droit d’exiger la correction
des défauts jusqu’a leur résorption. Il appartient au Mandataire de définir les moyens a mettre en ceuvre
pour corriger lesdits défauts, sous sa seule responsabilité. Le Mandataire prend toutes les mesures utiles
pour intégrer ces régles dans le(les) marché(s) signé(s) avec I'(les) Entreprise(s) Agréée(s) a ses frais.

La défaillance et/ou I'éventuel endommagement des Ouvrages Mandataires est réputé(e) trouver sa cause
dans un manquement du Mandataire et/ou de I'(des) Entreprise(s) Agréée(s) aux obligations susvisées. Le
Mandataire tient Strasbourg Electricité Réseaux indemne contre tout recours de I'(des) Entreprise(s)
Agréée(s) susmentionnée(s) et/ou de tiers au(x) marché (s).

La responsabilité du Mandant ne pourra étre recherchée, sauf a démontrer que la défaillance et/ou le
dommage résulte d’'une faute exclusive de sa part.

4.4.1.5. Remise et vérification du CFAT définitif

Les étapes de la remise et de la vérification du CFAT définitif sont les suivantes :

B \Vérification et validation du CFAT définitif par le Mandataire ;

B Remise du CFAT définitif par le Mandataire au Mandant ;

B \Vérification et validation du CFAT définitif par le Mandant.
Le passage au processus décrit a I'Article 4.4.2 est subordonné a I'obtention d’Essais Strasbourg Electricité
Réseaux jugés concluants par le Mandant et a la remise du CFAT définitif complet par le Mandataire. Le

Mandant Notifie au Mandataire 'achévement de ces étapes, permettant a ce dernier de solliciter le passage
a I'étape décrite a I'Article 4.4.2.

4.4.2. Réception des Ouvrages Mandataire

4.4.2.1. Principes généraux

La réception des Ouvrages Mandataire ne peut pas étre tacite. Elle donne lieu a I'établissement d’un proces-
verbal signé par le Mandant, le Mandataire, et I'(es) Entreprise(s) Agréée(s), qui est établi en autant
d’exemplaires originaux que de signataires.

La date d’effet de la réception est précisée dans le procés-verbal de réception.
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4.4.2.2. Modalités de réception des Ouvrages Mandataire

Le Mandataire notifie sous sa seule responsabilité au Mandant une attestation écrite et signée par son
représentant légal, que les Travaux Mandataire sont conformes aux Exigences de Strasbourg Electricité
Réseaux et que les Ouvrages Mandataire sont en état d’étre réceptionnés. Le Mandant s’engage a
communiquer des dates d’essais prévisionnelles dans la Convention de Raccordement.

Le planning des essais est coconstruit, affiné et adapte au fur et @ mesure de 'avancement des Travaux
Mandataire et des Travaux Strasbourg Electricité Réseaux.

Le Mandataire est chargé d’'informer I'(es) Entreprise(s) Agréée(s) concernée(s) de la date et de I'heure des
opérations de réception des Ouvrages Mandataire envisagée avec le Mandant au plus tard X (X) jours
ouvrés avant celle-ci.

B Cas 1 : Siles Ouvrages Mandataire sont jugés conformes par le Mandant, et que les Essais
Strasbourg Electricité Réseaux sont concluants, ce dernier prononce la réception, dans un délai
de maximum X (X) jours a compter de la Notification mentionnée a I'Article 4.4.1.5.

B Cas 2: Siles Ouvrages Mandataire présentent des non-conformités, défauts, malfacons, dont le
Mandant estime qu'ils s’assimilent & des réserves mineures, et que les Essais Strasbourg
Electricité Réseaux sont concluants, Strashbourg Electricité Réseaux prononce la réception avec
réserves. Le Mandataire se charge de la Notification sans délai de ces réserves a I'(aux)
Entreprise(s) Agréée(s) concernée(s) et s’assure que celles-ci procedent aux travaux nécessaires
a la levée des réserves dans les meilleurs délais. Aprés avoir vérifié que les travaux réalisés par
I'(es) Entreprise(s) Agréée(s) permettent la levée des réserves, le Mandataire le Notifie au Mandant
et lui remet une attestation de conformité ainsi qu’'un dossier permettant au Mandant de s’assurer
que les corrections réalisées permettent de lever les réserves. Le Mandant est seul habilité a
décider de la levée des réserves et de la levée de la retenue de garantie.

B Cas 3: Siles Ouvrages Mandataires présentent des non-conformités significatives, le Mandant est
en droit de refuser la réception. Ce refus doit étre motivé par le Mandant et Notifié au Mandataire
qui s’engage a en informer sans délai I'(es) Entreprise(s) Agréée(s) concernée(s). En pareil cas, le
Mandataire doit prendre toutes les mesures appropriées pour permettre la réception. Apres s’étre
assuré de la parfaite exécution des mises en conformité, le Mandataire le Notifie au Mandant et lui
remet une attestation de conformité ainsi qu’un dossier permettant au Mandant de contrdler que
les rectifications apportées permettent de prononcer la réception. A I'issue de ce controle, le
Mandant peut recourir aux cas 1, 2, ou 3 identifiés dans le présent Article.

4.4.3. Effets de laréception des Ouvrages Mandataire par le Mandant

La décision de réception par le Mandant emporte le :
B Transfert de la responsabilité des Ouvrages Mandataire au Mandant ;
B Transfert des risques liés aux Ouvrages Mandataire ;
B Déclenchement des garanties légales et contractuelles.

A l'issue de la réception des Ouvrages Mandataire par le Mandant, ces derniers integrent le RPD géré par
Strasbourg Electricité Réseaux, conformément a l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.

A cette date, la garde de I'ouvrage réalisé sous le controle et la responsabilité du Mandataire et les risques
y afférents sont transférés du Mandataire a Strasbourg Electricité Réseaux.

La responsabilité du Mandataire pourra néanmoins étre recherchée pour toute malfacon, défaut, non-
conformité, etc. identifié postérieurement a la réception.

A compter de la réception, le Mandataire s’interdit et interdit a I'(aux) Entreprise(s) Agréeée(s) toute nouvelle
intervention sur les Ouvrages Mandataire sans I'accord écrit préalable de Strasbourg Electricité Réseaux.
Jusqu’'a l'expiration des garanties, Strasbourg Electricité Réseaux s sera linterlocuteur de I'(des)

Entreprise(s) Agréée(s), a I'exception de la gestion et du réglement des réserves Notifiées dans I'acte de
réception.

4.44. Délais de mise a disposition du raccordement

Les dispositions de I'article L. 342-3 du code de I'énergie, celles prises pour son application, sont applicables
aux Travaux Mandataire.

De méme, les articles des Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement par lesquels
Strashourg Electricité Réseaux s'engage sur des délais de réalisation des ouvrages s’appliquent aux
Quvrages Strasbourg Electricité Réseaux.

En cas de dépassement du délai de raccordement figurant dans la Convention de Raccordement, qui aurait
pour effet de retarder le raccordement de I'Installation d’'un (ou de plusieurs) autre(s) client(s) de Strasbourg
Electricité Réseaux, Strasbourg Electricité Réseaux et le Mandataire seront responsables, chacun a
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proportion de leurs fautes respectives, des conséquences des recours exercés par le (ou les) client(s) de
Strasbourg Electricité Réseaux a raison du retard ainsi subi.

4.5. Suspension des Travaux Mandataire

Le Mandant peut faire suspendre I'exécution des Travaux Mandataire dans les conditions précisées ci-apres
en complément des stipulations de la Convention de Raccordement.

Le Mandant peut Notifier a tout moment au Mandataire sa décision de suspendre I'exécution d'une partie
ou de la totalité des Travaux Mandataire. Le Mandant précise dans la Notification adressée au Mandataire
le motif de la suspension, qui peut étre lié soit a un risque pour la sécurité des biens et des personnes, soit
a un manquement substantiel du Mandataire a ses obligations contractuelles, au titre des Exigences de
Strasbourg Electricité Réseaux.

En cas de risque pour la sécurité des biens et des personnes, la décision de suspendre prise par le Mandant
est d’effet immédiat. Dans ce cas, le Mandataire s’engage a prendre toutes les mesures qui s'imposent pour
respecter cette décision sans délai.

En cas de mangquement substantiel et si le Mandant estime que la situation ne présente pas un caractere
d’'urgence justifiant une suspension immédiate, la Notification précise la date a laquelle la décision de
suspension prendra effet, en 'absence de levée des risques ayant mené a la Notification. Le Mandataire
est tenu pendant ce délai de prendre les mesures qui s'imposent afin d’éviter le recours a la suspension.

A la réception de cette Notification, le Mandataire prend sans délai et au plus tard dans un délai de dix (10)
jours calendaires, les mesures nécessaires pour suspendre I'exécution des Travaux Mandataire et remédier
au(x) manquement (s) ou difficultés a I'origine de la suspension. Notamment, il :

B Prend toutes les mesures nécessaires a la protection des personnels du Mandataire et de I'(des)
Entreprise(s) Agréée(s), et
B Protége, stocke et sécurise les Travaux Mandataire, et

B Prend toutes les mesures nécessaires pour minimiser les codts résultant de la suspension des
Travaux Mandataire.

Le Mandant fait preuve de diligence pour valider les mesures proposées par le Mandataire pour lever les
risques afin d’éviter une suspension des travaux. Le Mandataire est tenu de poursuivre I'exécution des
Travaux Mandataire qui ne sont pas visés par la Notification de suspension.

La suspension des travaux intervient sans préjudice de I'application de I'Article 5.7 relatif a la résiliation.

Il est précisé que le Mandataire est tenu d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de
I'exécution des travaux qui lui sont confiés au titre de I'article L. 342-2 du code de I'énergie, et qu’il doit se
conformer aux obligations mises a sa charge au titre du présent Contrat. Ainsi, il ne pourra prétendre a
aucune indemnisation de quelque nature que ce soit si la suspension Notifiée par Strasbourg Electricité
Réseaux est justifiée par les motifs susvisés.

Une fois que les risques ayant menés a la suspension des Travaux Mandataire ont été levés par le
Demandeur, celui-ci en informe le Mandant en lui précisant les mesures qui ont été mises en ceuvre pour y
remédier.

Si les éléments fournis sont jugés suffisants par le Mandant, ce dernier adresse au Demandeur une
Notification de reprise des Travaux Mandataire en précisant la date a partir de laquelle ces travaux sont
autorisés a reprendre.

5. Dispositions générales

5.1. Dispositions financiéres

En application de I'article L. 342-2 du code de I'énergie, 'article D. 342-2-4 du méme code dispose que « le
demandeur [du raccordement] est néanmoins redevable du prix des ouvrages, sous réserve de 'application
du 3 de l'article L. 341-2. La répartition des colts entre le demandeur et le maitre d’ouvrage mentionné aux
articles L. 342-7 et L. 342-8 est conforme aux équilibres financiers définis par ces mémes articles. Le
montant qui fait I'objet de la réfaction ne peut pas étre supérieur a celui précisé dans la proposition de
raccordement du maitre d’'ouvrage. Le contrat mentionné a l'article D. 342-2-2 en prévoit les modalités de
paiement ».
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5.1.1. Paiement des Travaux Mandataires exécutés par les Entreprises Agréées

Les Travaux Mandataires étant réalisés par le Mandataire a ses frais, le Mandataire procéde directement
au paiement de chaque Entreprise Agréée, sur la base des factures émises par I'Entreprise Agréée au nom
de Strasbourg Electricité Réseaux, dont le montant correspond a celui du (des) devis de travaux accepté(s)
par le Mandataire a I'issue de la sélection des Entreprises Agréées, menée en application de I'Article 3.3.1.3
du présent Contrat. Jusqu’'a la réception sans réserve des Travaux Mandataires, le Mandataire garantit le
Mandant indemne de toute demande de paiement ou de toute demande indemnitaire adressée par les
Entreprises Agréées au Mandant.

Le Mandataire fournira au Mandant 'ensemble des documents permettant de justifier du respect de ses
obligations avant la phase de réception, soit les factures et les justificatifs de reglement attestant que le
Mandataire a effectivement payé les Entreprises Agréées, étant précisé que le Mandataire ne saurait étre
exonéré de sa responsabilité contractuelle du fait notamment de la transmission de ces documents et
informations au Mandant.

5.1.2. Facturation de I'opération de raccordement et remboursement au Mandataire des
Travaux Mandataire et de la réfaction prévue a I'article D 342-2-4 du Code de
I’Energie

Une fois que le Mandant a accusé réception de I'ensemble des documents permettant de justifier du respect
de ses obligations par le Mandataire conformément a I'Article 5.1.1 du présent Contrat, et que la réception
sans réserve a été effectuée conformément a I'Article 4.4.2 du présent Contrat, le Mandant établit la facture
adressée au Mandataire, au titre de I'opération de raccordement, et qui comporte les éléments suivants :

B Le colt hors taxe (HT) des études de réalisation et des travaux qui correspond a ce qu'a payé le
Mandataire aux Entreprises Agréées conformément a I'Article 5.1.1 du présent Contrat ;

B La réfaction prévue a l'article L. 341-2 3° du code de I'énergie, dont le montant est calculé selon
les régles de l'article D. 342-2-4 du méme code, a partir du taux défini a I'arrété du 30 novembre
2017 relatif a la prise en charge des colts de raccordements aux réseaux publics d’électricité ;

B Le montant HT des actes et travaux réalisés par le Mandant pour la réalisation des Travaux
Mandataires. Il s’agit notamment des codts de réalisation des contrdles par le Mandant ;

B Letaux de la TVA applicable au montant total de ces éléments,
B Moins le remboursement TTC des Travaux Mandataire.

Le Mandant assure le remboursement TTC des Travaux Mandataire au Mandataire (qui en aura
préalablement justifié le réglement auprés des Entreprises Agréées dans les conditions définies a I'Article
5.1.1) via la minoration du montant facturé au titre de I'opération de raccordement comprenant la réfaction.
Un montant net d sera réglé par la partie débitrice a I'autre partie créanciére de I'opération.

Conformément a l'article D. 342-2-4 du code de I'énergie, le montant de la réfaction reste, en tout état de
cause, inférieur ou égal a celui prévu dans l'offre de raccordement de référence définie a I'Article 1 du
présent Contrat.

Si la somme du montant des Travaux Mandataires, qui correspond au montant du (des) devis de travaux
accepté(s) par le Mandataire a I'issue de la consultation des Entreprises Agréées, menée en application de
I'Article 3.3.1.1 du présent Contrat, et du montant des Travaux Strasbourg Electricité Réseaux, est
strictement supérieur au montant de I'offre de raccordement de référence, le taux de réfaction s’applique au
montant de I'offre de raccordement de référence.

En revanche, si la somme du montant des Travaux Mandataires, qui correspond au montant du (des) devis
de travaux accepté(s) par le Mandataire a l'issue de la consultation des Entreprises Agréées, menée en
application de I'Article 3.3.1.1 du présent Contrat, et du montant des Travaux Strasbourg Electricité
Réseaux, est strictement inférieur au montant de I'offre de raccordement de référence, le taux de réfaction
s’applique au montant du (des) devis de travaux accepté(s) par le Mandataire.

Le Mandant assurera le remboursement Toutes Taxes Comprises des Travaux Mandataires au Mandataire
qui en aura préalablement justifié le reglement aupres des Entreprises Agréées dans les conditions définies
a l'Article 5.1.1. Ce remboursement viendra minorer le montant facturé au titre de l'opération de
raccordement comprenant la réfaction. Un montant net d0 sera réglé par la partie débitrice a I'autre partie
créanciere de I'opération.

5.2. Litige

5.2.1. Litige avec les tiers

Si le Mandant est assigné ou fait I'objet d’'une demande contentieuse par un tiers au présent Contrat

(Entreprise Agréée, concurrents évincés de la passation des marchés lancés par le Mandataire pour la

préparation ou I'exécution de ses missions, voisins...), pour un motif en lien avec I'exécution des Travaux
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Mandataires, le Mandataire est tenu de préter son concours au Mandant et d’assister ce dernier dans la
défense de ses intéréts, jusqu’a épuisement de la procédure. Le Mandataire doit tenir indemne le Mandant
de toute condamnation et de tous frais de procédure supportés par ce dernier, sans préjudice de la
possibilité, pour le Mandant, d’appeler le Mandataire en garantie.

Si le Mandataire est assigné par un tiers au présent Contrat, pour un motif en lien avec I'exécution des
Travaux Mandataires, il en informe sans délai le Mandant et lui adresse copie des écritures échangées.

Pour toute action intentée en demande par le Mandant en lien avec I'exécution des Travaux Mandataire, le
Mandataire est tenu de préter son concours au Mandant et d’assister ce dernier dans la défense de ses
intéréts, jusqu’a épuisement de la procédure. En cas de demande reconventionnelle du défendeur a
I'encontre du Mandant, le Mandataire doit tenir indemne le Mandant de toute condamnation et de tous frais
de procédure supportés par ce dernier, sans préjudice de la possibilité, pour le Mandant, d’appeler le
Mandataire en garantie.

5.2.2. Litige entre les Parties

En cas de contestation relative a l'interprétation ou I'exécution du Contrat, les Parties se rencontrent en vue
de rechercher une solution amiable.

A cet effet, la partie demanderesse adresse a 'autre Partie une demande précisant :
B Laréférence de I'Avenant L. 342-2 (titre et date de signature);
B L’objet de la contestation ;
B La proposition d’'une rencontre en vue de régler a 'amiable le litige.

A défaut d’accord a l'issue d’un délai de trente (30) jours a compter de la réception de la demande susvisée,
chaque Partie peut saisir le Comité de Reéglement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la
Commission de Régulation de I'Energie, pour les différends relevant sa compétence, conformément a
I'article L. 134-19 du code de I'énergie.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Strasbourg.

5.3. Responsabilité

Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par le
présent Contrat. En revanche, aucune des Parties ne pourra étre tenue responsable de dommages indirects.

Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité
de Mandant.

Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes
et les limites du Mandat.

Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent Contrat et
a la remise a Strasbourg Electricité Réseaux d’Ouvrages Mandataire en état d’étre réceptionnés et intégrés
au RPD. A ce titre le Mandataire s’engage a se comporter vis-a-vis des tiers au présent Contrat comme le
ferait un maitre d’ouvrage diligent.

Le Mandataire a la responsabilitt des Ouvrages Mandataire jusqu’a la réception par le Mandant
conformément a I'Article 4.4.3.

Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu'’y fasse obstacle la
survenance de la réception des Travaux Mandataire.

Outre 'engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses
obligations au titre du présent Contrat, le Mandataire est responsable vis-a-vis des tiers de tous les
dommages résultant de la mauvaise exécution ou de I'inexécution de ses obligations.

Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour
les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées a la date de la
réception, dans le cadre de son intervention auprés de I'(des) Entreprise(s) Agréée(s) pour la levée des
réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages
Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés.

Dans I'hypothése ou le Mandataire considére que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au
titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant
résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, a ses frais, a une étude
des causes et circonstances des dommages et a une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au
Mandant. Cette analyse et cette expertise visent a établir la réalité et I'étendue des dommages directement
imputables au Mandant, sur la base de pieces justificatives fournies par le Mandataire.

Ce mécanisme trouve a s’appliquer sans préjudice de I'Article 5.2.

En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de I'Article 5.2.2.
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5.4. Garanties

La présente Garantie s’inscrit dans le cadre des dispositions énoncées aux articles L. 342-2 et D. 342-2-5
du code de I'énergie qui prévoient que le Demandeur fait exécuter « a ses frais et sous sa responsabilité, les
travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés a son installation », et que « si le demandeur du raccordement ne
met pas en service son installation, il supporte les colts échoués liés au raccordement »

Le Demandeur garantit ainsi & Strasbourg Electricité Réseaux le paiement de chacune des Entreprises
agréées, conformément aux stipulations de I'Article 5.1.1, qui sont en charge au titre du présent Contrat, de
I'exécution des études de réalisation et des Travaux Mandataire. Pour ce faire, le Demandeur s’engage a
fournir avant la signature du présent Contrat une garantie financiere signée par un tiers garant et prenant la
forme soit d’une garantie autonome a premiére demande au sens de l'article 2321 du Code civil soit d’'une
caution solidaire. Le tiers garant peut-étre un établissement bancaire ou bien une personne morale distincte
du Demandeur et doit répondre notamment aux conditions énumérées ci-aprés sans que cette énumération
soit exhaustive.

B La garantie autonome a premiere demande au bénéfice du Mandant est délivrée par un
établissement bancaire domicilié en France bénéficiant de I'agrément visé par les dispositions de
l'article L.511-10 du Code monétaire et financier ou bien par une personne morale distincte du
Demandeur disposant d’'une notation auprés des agences de notation au moins égale a A selon
Standard and Poor’s ou Fitch ou A2 selon Moody’s et ayant pouvoir et capacité de souscrire ladite
garantie autonome. Le montant financier garanti par la garantie autonome a premiére demande
(délivrée soit par un établissement bancaire, soit par une personne morale) sera celui établi par la
PDR,

B La caution solidaire est délivrée soit par un établissement bancaire domicilié en France bénéficiant
de 'agrément visé par les dispositions de I'article L.511-10 du Code monétaire et financier, soit par
une personne morale distincte du Demandeur ayant pouvoir et capacité de souscrire ledit
cautionnement solidaire et disposant d’'une notation auprés des agences de notation au moins
égale a A selon Standard and Poor’s ou Fitch ou A2 selon Moody’s. Dans son engagement, la
caution solidaire renonce au bénéfice de discussion et de division. Il est entendu par les parties
qu’il ne peut y avoir qu'une seule et méme caution qui garantit le paiement solidaire de la totalité
des frais relatifs aux études de réalisation et des Travaux Mandataire. La caution est solidaire du
Mandataire et s’engage solidairement au bénéfice du mandant au paiement de toutes les factures
émises par chacune des Entreprises agréées retenues pour I'exécution des études de réalisation
et des Travaux Mandataire ; lesquels frais sont en vertu des dispositions des articles L. 342.2 et D.
342-2-4 et suivants du code de I'énergie a la charge du Mandataire.

Dans toutes les hypotheses, la garantie financiére devra étre établie conformément aux modéles figurant
en Annexe 9 : modéles de garantie du présent Contrat.

Appel a garantie (Annexe 9 : modeéles de garanties) :

Pendant toute la durée de la Garantie, cette derniére pourra étre appelée a premiére demande par le
Bénéficiaire, en tout ou partie et en une ou plusieurs fois, a concurrence du Montant Maximum Garanti, en
adressant au Garant (avec copie concomitante au Donneur d’Ordre), par courrier recommandé avec
demande d’avis de réception, une Notification d’Appel conforme au modéle figurant en Article 10 du modéle
de garantie figurant en Annexe 9.1. Tout paiement par le Garant en vertu de la Garantie réduira a due
concurrence le Montant Maximum Garanti. La Notification d’appel précise le montant dont le paiement est
demandé par le Bénéficiaire.

5.5. Assurances

Le Mandataire doit justifier de contrats d'assurances en cours de validité, ceux-ci devant garantir les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en cas de dommages de toute nature
(y compris dommages immatériels non consécutifs) causés aux tiers et au Mandant du fait notamment de
I'exécution des études de réalisation et des Travaux Mandataire.

A ce titre, le Mandataire s’engage a acquitter les primes et cotisations afférentes aux dites polices
d’assurance et de maniére générale, a respecter 'ensemble de ses obligations, afin de couvrir I'ensemble
de ses activités relatives a la réalisation des études de réalisation et des Travaux Mandataires du présent
Contrat.

Le Mandataire doit produire, au moment de la signature du Contrat et a chaque renouvellement de ses
contrats d'assurance, une attestation de son assureur indiquant la nature des garanties souscrites, le
montant souscrit pour chaque nature de garantie, la durée des garanties.

Le Mandataire doit informer le Mandant des modifications, suspension ou résiliation de ses contrats
d'assurance. Le mandataire doit s’assurer que le(s) Entreprises(s) Agréées(s) désignée(s) disposent de
contrats d'assurances en cours de validité, ceux-ci devant garantir les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en cas de dommages de toute nature, causés aux tiers et au
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Mandant. L'existence de ces contrats d'assurance ne pouvant en aucun cas étre considérée comme une
guelconque limitation des responsabilités encourues par le Mandataire au titre du Contrat.

5.6. Durée

Le Contrat entre en vigueur a la date de sa signature par les Parties.

Le présent Contrat prend fin a la date de réception sans réserve ou a la date de levée de I'ensemble des
réserves si des réserves ont été émises par le Mandant a la réception.

Le Mandataire reste cependant tenu des obligations contractuelles expresses dont I'exécution s’étend le
cas échéant postérieurement a la date de réception sans réserve ou a la date de levée de I'ensemble des
réserves tel que ci-dessus, ou a la fin anticipée du présent Contrat et sera également tenu d’assurer le suivi
des litiges et contentieux éventuels qui seraient liés a I'exécution des Travaux Mandataires jusqu’a leur
résolution définitive. Il pourra par ailleurs voir sa responsabilité engagée dans les conditions prévues par le
présent Contrat.

5.7. Résiliation

5.7.1. Résiliation pour faute

En cas de manquement par l'une des Parties a ses obligations essentielles (la « Partie Défaillante »), 'autre
Partie, (la « Partie Non Défaillante ») pourra résilier le Contrat au moyen d'une Notification adressée par
lettre recommandée avec avis de réception (la « Notification de Résiliation »), soixante (60) jours apres
I'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée a la Partie Défaillante, la mettant en
demeure de remédier au manquement constaté et, pour les manquements auxquels il ne pourrait étre
remédié, de présenter ses observations.

La résiliation interviendra si la mise en demeure reste infructueuse ou si I'autre Partie ne fournit pas
d’observations appropriées, a I'expiration du délai précité.

En tout état de cause, la résiliation prendra effet le jour de la Notification de Résiliation.

Dans les cas suivants la résiliation peut étre prononcée par la Partie Non Défaillante quarante-huit (48)
heures aprés une mise en demeure et avec effet immeédiat :

B Si l'autre Partie s'est livrée, a I'occasion du Contrat, & des actes frauduleux (notamment violation
des lois anti-corruption, dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la
transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique) ;

B Sil'autre Partie a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts sur sa sociéte,

I'(les) Entreprise(s) Agréée(s), ses sous-traitants éventuels, son processus-qualité, ses produits,
ayant un impact défavorable sur I'objet du Contrat.

La résiliation intervient sans préjudice du droit, pour la Partie Non Défaillante, d’étre indemnisée de
l'intégralité des conséquences dommageables du (ou des) manquement(s) commis par la Partie Défaillante
et notamment de ceux a l'origine de la résiliation.

5.7.2. Résiliation sans faute par le Mandant

Le Mandant peut résilier le présent Contrat dans chacun des cas suivants :

B En cas de cessation d’activit¢ du Mandataire ou de toute modification ne permettant plus au
Mandataire de respecter les obligations qui lui incombent au titre du Contrat ;

B En cas de liquidation judiciaire du Mandataire, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur ; a cet effet, la déclaration de cessation de paiement et le jugement
instituant la liquidation judiciaire du Mandataire sont immédiatement transmis par ce dernier au
Mandant. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur
I'exécution du Contrat ;

B En cas de non-obtention des autorisations administratives éventuellement requises pour la
réalisation des Travaux Mandataire pour une cause non imputable au Mandataire ou au Mandant,
huit (8) jours ouvrés apres une Notification de résiliation adressée par le Mandant au Mandataire.

Cette résiliation ne donne pas lieu au versement d’'indemnités par le Mandant au Mandataire.
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5.7.3. Résiliation sans faute par le Mandataire

Le Mandataire peut résilier le présent Contrat pour tout motif Iégitime et notamment en cas de refus de
réception des Travaux Mandataire par le Mandant lorsque ce refus ne correspond pas au cas 3 de I'Article
4.4.2.2 du Contrat.

Cette résiliation prend effet dans un délai de trois (3) mois a compter de la notification de la décision de
résiliation du Mandataire au Mandant.

Le Mandataire tient indemne le Mandant de toutes les conséquences notamment financiéres résultant de
cette résiliation et demeure responsable de la remise en état des emplacements sur lesquels les travaux
mandataires ont été réalisés.

5.7.4. Conséquences de la résiliation de la Convention de Raccordement sur le Contrat

En cas de résiliation de la Convention de Raccordement pour quelque raison que ce soit le Mandataire perd
ses droits dans la file d’attente, le présent Contrat sera automatiquement résilié sans indemnité de part et
d’autre.

5.7.5. Conséquences de la résiliation

En cas de résiliation du présent Contrat pour quelque cause que ce soit, le Mandant et le Mandataire
réalisent, de maniére contradictoire, et sur la base d’éléments objectifs (constat écrit, photos, etc.), un état
des lieux sur 'état d’'avancement des Travaux Mandataire au moment de la résiliation. Le Mandant et le
Mandataire pourront faire appel a des experts indépendants. L’état des lieux donne lieu a un procés-verbal
signé par le Mandant et le Mandataire, qui vaut accord sur I'état d’avancement des Travaux Mandataire au
moment de la résiliation.

5.8. Force majeure

Aucune Partie ne sera responsable de l'inexécution de ses obligations si cette inexécution a pour cause la
survenance d’'un événement de force majeure tel que défini par I'article 1218 du Code civil et la jurisprudence
des tribunaux frangais.

Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre
des dommages subis par I'une ou l'autre du fait de l'inexécution de tout ou partie de leurs obligations
contractuelles, lorsque cette inexécution a pour cause la survenance d’'un événement de force majeure. Les
obligations contractuelles des Parties, a I'exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues
pendant toute la durée de I'événement de force majeure.

La Partie qui invoque le cas de force majeure doit le Notifier a I'autre Partie, dans les meilleurs délais, en lui
précisant les motifs, les conséquences prévisibles et la durée probable de I'événement en cause. Elle
prendra toutes les mesures qui s'imposent pour limiter ces conséquences et leur durée probable.
L’achévement de la force majeure est constaté contradictoirement par les Parties, par écrit.

Si, a I'expiration d'un délai de quinze (15) jours courant a partir de 'achévement de la force majeure constaté
dans les conditions définies ci-avant, la Partie qui invoque la force majeure est toujours dans l'impossibilité
d'exécuter ses obligations, l'autre Partie pourra résilier le Contrat, aprés un préavis de quinze (15) jours.

Si la résiliation n'est pas décidée, les Parties doivent convenir d'un nouveau délai d'exécution qui tient
compte de la durée nécessaire pour remédier aux conséquences de la force majeure.

Dans le cas ou la force majeure et/ou ses conséquences perdurent plus de trois mois a compter de la
survenance de la force majeure, la Partie la plus diligente pourra résilier le Contrat, aprés un préavis de
quinze (15) jours.

5.9. Confidentialité

En application des articles L. 111-73 et R. 111-26 du code de I'énergie, le Mandant préserve la confidentialité
des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication
serait de nature a porter atteinte aux régles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposée
par la loi.

Les Parties s'engagent & considérer comme strictement confidentielles toutes les informations, de quelque
nature que ce soit, réserve étant cependant faite des informations a I'égard desquelles la Partie qui les recoit
peut apporter la preuve :

B Qu’elles étaient licitement en sa possession avant de les recevoir de l'autre Partie ;

B Ou qu'elles étaient, a la date de signature du Contrat ou ultérieurement, tombées, dans le domaine

public ;
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B Ou qu'elles lui ont été communiquées par un tiers de bonne foi sans que ce tiers ait exigé
d'engagement de confidentialité a leur égard.

Les engagements souscrits par les Parties dans le cadre du présent Article survivront a I'expiration du
Contrat pendant une période de cinqg (5) ans.

Il est expressément convenu que le Contrat ne donne lieu & aucun transfert de droits de propriété
intellectuelle entre les Parties.

5.10. Restitution de documents a l'issue de I'’exécution du Contrat

En fin d’exécution du Contrat, le Mandataire transmet au Mandant :

B L’ensemble des données et informations recueillies dans le cadre de I'exécution du Contrat ; et

B L’'ensemble des dossiers et éléments réalisés dans le cadre de I'exécution du Contrat.
Le Mandataire restitue également 'ensemble des documents matériels et immatériels qu'’il a regus de la part
du Mandant dans le cadre de I'exécution du Contrat.

Il communique plus généralement au Mandant tous les documents relatifs aux Ouvrages Dédiés et destinés
a en assurer la maintenance et le bon fonctionnement.

Ces transmissions et restitutions interviennent a la fin normale ou anticipée du Contrat telle qu'indiquée a
I'Article 5.6 du Contrat.

Elles n'ouvrent droit & aucune indemnité au bénéfice du Mandataire.

Fait en deux (2) exemplaires originaux,

Pour le Mandataire Pour le Mandant

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

[Contractant Dénomination] Strasbourg Electricité Réseaux

[Signataire Civilité, Prénom, Nom, Fonction] [Signataire Civilité, Prénom, Nom, Fonction]

A: Le: A: Le:

(Mention, Signature et cachet Mandataire) (Mention, Signature et cachet Mandataire)
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Page : 29/55



Modele de Contrat de Mandat L.342-2 — Strasbourg Electricité Réseaux — Version du 15 mai 2021

ANNEXE 1 : Interlocuteurs des Parties pour le présent Contrat

Coordonnées du Mandataire

Coordonnées du Mandant

Nom Prénom :
Adresse :

Tel :
Courriel :

Nom Prénom :
Adresse :

Tel :
Courriel :

Coordonnées du Représentant du Mandataire

Coordonnées du Représentant du Mandant

Nom Prénom :
Adresse :

Tel :
Courriel :

Nom Prénom :
Adresse :

Tel :
Courriel :
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ANNEXE 2 : Prescriptions administratives pour la consultation des prestataires

Les prescriptions définies ci-apres sont les conditions administratives minimales que le Mandant demande au Mandataire de
respecter afin de consulter les prestataires qu’il souhaite pour la réalisation des ouvrages.

Prescriptions administratives communes a tous les prestataires

Rubrique

Définition

Piéces a détenir par le Producteur et
a tenir a disposition de Strasbourg
Electricité Réseaux

Assurances RC

Posséder une assurance Responsabilité Civile Générale, une assurance
Responsabilité Civile Décennale, une assurance de Génie Civil en cours

Attestation de I'assureur

actuelles o oo .
de validité couvrant les activités actuelles de I'entreprise.
Cas des entreprises établies ou domiciliées en France
Pieces a détenir par le Producteur et
Rubrique Définition a tenir a disposition de Strasbourg

Electricité Réseaux

Existence légale

Avoir une forme juridique adaptée et déclarée.

Extrait du Kbis de moins de 3 mois

Dirigeant

Le chef d’entreprise ne doit pas étre I'objet de sanctions (interdiction
de gérer, faillite personnelle, comblement de passif, etc.)

Attestation sur I’honneur

Lutte contre le
travail dissimulé

Le chef d’entreprise atteste sur I'honneur que le travail est réalisé par
des salariés employés régulierement au regard des articles L. 1221-10
a1221-12, L. 3243-1 a 3243-5 et R. 3241-1 du Code du travail.

Attestation sur ’lhonneur

Cotisations sociales
et fiscales

Etre a jour de ses cotisations sociales et fiscales.

Etat annuel des certificats recus

Cas des entreprises établies ou domiciliées hors de France
Liste des documents rédigés en langue francaise ou accompagnés d’une traduction en frangais certifiée conforme a I'original
par un traducteur assermenté.

Rubrique

Définition

Pieces a détenir par le Producteur et
a tenir a disposition de Strasbourg
Electricité Réseaux

Existence légale

Avoir une forme juridique adaptée et déclarée.

Un document émanant des autorités
tenant le registre professionnel
certifiant I'inscription a ce registre.

Dirigeant

Le chef d’entreprise ne doit pas étre I'objet de sanctions (interdiction
de gérer, faillite personnelle, comblement de passif, etc.).

Le chef d’entreprise doit fournir a ses salariés des bulletins de paie
comportant les mentions prévues a l'article R. 3243-1 du Code du
travail ou de documents équivalents.

Attestation sur I’honneur

Lutte contre le
travail dissimulé

Le chef d’entreprise atteste sur I’honneur que le travail est réalisé par
des salariés employés régulierement au regard des articles L. 1221-10
a1221-12,1.3243-1 a 3243-5 et R. 3241-1 du Code du travail.

Attestation sur I’honneur

Cotisations sociales

Un document attestant :

e delarégularité de la situation sociale au regard du reglement relatif
a l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent a I'intérieur de I’'Union Européenne

® ou d’une convention internationale de sécurité sociale.

Document défini ci-contre

Cotisations fiscales

Un document mentionnant son numéro individuel d'identification
attribué en application de I'article 286 ter du Code général des imp6ts.
Si le candidat n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document
mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les
coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France.

Document défini ci-contre
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ANNEXE 3 : Avant-Projet Sommaire (APS)
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ANNEXE 4 : CCTP et Chapitres des CCTP applicables

CCTP applicables pour le Travaux Mandataire Applicable
CCTP Etudes X
CCTP Etude de sol
CCTP Détection
CCTP RAT Amiante
CCTP Forage
CCTP Travaux X

Pour réaliser les études de réalisation des Ouvrages Mandataires, les chapitres du CCTP qui s’appliquent
sont ceux marqués d’un X, a savoir :

N° | Articles du CCTP Etude a utiliser pour réaliser la prestation Applicable

Avant-propos

Définitions

Cadre général

Dispositions générales et obligations des parties

Hygiéne et sécurité

X[ X |X|[X|X

Prestations communes a toutes les études

Prestations particuliéres pour les études aériennes

Prestations particuliéres pour les études souterraines

Prestations particulieres pour les études d’un branchement sans adaptation du réseau

O N[OV | |W|N|[F

Prestations particulieres pour les études d’une colonne électrique

[any
o

Livrables des études fournis par le Titulaire

Autocontrole et contréle de I'exécution du marché

[y
[y

[EnN
N

Réception

X | X | X |[X

Annexes

[any
w

Pour réaliser les travaux des Ouvrages Mandataires, les chapitres du CCTP qui s’appliquent sont ceux
marqués d’un X, a savoir :

N° | Articles du CCTP Travaux a utiliser pour réaliser la prestation Applicable

Avant-propos

Définitions

Cadre général

Dispositions générales et obligations des parties

Hygiene et sécurité

X[ X | X[X|X

Aspects environnementaux

Prestations de branchement individuel <36kVA sans adaptation de réseau

Prestations de travaux de génie-civil

Prestations de travaux en sous-section 4 sur des matériaux amiantés

IO |IN([OJUL|B[W|IN |

Prestations de travaux électriques

[uny
o

Prestations de travaux de colonne électriques

[y
=

Prestations de relevé géoréférencés des ouvrages

[any
N

Prestations de controles et de réception des ouvrages X

[Eny
w

Annexes X
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ANNEXE 5 : Listes des entreprises agréées

Listes a compléter pour chaque projet

SER-CTR-MDT-L.342-2 Paraphe du Demandeur
Page : 34/55



Modele de Contrat de Mandat L.342-2 — Strasbourg Electricité Réseaux — Version du 15 mai 2021

ANNEXE 6 : Planning des étapes principales des Travaux du Mandataire

A compléter pour chaque projet
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ANNEXE 7 : Réglementation applicable

Les principales Réglementations a respecter pour construire les Ouvrages Mandataire (versions consolidées a date) :

® Application des textes réglementaires, des normes, des guides techniques et des procédures de contréle du domaine,

® Application des prescriptions techniques remises par Strasbourg Electricité Réseaux.

Type Référence Date Titre ou sujet Disponibilité
1SO 9001 2008 Systemes de management de la qualité —Exigences AFNOR
SO 14001 2004 S.ystem(.es de .management en.\{|ror.1nementa| — Exigences et AENOR
lignes directrices pour son utilisation
Code du Article R. 3243-1 du Code du travail — Bulletin de paie des )
. A date ., www.legifrance.gouv.fr
travail salariés
Code du Articles L. 1221-10 2 1221-12, L. 3243-1 a 3243-5 et R. 3241-1 du .
. A date . 0oy , www.legifrance.gouv.fr
Opération travail Code du travail — lutte contre le travail dissimulé
d’organisation | Code du Articles L. 4511-1 et R. 4511-1 et suivants du code du travail - )
., . A date ; . . R R L. www.legifrance.gouv.fr
générale travail Préventions des risques liés a certaines opérations
Code du Articles L. 4531-1 et R. 4532-1 et suivants du code du travail - )
. A date L, . , www.legifrance.gouv.fr
travail Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé
Décret Avr. 2002 | Décret n° 2002-540 relatif a la classification des déchets www.legifrance.gouv.fr
Décret n° 2001-630 relatif a la confidentialité des informations
Décret Juil. 2001 | détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport www.legifrance.gouv.fr
ou de distribution d'électricité
" 17 mai Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les .
Arrété L. X » T, X www.legifrance.gouv.fr
2001 distributions d’énergie électrique
s Déc. Compétences de personnes intervenantes dans les travaux a .
Arrété L, ) www.legifrance.gouv.fr
2015 proximité des réseaux
Décret Janv. Décret N° 65-48 du 08/01/65 Protection des travailleurs (version www.legifrance.gouv.fr
1965 2008 tenants compte du décret 2008-244 du 7 mars 2008) - : -
Aot Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
UTE C 11-001 2831 distributions d’énergie électrique ; Arrété technique du 17 mai AFNOR
2001 illustré
NF C11-201 . _— . . )2 . . N
€11-20 Oct. Réseaux de distribution publique d’énergie électrique — Regles
NFC11-201 . AFNOR
AL 1996 de construction
SEQUELEC A date Guides et Fiches SéQuélec applicables Enedis
Régles de I'Art sur les conditionnements et la manutention des
Opération sur UTE C30-300 Juin 1995 | cables, des conducteurs nus et des matériels de raccordement AFNOR
des ouvrages dans les parcs et dépots
4ri Regl I'A r r le transport routier abl
?u ma!terlels UTE C30-301 Juin 2001 egles de I'Art sur pour le t ? 'spo t routier des cables, des AFNOR
électriques conducteurs nus et des matériels de raccordement
NF C 18-510 Janvier Opérat'ions sur les oluvrag'es et insFaIIati.ons éle.ctriquels et §ans AFNOR
2012 un environnement électrique - Prévention du risque électrique
Février . N .
NF C 14-100 zgolg Installation de Branchement a Basse tension AFNOR
Guide . .
o A date Installation de postes HTA/BT Enedis
SéQuélec
Fascicule F53 A date Caractéristiques des postes client SER
CPPRE 2015 Carnet de Prescription Prévention du Risque Electrique
Enedis-PRDE- , . L Enedis
necis 2016 Procédure de mise en et hors exploitation
H.4.1-08
Consigne Générale d’Exploitation (CGE) de Strasbourg Electricité
PRO-184 Adate | -ON°'8 P (CGE) & SER
Réseaux
Enedis-PRDE- . . . ) . .
Hnge 5'_502_\/1 2010 Méthode de diagnostic sur les réseaux HTA souterrains Enedis
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Type Référence Date Titre ou sujet Disponibilité
Opération de ) Décret n° 1991-1147 du 14 octobre 1991 applicable au 1er juillet 2012 .
Décret A date P , . , e L. www.legifrance.gouv.fr
Terrassement Relatif a la réforme anti-endommagement et ses décrets modificatifs
Guide Sept. Guide d’application de la réglementation relative aux travaux a Www.reseaux-et-
2016 proximité des réseaux (Fascicule 1, 2 et 3) canalisations.ineris.fr
Décret Mai 2017 Decr(?t n 20}7—8'99 du 9 mai ,2017 Relatl'f.au .reperage de I'amiante avant www.legifrance.gouv.fr
certaines opérations et ses décrets modificatifs
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 Relatif aux risques d'exposition a
Décret Mai 2012 | I'amiante, ses arrétés d’application et normes associées (NF X 46-10, NF www.legifrance.gouv.fr
X 46-11, NF X 43-269, NF X 43-50, Norme I1SO 16000-7)
Décret Janv. Décret N° 65-48 du 08/01/65 Protection des travailleurs (version 2008 www legifrance.gouv.fr
1965 tenants compte du décret 2008-244 du 7 mars 2008). — EOUY.
Arrété Fév. 2012 Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux : Articles 22 et 25 www legifrance.gouv.fr
: de I'Arrété du 15 février 2012, modifié par I’Arrété du 22 décembre 2015 — HOUY.
NF X 46-020 Ao( 2017 | Repérage Amiante dans les immeubles batis AFNOR
NF P98-331 Fév. 2005 Chaus.sees et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, AFNOR
réfection
NF P 98-332 Fév. 2005 Chauss’ees et‘dependan'cgs - Régles de dlsfance entre Iesl relseaux AFNOR
enterrés et régles de voisinage entre les réseaux et les végétaux
Sept Exécution des terrassements - Classification matériaux utilisables dans la
NF P11-300 1932 construction des remblais et couches de forme d'infrastructures AFNOR
routieres
NF P11-301 Déc.1994 | Exécution des terrassements - Terminologie AFNOR
NF P94-063 Juin 2011 | Controdle de la qualité du compactage AFNOR
GUIDES 1994 Remblayage des tranchées et réfection des chaussées CEREMA
SETRALPLC ves
Guide ) .
PP A date Installation de postes HTA/BT Enedis
SéQuélec
Fascicule F53 A date Caractéristiques des postes client SER
Livret FSTT A date Forages dirigés - recommandations www.fstt.org
Code A date Code de la voirie routiére www.legifrance.gouv.fr
e Nov. Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére 8™ Partie : http://www.qulpemen
Arrété . . . tsdelaroute.equipement.
1992 Signalisation temporaire
gouv.fr
Réglement de Communal Commune
.g. A date , Conseil Général ou
voirie Départemental .
Départemental
Fév Arrété du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en
Arrété 201;% géoréférencement et en détection des réseaux, et mettant a jour des www.legifrance.gouv.fr
fonctionnalités du téléservice "reseaux-etcanalisations.gouv.fr"
Livret FSTT A date Utilisation d’un gyroscope pour le recollement d’ouvrages www.fstt.org
PRDE B.9.2.1-
01V3 9 2015 Etablissement et mise a jour de fonds de plans GE
PRDE B.9.2.1-
02V3 9 2015 Report d’ouvrages électriques sur un plan GE
PRDE B.9.2.1- p . N
03V3 9 2015 Lever topographique d’ouvrages électriques apres travaux
L. B.9.2.1-05V3 2015 Détection d’ouvrages électriques souterrains
Opération de
Cartographie B.9.2.1-07 V1 2013 Guide de relevé 3D par cotations des ouvrages électriques
B.9.2.1-08 V1 2015 Plan géo référencé des ouvrages construits Enedi
neais
B.9.2.2-01V3 2015 Exigences en matiére de levers topographiques
B.9.2.3-07 V3 2015 Représentation cartographique des objets a la norme V2+ 2015
Confection des plans a grande échelle (GE) a la norme V2+ au format
B.9.2.3-08 V1 2015 DGNVS-2015
B.9.2.3-09 V1 2015 Représentation cartographique des objets a la norme V3-2015
Confection des plans a grande échelle (GE) a la norme V3 au format
B.9.2.3-10 V1 2015 DGNVS-2015
B.9.2.1-09 2015 Détection géo référencée de marqueurs posés sur des ouvrages

électriques souterrains
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ANNEXE 8 : Liste des contréles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire

Controbles de tranchée

le respect de la coupe type de chaque trongon,
le respect de l'inter distance entre chaque canalisation (arrété technique du 17 mai 2001),

le compactage et le respect des objectifs de densification (Cahier des charges
Technique, Guide Setra),

les matériaux de remblais utilisés ainsi que les bons de livraisons,
la qualité des réfections de chaussées,
la cohérence des bons de livraisons avec les matériaux utilisés.

Contrbles du Matériel

la conformité du matériel au référentiel technique de Strasbourg Electricité Réseaux consultable
sur son site https://www.strasbourg-electricite-reseaux.fr/Documentation-Technigue-de-
Reference-et-Materiel-Agree

la conformité et de sa pose (fiche SeQuelec),
le respect du matériel posé a celui défini par I'étude de réalisation,

la conformité de la technique de déroulage et de pose des cables aux normes UTE C30-
300 et UTE C30-301,

la cohérence des bons de livraisons avec les matériels utilisés.

Contrdles électriques

la continuité électrique des cables et accessoires mis en ceuvre,
l'isolement des cables et accessoires mis en ceuvre,

l'isolement des écrans de cable avant la confection des accessoires,
la valeur des terres,

le couple de serrage appliqué sur les tétes de cables a I'aide d’'une clé dynamométrique
et constaté par huissier.

Les PV d’essais et de contrdles sont intégrés au dossier des Travaux de raccordement exécutés.
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ANNEXE 9 : Modéles de garanties

9.1. MODELE DE GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE

(la « Garantie »)

EMISE PAR :

[*], établissement de crédit au capital de EUR [¢], dont le sieége social est situé [*], immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de [*], sous le numéro [¢], représentée par [*], dOment habilité aux fins des
présentes,

(ci-apres, le « Garant »),
Ou bien

[*], société anonyme [¢] au capital de [+], dont le sieége social est situé au [*], immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de [+] sous le numéro [],autorisé par le conseil d’administration en date du [...]
conformément aux dispositions des articles L.225.35,L.225.68 du Code de commerce et déclarant avoir pris
connaissance du contrat de mandat conclu par acte sous seing privé entre le Donneur d’Ordre et Strasbourg
Electricité Réseaux, représentée par [+], ddment et habilité aux fins des présentes

(ci-aprés, le « Garant »)

D’ORDRE DE :

[Nom de la société projet], dont le siége social est situé [], représentée par [¢], ddment habilité aux fins des
présentes,

(ci-apres, le « Donneur d’Ordre » ou « le Demandeur »),

EN FAVEUR DE :

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX, S.A. au capital de 9.000.000 euros, dont le siége social est sis
26, boulevard du Président Wilson - 67932 STRASBOURG cedex 9, immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le numéro 823 982 954, représentée par [+], ddment habilité aux fins des présentes

(ci-apres, le « Bénéficiaire »),

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Dans le cadre de la réalisation du projet [nom du projet], pour le site [nom du site], Le Demandeur [nom du
demandeur] a souhaité bénéficier des dispositions de l'article L.342.2 du code de I'énergie qui prévoit que
« Le producteur, ou le consommateur, peut faire exécuter, a ses frais et sous sa responsabilité, les travaux
de raccordement sur les ouvrages dédiés a son installation par des entreprises agréées par le maitre
d'ouvrage [...]. Le dispositif contractuel pour encadrer les relations contractuelles entre le Donneur d’Ordre
(qui est le Demandeur du raccordement) et Strasbourg Electricité Réseaux sont régies conformément aux
dispositions des article D.342-2- du code de I'énergie au travers d’un contrat de mandat qui précise que le
Demandeur du raccordement fait réaliser a ses frais les travaux de raccordement sur les Ouvrages Dédiés
a son installation au nom et pour le compte de Strasbourg Electricité Réseaux maitre d’'ouvrage sur la base
d’un cahier des charges techniques élaboré par Strasbourg Electricité Réseaux, en contractualisant
directement avec des entreprises agréées. Ledit contrat de mandat a été conclu [date de signature] entre le
Donneur d’Ordre et Strasbourg Electricité Réseaux gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

Dans ce contexte, et conformément aux termes du contrat de mandat, le Garant a accepté d’émettre la
présente Garantie dans les termes et conditions ci-apres, en considération des obligations souscrites par le
Donneur d’Ordre en faveur du Bénéficiaire.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - DEFINITIONS ET INTERPRETATION

1.1 Définitions

Les termes et expressions commencant par une majuscule dans la Garantie auront la signification qui leur
est donnée soit dans le préambule ci-dessus, soit ci-apres :

« Article » signifie un article de la présente Garantie ;
« Date d’Expiration » a la signification qui lui est attribuée a I'Article 6.2 ;
« Garantie » désigne la présente garantie autonome a premiére demande ;

« Jour Ouvré » désigne un jour, a I'exception du samedi et du dimanche, et s’agissant uniquement des
établissements de crédit, des jours ou les banques sont ouvertes pour la journée entiére a Paris et qui est
également un jour ou le systeme de paiement Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement
Express Transfer (systéme de transfert express automatisé transeuropéen a reglement brut en temps réel)
est ouvert au réglement en euros ;

« Montant Maximum Garanti » a la signification qui lui est attribuée a I'Article 2.1 ;

« Notification d’Appel » désigne une demande de paiement par le Bénéficiaire, conforme au modele
figurant en Article 10 de la Garantie adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 2 - GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

2.1 Engagement du Garant et Montant Maximum Garanti

Par la Garantie, le Garant s’engage inconditionnellement et irrévocablement, d’ordre et pour le compte du
Donneur d’Ordre a payer au profit du Bénéficiaire a premiére demande toute somme d’argent faisant I'objet
d’une Notification d’Appel adressée par le Bénéficiaire au Garant conformément a I'Article 2.3 (Appel de la
Garantie).

La Garantie est émise pour un montant maximum de : EUR [¢], (le « Montant Maximum Garanti »).

2.2 Notation auprés des Agences de Notation et déclaration

Le paragraphe 2.2 ne s’applique que dans 'hypothése ou le garant est une personne morale tiers par rapport
au Donneur d’'Ordre

Le Garant bénéficie d’'une notation de dette long terme au moins égale a [A] selon Standard & Poor’s ou
Fitch ou a [A2] selon Moody’s.

Le Garant déclare et garantit au Bénéficiaire que le signataire est habilité et posséde tous les pouvoirs pour
signer la garantie et en exécuter les termes et conditions, et que la conclusion de la garantie a été autorisée
par les organes sociaux conformément aux dispositions des articles L.225.35, L.225.68 du Code de
commerce.

La Garantie suivra I'obligation garantie dans tous les cas ou celle-ci ferait 'objet d'une mutation ou d’'une
transmission pour quelque cause que ce soit, le Garant s’interdisant irrévocablement d’opposer la caducité
ou l'ineffectivité de la Garantie.

2.3 Appel de la Garantie

Pendant toute la durée de la Garantie stipulée a l'article 5 des présentes, la Garantie pourra étre appelée a
premiére demande par le Bénéficiaire, en tout ou partie et en une ou plusieurs fois, & concurrence du
Montant Maximum Garanti, en adressant au Garant (avec copie concomitante au Donneur d’Ordre), par
courrier recommandé avec demande d’avis de réception, une Notification d’Appel conforme au modéle
figurant en Article 10 de la Garantie. Tout paiement par le Garant en vertu de la Garantie réduira a due
concurrence le Montant Maximum Garanti. La Notification d’appel précise le montant dont le paiement est
demandé par le Bénéficiaire.

2.4 Paiement

Les Notifications d'Appel feront I'objet d’'un réglement par le Garant au plus tard cing (5) Jours Ouvrés
suivant leur réception par le Garant.

Tout paiement réalisé par le Garant aux termes de la présente Garantie devra étre effectué en euros sans
compensation pour quelque raison que ce soit.

Ce réglement sera effectué par virement sur le compte bancaire du Bénéficiaire, dont les références seront
indiquées dans chaque Notification d’Appel.

ARTICLE 3 - NATURE DE L’ENGAGEMENT DU GARANT

3.1 Autonomie de Garantie

Les engagements souscrits par le Garant au titre de la présente Garantie sont irrévocables, indépendants
et autonomes. lls constituent une obligation autonome a premiére demande et sont régis conformément aux
dispositions de l'article 2321 du Code civil. Les disparitions des liens de droit ou de fait existant entre le
Donneur d’Ordre et le Garant n’affectent en rien la portée de la Garantie. Ce dernier alinéa ne s’applique
que si le garant est une personne morale autre qu’un établissement bancaire.
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3.2 Inopposabilité des exceptions

En conséquence de ce qui précede, et sauf en cas d'abus ou de fraude manifestes du Bénéficiaire ou de
collusion de celui-ci avec le Donneur d'Ordre, ainsi qu’il est prévu a l'article 2321 du Code civil, le Garant ne
pourra opposer aucune exception ou contestation que ce soit tenant a la Garantie, et ne pourra en
conséquence, pour retarder ou se soustraire a I'exécution inconditionnelle et a premiére demande de ses
obligations en vertu de la Garantie, se prévaloir d’'une quelconque contestation.

Le Garant déclare qu'il se bornera a vérifier et prendre acte de la présence dans chaque Notification d’Appel
des éléments d’information décrits en Article 10 de la Garantie et qu’il ne procédera a aucune appréciation
ni de leur bien-fondé, ni de leur complétude, ni de leur formulation.

ARTICLE 4 - PAIEMENTS

4.1 Paiements nets

Le Garant s’engage a ce que tous les paiements qui lui incombent au titre de la Garantie soient effectués
nets de tous impots, droits, taxes et retenues a la source (ci-apres les « Retenues »).

4.2 Majoration

Au cas ou, nonobstant les stipulations de I'Article 4.1 ci-dessus, les paiements incombant au Garant
viendraient a étre diminués d’'une quelconque Retenue, le Garant s’engage expressément a majorer lesdits
paiements de sorte que le Bénéficiaire recoive un montant égal au montant qu’il aurait pergu en I'absence
de toute Retenue.

4.3 Rétablissement

Si I'un quelconque des paiements effectués par le Garant ou le Donneur d'Ordre est annulé ou réduit en
raison d'une procédure collective ou de tout autre événement similaire (ci-aprés le « Montant Annulé ») : les
engagements du Garant continueront a produire leurs effets comme si le paiement, son annulation ou sa
réduction n'était pas survenu ; et le Bénéficiaire sera autorisé a recouvrer du Garant jusqu'a la Date
d'Expiration le montant de ce paiement, comme si le paiement, son annulation ou sa réduction n'était pas
survenu, dans la limite du Montant Annulé.

ARTICLE 5 -DUREE

5.1 La Garantie entre en vigueur a sa date de signature.

5.2 La Garantie expirera a la premiére des dates suivantes :

B |a date a laquelle les sommes payées par le Garant en vertu de la présente, en une ou plusieurs
fois, ont atteint le Montant Maximum Garanti ; et

B |e [] & minuit au plus tard.

[Autres cas éventuellement]
(La « Date d’Expiration »).

Toute Notification d’Appel ou demande adressée aprés I'une de ces dates sera de nul effet, la Garantie
étant de plein droit caduc a partir de la Date d’Expiration, sans qu'il soit besoin d’aucun avis ou formalité.

5.3 L’expiration de la Garantie n’affectera en aucune fagon I'efficacité de toute Notification d’Appel
adressée par le Bénéficiaire avant la Date d’Expiration de la Garantie.
ARTICLE 6 - NOTIFICATION

Toute notification ou communication en vertu de la Garantie sera adressée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par courrier électronique (a I'exception de la Notification d’Appel) a I'adresse
suivante :

Pour le Garant Pour le Bénéficiaire

Adresse

A l'att. de

Téléphone
Télécopie

E-mail

Avec copie au Donneur d’Ordre

A l'att. de

Téléphone
Télécopie

E-mail

ou a toute autre adresse postale ou électronique qui serait notifiée par écrit par le Garant, le Donneur d'Ordre
ou le Bénéficiaire pendant la durée de la Garantie.

SER-CTR-MDT-L.342-2 Paraphe du Demandeur
Page : 41/55



Modele de Contrat de Mandat L.342-2 — Strasbourg Electricité Réseaux — Version du 15 mai 2021

Toute notification ou communication sera présumée avoir été valablement effectuée :

B Dans le cas d’'une Notification d’Appel ou d’'une communication effectuée par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, a la date de la premiere présentation de ladite lettre
recommandée ; et

B Dans le cas d'une communication effectuée par courrier électronique a la date figurant dans ce
message ; toutefois, si la date figurant dans le message électronique n’est pas un Jour Ouvré, la
date de réception sera présumée étre celle du premier Jour Ouvré suivant la date figurant dans
ledit message électronique.

ARTICLE 7 - TRANSFERT

La Garantie continuera a produire ses effets nonobstant toute opération de fusion, de scission ou d'apport
partiel d'actif. Les droits et obligations du Garant au titre de la Garantie ne pourront étre transférés ou cédés
a un tiers sans I'accord préalable écrit du Bénéficiaire.

ARTICLE 8 - DIVERS

La Garantie n’affecte et ne pourra affecter en aucune maniére ni la nature, ni I'étendue de tous engagements
et de toutes siretés, réelles ou personnelles, qui ont pu ou pourront étre contractés ou fournis en faveur du
Bénéficiaire par le Donneur d'Ordre ou par tout tiers, auxquels elle s’ajoute.

ARTICLE 9 - DROIT APPLICABLE — ATTRIBUTION DE COMPETENCE
La Garantie est régie par le droit francais.

Tout litige relatif a la Garantie est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Strasbourg.
Fait & [Strasbourg, le [*]

]

En sa qualité de Garant

Nom : []
Titre : [¢]

]

En sa qualité de Bénéficiaire

Nom : []
Titre : [*]

ARTICLE 10 - Modele de Notification d’Appel de la Garantie Autonome a Premiere Demande

A I'attention de [¢]
[Lettre recommandée AR]
Le[]

APPEL DE LA GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE EN DATE DU [°]

Messieurs,

Nous faisons référence a la garantie autonome a premiere demande [Référence a préciser, le cas
échéant] en date du [*] (la « Garantie ») émise en notre faveur par votre société [ou établissement bancaire],
en qualité de garant (le « Garant »).

Nous vous demandons de nous payer la somme de [¢] EUR ([*] euros), en votre qualité de Garant au titre
de la Garantie.

Les termes utilisés dans la présente Notification d’Appel ont le sens qui leur est attribué dans la Garantie.
Le paiement de la somme indiquée ci-dessus doit étre effectué, par virement sur le compte n° [*] ouvert au
nom de [*] aupres de [*].

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, I'expression de nos salutations distinguées.

Pour le Bénéficiaire

Nom : []
Fonction : [¢]
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9.2 MODELE DE CAUTION SOLIDAIRE
Acte de cautionnement solidaire

[Nom]
en qualité de Caution

et

Strasbourg Electricité Réseaux
en qualité de Bénéficiaire

[Date]

LE PRESENT CAUTIONNEMENT (le “Cautionnement”) est conclu en date du [¢]
ENTRE :

(1) [Nom], société «, dont le siége social est situé « et dont le numéro unique d’identification est * RCS -,
(la « Caution»)
DE PREMIERE PART,

(2) STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX, S.A. au capital de 9.000.000 euros, dont le siége social est
sis 26, boulevard du Président Wilson - 67932 STRASBOURG cedex 9, immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le numéro 823 982 954,
(le « Bénéficiaire »)

DE DEUXIEME PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Aux termes de l'article 5.4 du contrat de mandat en date du - (le « Mandat » conclu entre Strashourg
Electricité Réseaux en qualité de Mandante et [*] en qualité de ¢ (le « Mandataire »), le Mandataire est
convenu de fournir au Bénéficiaire le présent Cautionnement (le « Cautionnement »).

La Caution, intervenant a la demande du Mandataire, dont elle détient le contréle au sens de I'article L. 233-
3 du Code de commerce, a accepté de consentir le Cautionnement au profit du Bénéficiaire, ce aux termes
et conditions stipulés ci-apres.

ou

La Caution, intervenant a la demande du Mandataire, a accepté de consentir le Cautionnement au profit du
Bénéficiaire, ce aux termes et conditions stipulés ci-apres.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DEFINITIONS ET INTERPRETATION

Les termes et expressions commencgant par une majuscule et non expressément définis dans le
Cautionnement auront le sens qui leur est attribué dans le Mandat et ses Annexes [relatif aux modalités
d’exécution des travaux dans le cadre de la mise en ceuvre de l'article L342-2 du Code de I'énergie et de
son décret d’application] — dont la Caution reconnait avoir regu copie.

ARTICLE 2 - OBJET

Conformément aux stipulations de I'Article 5.4 du Mandat, la Caution se porte caution solidaire et indivisible
avec le Mandataire, envers le Bénéficiaire, de toutes les sommes (ci-apres les « Obligations Garanties »)
qui pourraient étre dues au Bénéficiaire au titre du paiement des marchés que le Mandataire aura passés
avec toutes les Entreprises agrées pour I'exécution des études de réalisation et des Travaux Mandataire
dans le cadre du dispositif des articles L342-2 et D.342-2-1 et suivants du Code de I'énergie mis en ceuvre
dans le Mandat.

Le Cautionnement est régi par les dispositions des articles 2288 a 2316 du Code civil.

ARTICLE 3 - MISE EN OEUVRE

Modalités d’appel du Cautionnement

En cas de défaillance du Mandataire dans I'exécution des Obligations Garanties, et aux fins d’appel du
Cautionnement, le Bénéficiaire devra notifier a la Caution une demande de paiement (la « Demande de
Paiement »), selon les formes prévues a la clause 8 (Notifications).

La Demande de Paiement, en substance conforme au modele figurant a I'article 11 du modele de Caution
Solidaire devra comporter l'indication par le Bénéficiaire de ce que le Mandataire n’a pas satisfait aux
Obligations Garanties, en précisant les obligations concernées et la nature du manquement.
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Le Bénéficiaire sera en droit d’appeler le Cautionnement, a tout moment, pendant la durée stipulée a la
clause 7 (Durée).

En cas de défaillance du Mandataire pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer au
Bénéficiaire les Obligations garanties dans les conditions et limites stipulées aux présentes. La Caution ne
peut se prévaloir des délais de paiement qui sont le cas échéant accordés au Mandataire.

Modalités de paiement

La Caution devra payer la somme appelée dans toute Demande de Paiement dans un délai maximum de
cing (5) jours ouvrés a compter de la réception de la Demande de Paiement.

Le paiement au Bénéficiaire de la somme appelée dans une Demande de Paiement devra étre effectué par
virement sur le compte du Bénéficiaire dont les références seront communiquées par celui-ci a la Caution
dans la Demande de Paiement.

Si la Caution n’exécute pas a bonne date ses obligations de paiement en vertu du Cautionnement, elle sera
redevable envers le Bénéficiaire, en sus de la somme indiquée dans la Demande de Paiement concernée,
d’intéréts de retard calculés sur cette somme au taux Euribor 3 mois majoré de 30 points, sur la base d’'une
année de [365] jours rapportés au nombre de jours écoulés entre la date d’expiration du délai de paiement
et la date de paiement effectif.]

ARTICLE 4 - RENONCIATION

La Caution reconnait que, s’étant obligée solidairement avec le Mandataire, elle ne peut pas invoquer le
bénéfice de discussion prévu par des dispositions de I'article 2298 du Code civil.

La Caution renonce irrévocablement et expressément :

B 3 exercer tout droit qu’elle pourrait détenir a I'encontre du Mandataire en vertu de I'article 2309 du
Code civil ;

B au bénéfice des dispositions de I'article 2316 du Code civil et s’engage, en conséquence, a ne pas
poursuivre le Mandataire en cas de prorogation de terme accordée a ce dernier.

La Caution renonce également au bénéfice de la division.

ARTICLE 5 - RECOURS ET SUBROGATION

La Caution renonce irrévocablement et expressément & se prévaloir de, ou a exercer, toute action, tout
recours (y compris le recours personnel prévu par l'article 2305 du Code civil) et tout droit de subrogation (y
compris dans le bénéfice de toute slreté), conventionnel ou légal, dont elle pourrait bénéficier au titre du
Cautionnement a I'encontre du Mandataire aussi longtemps que la totalité des sommes dues ou a devoir
par le Mandataire au Bénéficiaire au titre du Mandat n’auront pas été irrévocablement et intégralement
payées a ce dernier.

ARTICLE 6 - DECLARATIONS ET GARANTIES

La Caution fait les déclarations et donne les garanties suivantes au profit du Bénéficiaire :

Constitution
La Caution est une société valablement constituée sous forme de [société anonyme] et existant valablement
au regard du droit francais.

Notation auprées des Agences de Notation
La Caution bénéficie d’'une notation de dette long terme au moins égale a [A] selon Standard & Poor’s ou
Fitch ou a [A2] selon Moody’s.

Pouvoir et capacité
La Caution a le pouvoir et la capacité de signer le Cautionnement et d’exécuter les obligations qui en
découlent.

Toutes les autorisations préalables nécessaires a la signature, et a I'exécution des obligations qui en
découlent pour la Caution, du Cautionnement ont été obtenues.

La signature du Cautionnement ne requiert aucune autorisation d’aucune autorité compétente (notamment
quant a sa validité ou son exécution) qui n’ait été préalablement obtenue.

Validité juridique et caractére exécutoire
Le Cautionnement constitue un engagement, licite, valable et opposable de la Caution pouvant étre exécuté
conformément a ses termes.

Absence de conflit

La signature et I'exécution par la Caution du Cautionnement n’est pas contraire et ne contrevient a aucune
loi, réglementation ou décision judiciaire ou administrative s'imposant a la Caution, a aucune stipulation des
statuts de la Caution ou a aucun engagement contractuel, accord, acte ou tout autre arrangement liant la
Caution.

Solvabilité

La Caution n’est pas en état de cessation des paiements et n’a pas fait I'objet depuis sa constitution d’'une

procédure de dissolution, de cessation d’exploitation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de

liquidation judiciaire ou amiable (ou toute autre procédure relevant du Livre VI du Code de commerce).
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ARTICLE 7 - DUREE

Le Cautionnement restera en vigueur jusqu’a la date a laquelle le Mandataire ne sera plus tenu d’'une
guelconque Obligations Garanties envers le Bénéficiaire au titre du Mandat.

ARTICLE 8 - NOTIFICATIONS

Toutes les natifications et autres communications devant étre effectuées en vertu des présentes seront
faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux adresses mentionnées ci-dessus pour
chaque partie aux présentes. Les communications seront réputées regues le [¢] -eme jour calendaire suivant
I'envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

ARTICLE 9 - DIVERS
Le Cautionnement n’exclut et ne limite en aucune maniére les autres droits du Bénéficiaire. Il s’ajoute a, et
ne sera pas affecté par, toute autre sreté consentie au Bénéficiaire.

Les obligations de la Caution au titre du Cautionnement ne seront pas affectées dans le cas d’une fusion de
la Caution ou du Mandataire avec une autre entité.

Dans le cas ou I'une quelconque des stipulations des présentes serait ou deviendrait illicite ou inopposable,
il est convenu que les autres stipulations des présentes demeureront licites et opposables aux parties au
présent acte, indépendamment de la ou desdites stipulation(s) illicite(s) ou inopposable(s).

Les disparitions de liens de droit ou de fait existant entre la Caution et le Mandataire n’affecte en rien la
portée et 'engagement de la Caution.

La portée de I'engagement de la Caution est maintenue y compris dans I'hypothése du redressement
judiciaire du Mandataire cautionné.

ARTICLE 10 - LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le Cautionnement est régi par le droit frangais.

Tout litige relatif a la validité, a I'interprétation et a I'exécution du Cautionnement sera de la compétence des
tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Colmar.

Fait en deux (2) exemplaires originaux, a la date figurant en-téte des présentes.
[Nom]
Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante :

« Bon pour caution solidaire de toutes les Obligations Garanties du Mandataire au titre du paiement des
marchés que le Mandataire aura passés avec toutes les Entreprises agréées pour I'exécution des études
de réalisation et des Travaux Mandataire dans le cadre du dispositif des articles L.342-2 et D.342-2-1 et
suivants du Code de I'énergie mis en ceuvre dans le Mandat »

Nom : []

Titre : [*]

Le Bénéficiaire

Strasbourg Electricité Réseaux

Par : []
Nom : []
Titre : []
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ARTICLE 11 : Modéle de demande de paiement de la caution

[En-téte du Bénéficiaire]

Date : []

A : [Nom de la Caution] [adresse]

Lettre recommandée avec A.R.

Monsieur,

Nous faisons référence au cautionnement que vous nous avez consenti par acte en date du [date] (le «
Cautionnement »).

Les termes utilisés dans la présente Demande de Paiement ont le sens qui leur est attribué dans le
Cautionnement.

Nous vous indiquons que le Mandataire n’a pas satisfait a ses Obligations Garanties, a savoir : [Préciser les
obligations concernées et la nature du manquement].

En conséquence, et conformément aux stipulations du Cautionnement, nous vous demandons de bien
vouloir nous payer, sur le compte [insérer le numéro de compte] ouvert au nom de [*] dans les livres de [insérer
le nom de la banque], la somme de [+] euros ([*] EUR). Votre paiement devra étre effectué dans les [*] ([*])
jours calendaires a compter de la réception de la présente Demande de Paiement.

Veuillez agréer, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

Strasbourg Electricité Réseaux

Nom : []
Titre : []
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ANNEXE 10 : Présentation de la structure des Cahiers des Charges liés au Contrat de
Mandat

Le mécanisme mis en place par l'article L. 342-2 du code de I'énergie et de son décret d’application n° 2019-
97 du 13 février 2019 (codifié aux articles D. 342-2-1 et suivants du Code de I'énergie) s’applique aux
Ouvrages Dédiés du Mandataire, c’est-a-dire les branchements, les canalisations électriques aériennes,
souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, a leur création, ne concourent ni a
I'alimentation ni a I'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.

La mise en place de larticle L. 342-2 du code de I'énergie est soumise au régime juridique du mandat tel
que défini aux articles 1984 et suivants du Code civil. Strasbourg Electricité Réseaux (le « maitre d’ouvrage
» mentionné a l'article L. 342-2 du code de I'énergie).

A ce Contrat sont attachées des Cahiers des Charges Techniques Particuliers (CCTP modéle L. 342-2)
annexes techniques et contractuelles au projet précisant les exigences de Strasbourg Electricité Réseaux
devant étre respectées par le Mandataire ou dont le Mandataire doit assurer le respect dans le cadre de la
conduite et de la réalisation des travaux sur les Ouvrages Dédiés.

Les Cahiers des Charges Techniques Particuliers (CCTP modéle L. 342-2) s’appuient sur les CCTP
d’Enedis dans le cadre des marchés études et travaux.

La structure des Cahiers des Charges Techniques Particuliers (CCTP modeéle L. 342-2) est la suivante :
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SER-CCTPO- | Pour les études de réalisation,
L.342-2 le CCTP modeéle L. 342-2 précise les exigences a respecter selon le plan ci-aprés

Avant-propos

Cet article présente le cadre juridique relatif au L342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le
compte de Strasbourg Electricité Réseaux pour que les exigences techniques, environnementales et de
sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Strasbourg Electricité Réseaux, pour la
construction des Ouvrages de distribution publique d’électricité, soient respectées.

1. Définitions
Cet article détaille les différentes définitions utilisées.

2. Cadre général

Cet article définit les limites d'application de ce CCTP et I'exigence de la dématérialisation des échanges.
2.1. Contexte

2.2. Domaine d’application

2.3. Abréviations et documents applicables
2.4. Dématérialisation des échanges

3. Dispositions générales et obligations des parties
Cet article rappelle les obligations des parties en matiére de respect de protection des données
personnelles.

3.1. Généralités
3.2. Respect du Reglement Général sur la Protection des Données personnelles
3.3. Obligations des parties

4. Hygiéne et sécurité

Cet article traite notamment des obligations des parties en matiére de respect des réglementations anti-
endommagement et de coordination de sécurité et de respect des prescriptions de sécurité de I'exploitant
Strasbourg Electricité Réseaux.

4.1. Réglementation anti-endommagement (DT-DICT)

4.2. Réglementation en matiere de coordination de sécurité

4.3. Réglementation et prescriptions en matiere d’'outillage

4.4. Reglementation liée aux ouvrages électriques Enedis

4.5. Réglementation en matiere de Sécurité des tiers

4.6. Reglementation et prescriptions sur les produits chimiques dangereux
4.7. Point critique, Point d’arrét, Arrét des travaux

5. Prestations communes a toutes les études

Cet article précise les réglementations, les normes et les exigences de Strasbourg Electricité Réseaux a
respecter pour élaborer les études et la consistance des dossiers d'études a remettre.

5.1. Cahier Descriptif d’Affaire Etude (CDAE)

5.2. Spécifications réglementaires et techniques

5.3. Optimisation technico-économique du projet

6. Prestations particuliéres pour les études aériennes

Cet article précise les attendus supplémentaires & remettre & Strasbourg Electricité Réseaux dans le cas
d'une étude aérienne

7. Prestations particuliéres pour les études souterraines

Cet article précise les attendus supplémentaires a remettre & Strasbourg Electricité Réseaux dans le cas
d'une étude souterraine

8. Prestations particuliéres pour les études d’un branchement sans adaptation du réseau
Cet article précise les attendus supplémentaires & remettre & Strasbourg Electricité Réseaux dans le cas
d'une étude branchement

9. Prestations particuliéres pour les études d’une colonne électrique

Cet article précise les reglementations spécifiques qui s'appliquent et les attendus supplémentaires a
remettre a Strasbourg Electricité Réseaux dans le cas d'une étude de branchement collectif

9.1. Prescriptions techniques
9.2. Prestation d’étude de création ou d’intervention sur une dérivation individuelle
9.3. Prestation d’étude de création ou d’intervention sur une colonne électrique

10. Livrables des études fournis par ’Entreprise Agréée
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Cet article précise les conditions de mises a dispositions des livrables au Mandataire

10.1. Eléments de travail
10.2. Cahier de Fin d’Affaire Etude (CFAE) de I'Entreprise Agréée

11. Autocontréle et controle de ’exécution du marché
Cet article précise les autocontroles et controles a réaliser par I'Entreprise Agréée et/ou le Mandataire

12. Réception
Cet article précise les conditions de la réception des études par le Mandataire

12.1. Vérification des prestations
12.2. Réception de la prestation

Annexes

Annexe n°1 — « Spécificités particulieres a adapter par le Mandataire

Annexe n°2 - « Grille d’identification des enjeux du projet »

Annexe n°3 — « PROTYS — Prestataire d’aide pour déclaration sur le Guichet Unique »
Annexe n°4 — « Catégorisation des études de réseau et branchement associé »
Annexe n°5 — « Tableau de synthése et Plan de synthese »

Annexe n°6 — « Plan Travaux »

Annexe n°7 — « Conventions de servitude amiable, autorisation de passage et DUP »
Annexe n°8 — « Mesures et prises de terre »

Annexe n°9 — « Définition et constitution des dossiers administratifs »

Annexe n°10 — « Cahier Descriptif d’Affaire Etude — CDAE »

Annexe n°11 — « Cahier de Fin d’Affaire Etude — CFAE »

Annexe n°12 — « La norme NF P 94-500 — Classification des missions géotechniques »
Annexe n°13 — « Liste des abréviations »
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SER-CCTP1- | Pour les études de sol,
L.342-2 le CCTP modeéle L. 342-2 précise les exigences a respecter selon le plan ci-aprés

Avant-propos

Cet article présente le cadre juridique relatif au L342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le
compte de Strasbourg Electricité Réseaux pour que les exigences technigues, environnementales et de
sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Strasbourg Electricité Réseaux, pour la
construction des Ouvrages de distribution publique d’électricité, soient respectées.

1. Définitions

Cet article détaille les différentes définitions utilisées

2. Dispositions générales

Cet article précise les obligations réglementaires et administratives a respecter par les parties pour la
réalisation des prestations

2.1. Généralités

2.2. Respect du Réglement Général sur la Protection des Données
2.3. Obligations de I'Entreprise Agréée

2.4. Obligations du Mandataire

3. Spécifications techniques

Cet article spécifie les livrables techniques attendus par le Mandataire en fonction de la prestation a réaliser
par 'Entreprise Agréée

3.1. Prestations relatives aux études de sol dites préalables

3.2. Prestations relatives aux études de sol dites complémentaires

3.3. Prestations relatives aux contréles de compactage

4. Hygiéne et sécurité

Cet article précise les obligations des parties en matiére de respect des réglementations anti-
endommagement et de coordination de securité et de respect des prescriptions de sécurité de I'exploitant
Strasbourg Electricité Réseaux qui encadre la réalisation des prestations

5. Contrdle - Autocontréle

Cet article défini et précise les exigences du Mandataire en terme contrble de conformité de la prestation
réalisée par 'Entreprise

Agréée

6. Réception

Cet article précise les modalités de réception des travaux
7.1. Vérifications des prestations.

7.2. Réception de la prestation.

Annexes
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SER-CCTP2- | Pour les travaux de forage dirigé,
L.342-2 le CCTP modeéle L. 342-2 précise les exigences a respecter selon le plan ci-aprés

Avant-propos

Cet article présente le cadre juridique relatif au L342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le
compte de Strasbourg Electricité Réseaux pour que les exigences techniques, environnementales et de
sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Strasbourg Electricité Réseaux, pour la
construction des Ouvrages de distribution publique d’électricité, soient respectées.

1. Définitions

Cet article détaille les différentes définitions utilisées

2. Dispositions générales

Cet article précise les réglementations applicables et les limites d'application de ce CCTP

2.1. Contexte

2.2. Documents applicables

2.3. Dématérialisation des échanges

3. Qualification, certification, aptitude

Cet article précise les conditions administratives et techniques a respecter pour réaliser la prestation

3.1. Passage sous voies ferrées

3.2. Prestations de relevé géo référencé (PGOC)
3.3. Aspects environnementaux

3.4. Outillage, Métrologie

4. Obligation du Mandataire

Cet article précise les obligations du Mandataire pour optimiser I'intervention de I'entreprise agréée au stade
étude et au stade travaux.

4.1. Préparation du chantier, étude préalable.

4.2. Spécificité des chantiers sous voies ferrées.

4.3. Autres chantiers.

5. Obligation de I'Entreprise Agréée

Cet article précise les obligations de I'Entreprise Agréée en termes de résultat attendu.
5.1. Dossier d’exécution avant travaux.

5.2. Prescriptions relatives a la réalisation des travaux.

6. Approvisionnement nécessaire a la réalisation

Cet article précise les spécifications auxquelles doit répondre la totalité du matériel approvisionné et installé
par 'Entreprise Agréée

Annexes

A.1. Les différentes solutions pour les travaux sans tranchée.
A.2. Classification des missions géotechniques.

SER-CTR-MDT-L.342-2 Paraphe du Demandeur
Page : 51/55



Modele de Contrat de Mandat L.342-2 — Strasbourg Electricité Réseaux — Version du 15 mai 2021

SER-CCTP3- | Pour les Investigations Complémentaires (IC) et Opérations de Localisation (OL)
L.342-2 le CCTP modeéle L. 342-2 précise les exigences a respecter selon le plan ci-aprés

Avant-propos

Cet article présente le cadre juridique relatif au L342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le
compte de Strasbourg Electricité Réseaux pour que les exigences techniques, environnementales et de
sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Strasbourg Electricité Réseaux, pour la
construction des Ouvrages de distribution publique d’électricité, soient respectées.

1. Chapitre | : Cadre général

Cet article définit le périmétre de la prestation attendue et les normes et textes réglementaires applicables.
1.1. Définitions

1.2. Contexte normatif et réglementaire

1.3. Objet de la prestation

2. Hygiéne et Sécurité

Cet article précise les obligations des parties en matiere de respect des réglementations anti-
endommagement et de coordination de sécurité et de respect des prescriptions de sécurité de I'exploitant
Strasbourg Electricité Réseaux qui encadre la réalisation des prestations

2.1. Régles applicables a certaines catégories de travaux

2.2. Obligations de I'Entreprise Agréée

2.3. Obligations du Mandataire

3. Définition de la prestation

Cet article précise les obligations des parties pour organiser et démarrer la prestation.
3.1. Eléments de la prestation

3.2. Déroulement de la prestation

3.3. Fond de plan

3.4. Quantité de mesures

4. Régles a respecter pour le levé topographique d’ouvrages souterrains
Cet article précise les regles a respecter pour réaliser le levé topographique.

5. Livrables de la prestation

Cet article précise les exigences de qualité et le contenu du dossier que doit remettre le prestataire au
Mandataire.

5.1. Regles a respecter pour la constitution d'un PGOD

5.2. Contenu du rapport des prestations

5.3. Respect du délai de livraison

6. Validation du rapport par le Responsable de Projet

Cet article précise les critéres et les modalités de contrdle de la prestation par le Mandataire.
6.1. Envoi du rapport provisoire par I'Entreprise Agréée

6.2. Validation du rapport provisoire par le Responsable de Projet

6.3. Controle de la classe A

7. Annexes

A 1. Attestation de localisation d’ouvrage en Classe A
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SER-CCTP4- | Pour les Repérages Avant Travaux (Amiante et HAP) dans les enrobés,
L.342-2 le CCTP modéle L. 342-2 précise les exigences a respecter selon le plan ci-aprés

Avant-propos

Cet article présente le cadre juridique relatif au L342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le
compte de Strasbourg Electricité Réseaux pour que les exigences techniques, environnementales et de
sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Strasbourg Electricité Réseaux, pour la
construction des Ouvrages de distribution publique d’électricité, soient respectées.

1. Définitions
Cet article détaille les différentes définitions utilisées

2. Cadre général

Cet article présente les exigences applicables a la prestation de RAT Amiante et/ou HAP qui doit permettre
a Strashourg Electricité Réseaux de retenir le tracé optimal pour ses ouvrages projetés (réseaux et/ou
branchements).

3. Dispositions générales et obligations des parties

Cet article précise les prestations confiées au prestataire et les obligations des parties qui encadrent leurs
réalisations

3.1. Généralités

3.2. Respect du Réglement Général sur la Protection des Données personnelles
3.3. Obligation de I'Entreprise Agréée

3.4. Obligation du Mandataire

4. Prestations de préléevements et d'analyses

Cet article précise les modalités d’échantillonnage des prélévements sur chaussée, d’analyse de ces
échantillons et de rapport a remettre.

4.1. Conditions d’intervention et signalisation de chantier
4.2. Prélévement des échantillons pour 'amiante

4.3. Prélévement des échantillons pour les HAP

4.4. Analyse des prélevements

4.5. Rapport de prélévement et d’analyse

4.6. Déchets

Annexes

Al. Spécificités Particulieres a adapter par le Mandataire

A2. G-4 — Mode opératoire — Intervention de carottage a I'extérieur sur enrobés bitumineux susceptibles
de libérer des fibres d’amiante

A3. G-6 — Mode opératoire — Analyse META d'amiante sur les enrobés

A4. Mode opératoire « Park-Marker » - Détermination des HAP

A5. G-8 — Mode opératoire — Analyse des HAP sur les enrobés - Prélevement par carottage

A6. G-9 — Mode opératoire — Analyse des HAP sur les enrobés — Prélévement sur stock »

A7. Format "DIAMATYS" ! - Dématérialisation des rapports de diagnostic "RAT" Amiante et HAP

1 Des outils d’échange de documents et de plans spécifiques a Strasbourg Electricité Réseaux seront mis a la disposition
du demandeur, au début du processus de raccordement
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SER-ccTPs- | Pour la réalisation des Travaux,
L.342-2 le CCTP modéle L. 342-2 précise les exigences & respecter selon le plan ci-aprés

Avant-propos

Cet article présente le cadre juridique relatif au L342-2 permettant au Mandataire d'agir au nom et pour le
compte de Strasbourg Electricité Réseaux pour que les exigences techniques, environnementales et de
sécurité, auxquelles doit répondre toute Entreprise Agréée par Strasbourg Electricité Réseaux, pour la
construction des Ouvrages de distribution publique d’électricité, soient respectées.

1. Définitions
Cet article détaille les différentes définitions utilisées

2. Cadre général
Cet article définit les limites d'application de ce CCTP et I'exigence de la dématérialisation des échanges.

2.1. Contexte

2.2. Domaine d’application

2.3. Abréviations et documents applicables
2.4. Dématérialisation des échanges

3. Dispositions générales et obligations des parties
Cet article précise les obligations des parties qui encadre la réalisation des travaux

3.1. Généralités

3.2. Respect du Réglement Général sur la Protection des Données personnelles
3.3. Cahier Descriptif d’Affaire Travaux (CDAT)

3.4. Autorisations administratives (arrété de voirie, etc.)

3.5. Planification des prestations

3.6. Matériels

3.7. Dispositions relatives au management de la qualité

3.8. Indemnités et pénalités

4. Hygiéne et sécurité

Cet article précise les obligations des parties en matiére de respect des réglementations anti-
endommagement et de coordination de securité et de respect des prescriptions de sécurité de I'exploitant
Strasbourg Electricité Réseaux.

4.1. Réglementation anti-endommagement (DT-DICT)

4.2. Réglementation en matiere de coordination de sécurité

4.3. Réglementation et prescriptions en matiere d’outillage

4.4. Reglementation liée aux ouvrages électriques Enedis

4.5. Reglementation en matiere de Sécurité des tiers

4.6. Reglementation et prescriptions sur les produits chimiques dangereux
4.7. Point critique, Point d’arrét, Arrét des travaux

5. Aspects environnementaux

Cet article précise les obligations des parties en matiere de respect des réglementations environnementales,
de traitement des déchets et de traitement des situations d'urgences.

5.1. Impacts environnementaux de I'activité

5.2. Situation d’Urgence Environnementale (SUE)
5.3. Réglementation nationale et locale

5.4. Transport, livraison et entreposage

5.5. Organisation du chantier

5.6. Gestion des déchets

5.7. Gestion des déchets produits

5.8. Gestion des matériaux extraits

5.9. Elimination des supports bois et béton déposés
5.10. Transport des Matiéres Dangereuses (TMD)

6. Prestations de branchements individuels < 36 kVA sans adaptation du réseau

Cet article précise les obligations des parties dans la mise a disposition des pieces administratives relatives
a la réalisation de ces travaux

6.1. Dossier d’exécution des travaux
6.2. Dossier de chantier
6.3. Dossier de réception

SER-CTR-MDT-L.342-2 Paraphe du Demandeur
Page : 54/55



Modele de Contrat de Mandat L.342-2 — Strasbourg Electricité Réseaux — Version du 15 mai 2021

7. Prestations de travaux de génie civil

Cet article précise les reglementations, les normes et les exigences a respecter par I'Entreprise Agréée pour
réaliser les travaux de Génie-Civil et pour dérouler le cable électrique.

7.1. Description technique des prestations

7.2. Réglementation anti-endommagement (DT-DICT)

7.3. Démolition des revétements et réalisation des fouilles
7.4. Coupes types — Dimension des fouilles de raccordement
7.5. Matériaux

7.6. Régalage du fond de tranchée, lit de pose, couche d’enrobage des cables et accessoires
7.7. Pose de fourreaux et protections

7.8. Déroulage de cable et de conducteur de mise a la terre
7.9. Capotage et repérage des ouvrages

7.10. Forages et fongcages

7.11. Remblayage et compactage

7.12. Prestations hors tranchées et fouilles

7.13. Réfection de surface

8. Prestations de travaux en sous-section 4 sur des matériaux amiantés

Cet article précise les obligations des parties pour la réalisation de travaux nécessitant une intervention sur
des matériaux contenant des fibres d’amiante.

8.1. Dispositions générales pour I'exécution des prestations
8.2. Spécifications techniques relatives a la réalisation des travaux
8.3. Gestion des déchets

9. Prestations de travaux électriques

Cet article précise les normes, guides, notices et les exigences Strasbourg Electricité Réseaux que
I'Entreprise Agréée doit respecter pour réaliser des ouvrages électriques exploitables.

9.1. Description technique des prestations
9.2. Déroulage de lignes aériennes

9.3. Accessoires électriques et mise a la terre
9.4. Définition d’'un ouvrage exploitable

9.5. Capotage et repérage des ouvrages

10. Prestations de travaux de colonne électrique

Cet article précise les obligations des parties pour engager, réaliser et réceptionner des travaux de création
de colonne électrique.
10.1. Prescriptions techniques

10.2. Typologie des prestations concernées
10.3. Réception des travaux de colonne électrique

11. Prestations de relevé géoréférencé des ouvrages

Cet article précise les différentes techniques utilisables par I'Entreprise Agréée pour fournir un relevé des
réseaux construits en classe de précision A et la nature des éléments a remettre au Mandataire.

11.1. Plan Géoréférencé des Ouvrages Construits (PGOC)

11.2. Relevés géoréférencés des branchements sans adaptation du réseau
11.3. Cas exceptionnels soumis a I'accord du Mandataire

12. Prestations de contrbles et de réception des ouvrages

Cet article précise les modalités de réception des travaux ainsi que les contrdles et autocontrdles et essais
électriques auxquels ils doivent satisfaire pour que la réception soit prononcée.

12.1. Contréles et Autocontréles par I'Entreprise Agréée

12.2. Cahier Descriptif de Fin d’Affaire Travaux (CFAT) de I'Entreprise Agréée
12.3. Contrdles et Réception par le Mandataire

13. Annexes

Annexe n°1 : « Spécificités Particulieres » a adapter par le Mandataire
Annexe n°2 : « Exemple de CDAT et de CFAT »

Annexe n°3 : « Exemple d’attestation de Marquage-Piquetage »

Annexe n°4 : « Spécifications applicables pour la constitution du PGOC »
Annexe n°5 : « PV de réception »

Annexe n°6 : « Liste des abréviations »
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