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Projet de raccordement au réseau de
transport de gaz naturel

Annexe 6 : Grilles de chiffrage

- Prix des études des projets complexes

- Prix des ouvrages de raccordement,
projets simples et projets complexes
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1 INTRODUCTION

Cette annexe définit le détail standard qui sera fourni par le transporteur au distributeur
pour le chiffrage des différentes prestations. Ces grilles n'empéchent pas les échanges
complémentaires nécessaires a la bonne compréhension des travaux réalisés.

2 GRILLE DE CHIFFRAGE DES ETUDES DE FAISABILITE DES PROJETS
COMPLEXES

Etudes / taches réalisées Montant HT en Euros

Opérations « relationnelles » ou de concertation :
contacts préliminaires et informels avec la DREAL
et les principaux services de I'Etat concernés,
rencontres de concertation avec les élus locaux et
les milieux associatifs identifiés, propriétaires,
arrété de pénétration, demande statut, revue de
projets ... ;

Etudes « terrain » : tracé du Branchement, choix
d’emplacement des installations aériennes
éventuelles, études de sols éventuelles et
emplacement envisagé pour le ou les Postes de
Livraison, ... ;

Etudes « bureau »: pré-dimensionnement des
Ouvrages de Raccordement, estimation des
scénarii d'incident pour ['étude de sécurité,
calculs de réseau pour la détermination de la date
de disponibilité de la capacité d'acheminement,
chiffrage ... ;

Pré-études « environnementales » : recensement
des contraintes environnementales, préparation
du lancement éventuel d'une étude d’'impact et
d'un diagnostic écologique, recherche de tracé,
étude sommaire de I'environnement ... ;

Frais externes dont prestations externes
(géometre, sondages), commandes (repro cartes,
PLU...), et dommages aux cultures

Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel

Distributeur/ Autorité concédante : ............
NomdelaDP: ............




Page 3 sur 4

-

3 GRILLE DE CHIFFRAGE DES ETUDES DE RACCORDEMENT PROJETS
COMPLEXES

Etudes / taches réalisées Montant HT en Euros

Opérations « relationnelles » ou de concertation :
rencontre des principaux élus, préparation des
achats de terrain éventuels, préparation de
conventions spécifiques, rencontres avec les
professions agricoles, ... ;

Etudes « terrain » : tracé du Branchement, choix
d'emplacement des installations aériennes
éventuelles, études de sols éventuelles et
emplacement envisagé pour le ou les Postes de
Livraison, ... ;

Etudes « bureau » : études de bases et faisabilité
technique de certains points particuliers,
établissement du dossier d’'ingénierie de base,
calculs réseau pour la détermination de la date de
disponibilité de la capacité d’acheminement, ...

Elaboration du dossier administratif comprenant
une étude de sécurité et éventuellement une
étude d'impact, un dossier « loi sur I'eau », ...

Frais externes dont prestations externes
(géometre, sondages), commandes (repro cartes,
PLU...), et dommages aux cultures
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4 GRILLE DE CHIFFRAGE DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Ouvrages

Montant HT en Euros

Postes de Livraison

Branchement

Détails du prix des ouvrages

Montants HT en Euros

Etudes de faisabilité

Etudes de raccordement

Etudes de détails et commandes

Matériels
e dont prix du poste livré (skid +
matériel de télétransmission)
e dont prix du tube et armement
e dont prix du réchauffeur

Travaux

e Dont construction du branchement

e Dont montage in situ et essais du poste
(gaz, électricité, téléphone)

e Dont coordination SPS, supervision

e Dont domanial et administratif

Raccordement du branchement au réseau
GRTgaz

Réception et mise en service

Communications externes

Autres, a préciser

Options
e Achat terrain (recherche + prix terrain)
e Génie civil
e Amenée de Utilités
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