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1 Contexte et objet de I'appel d’offres

Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de
I’environnement et présenté le 17 novembre 2008 vise a augmenter de 20 millions de tonnes
équivalent pétrole (Mtep) la production annuelle d’énergies renouvelables pour porter la part
des énergies renouvelables a au moins 23 % de la consommation d’énergie finale d’ici a 2020.
Cet objectif a été inscrit dans la loi n°2009-967 du 3 aolt 2009 de programmation relative a la
mise en ceuvre du Grenelle de I’environnement.

Ce plan, décliné par le Grenelle de la mer, prévoit le développement de 6 000 MW
d’installations €éoliennes en mer et d’énergies marines en France a 1’horizon 2020.

Une action de planification et de concertation, lancée au début de 1’année 2009 et achevée en
septembre 2010, a permis d’identifier les premiéres zones propices au développement de
I’éolien en mer.

Afin de répondre aux objectifs de développement d’installation éoliennes en mer déclinés
dans l’arrété du 15 décembre 2009 relatif a la programmation pluriannuelle des
investissements de production d’électricité, la ministre de 1’écologie, du développement
durable, des transports et du logement, le ministre de I’économie, des finances et de
I’industrie et le ministre auprés du ministre de 1’économie des finances et de 1’industrie,
chargé de ’industrie, de I’énergie et de I’¢économie numérique, ont décidé de lancer le présent
appel d’offres, qui porte sur une puissance maximale de 3000 MW répartie sur cinq lots, ainsi
définis :

N° lot Localisation Puissance
maximale

1 Le Tréport 750 MW

2 Fécamp 500 MW

3 Courseulles-sur-mer 500 MW

4 Saint-Brieuc 500 MW

5 Saint-Nazaire 750 MW
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Chaque lot est notamment caractérisé par un périmetre géographique, des conditions de
raccordement, une puissance minimale et maximale a installer, des conditions d’implantation
particuliéres.

Le candidat devra notamment présenter, en plus des conditions économiques et
environnementales de réalisation de son projet :

- ses propositions en matieére de sécurisation de l'approvisionnement des composants et de
fourniture des prestations,

- sacontribution a l'innovation technologique,
- ses propositions en matiere de minimisation de 1’impact sur les activités existantes.

Le candidat devra également présenter sa contribution a 1’amélioration des connaissances sur
les milieux marins et sur les impacts des projets €¢oliens en mer sur I’environnement.

Aux termes des articles L. 311-10 a L. 311-13 du code de I’énergie et du décret n°® 2002-1434
du 4 décembre 2002 relatif a la procédure d'appel d'offres pour les installations de production
d'¢lectricité, ainsi que des décrets d’attribution, les ministres compétents pour prendre les
décisions relatives a I’appel d’offres sont, la ministre de I’écologie, du développement
durable, des transports et du logement, le ministre de 1’économie, des finances et de
I’industrie et le ministre auprés du ministre de I’économie, des finances et de 1’industrie,
chargé de I’industrie, de I’énergie et de I’économie numérique.

En application du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002, la Commission de régulation de
I’énergie (CRE) est chargée de la mise en ceuvre de la procédure d’appel d’offres sur la base
du présent cahier des charges, arrété¢ par les ministres compétents a partir du projet qu’elle
leur a soumis. Elle répond aux questions éventuelles des candidats, recoit, instruit et note les
dossiers de candidature, puis donne un avis motivé sur le choix des lauréats qu’envisagent
d’arréter les ministres compétents.

Le fait pour un candidat d’étre retenu dans le cadre du présent appel d’offres ne
préjuge en rien du bon aboutissement des procédures administratives qu’il lui
appartient de conduire et, en particulier, de celles destinées a obtenir toutes les
autorisations nécessaires, notamment celles relatives a I’occupation du domaine public
maritime et a la préservation de I’environnement.

Le fait pour un candidat d’étre retenu dans le cadre du présent appel d’offres lui donne droit a
la délivrance d’une autorisation d’exploiter dans les conditions prévues a I’article L.311-11 du
code de I’énergie, et de conclure avec I’acheteur mentionné a I’article L.311-12 du code de
I’énergie un contrat d'achat de 1'¢lectricité dans les conditions fixées par le présent appel
d'offres.

Un candidat peut proposer des offres pour plusieurs lots. Un candidat peut également
proposer des offres liées sur deux lots ou plus. Dans ce dernier cas, le candidat propose sur
chaque lot une offre contenant des variantes relatives a sa sélection sur d’autres lots : de telles
variantes ne seront suivies d’effet que si les offres du candidat sur tous les lots liés sont toutes
retenues par les ministres compétents.

A P’issue du processus de sélection, les ministres compétents notifient leur décision a tous les
candidats.
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2 Dispositions administratives

2.1 Forme de I'oOffre

Une offre doit respecter les dispositions du présent cahier des charges, conformément aux
paragraphes 2 « Dispositions administratives », 3 « Pieces a produire par le candidat » et 4
« Conditions techniques et financieres» et au formulaire de candidature joint en annexe 1.
Toutes les informations, la documentation et les pieces justificatives requises pour un projet,
dont la liste figure en annexe 2, doivent étre fournies au format demandé et en francais.
L’absence d’une piéce’ entraine le rejet du dossier concerné, conformément au
paragraphe 2.9.

L’offre doit porter sur les unités de production et les ouvrages électriques de 1’installation
jusqu’au point de livraison au réseau public de transport d’électricité.

Le candidat doit déposer autant de dossiers de candidature que de lots sur lesquels il candidate
et les adresser sous enveloppes séparées.

Pour un lot donné¢, le candidat dépose une offre ferme dans laquelle il peut présenter des
variantes, combinant cette offre avec une ou des offres portant sur un ou plusieurs autres lots.
Une variante ne peut &tre retenue que si les offres liées du candidat sur les autres lots
concernés par la variante sont toutes retenues par les ministres compétents.

Le candidat déposant une offre ferme sur un lot donné, avec une variante combinant cette
offre avec des offres sur d’autres lots, est tenu de déposer une offre ferme sur chacun des lots.

Les ¢léments financiers de 1’offre permettant la détermination du prix de I’¢électricité¢ doivent
figurer exclusivement dans une enveloppe dédiée.

En plus de la copie papier demandée, le candidat doit fournir, sur CD-ROM, le formulaire
¢lectronique de candidature (annexe 1) diiment rempli ainsi qu’une reproduction au format
« pdf » de son dossier de candidature. Le formulaire au format électronique de candidature est
disponible sur le site internet de la CRE (www.cre.fr). L’ensemble du formulaire de
I’annexe 1 peut étre imprimé directement a partir du formulaire électronique.

Le candidat est informé qu’il n’aura droit a aucune indemnité pour les frais qu’il aura pu
engager pour participer au présent appel d’offres et a I’¢élaboration de son dossier.

2.2 Exploitation du moyen de production

Conformément aux dispositions de I’article L. 311.10 du code de 1’énergie, le candidat
s’engage a €tre I’exploitant de I’installation de production. Aux termes des dispositions de
I’article L. 311.11 du code de I’énergie I’autorisation d’exploiter I’installation lui sera
délivrée. Il ne peut pas indiquer dans son offre que si son projet est retenu, une autre société
sera titulaire de I’autorisation d’exploiter.

Aux termes des dispositions de D’article L. 311. 5 du code de 1’énergie, I’autorisation
d'exploiter peut étre transférée.

1 [N r \ P . ;. . .
Une piéce envoyée apres la date limite d’envoi, ou non conforme aux spécifications du cahier des charges, est
considérée comme absente du dossier.
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2.3 Engagement du candidat

Conformément a ’article 7 du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002, la remise d’une offre
vaut engagement du candidat a respecter les obligations et prescriptions de toute nature
figurant dans le présent cahier des charges et a mettre en service I’installation de production
dans les conditions de I’appel d’offres. En conséquence, le candidat n’est pas autoris¢ a
proposer des offres sur lesquelles porte une condition non prévue explicitement par le présent
cahier des charges. Le cas échéant, de telles offres seront rejetées.

Conformément a ce méme article, tout manquement a ces obligations et prescriptions pourra
faire 1’objet de sanctions.

2.4 Conformité des installations

Les installations de production proposées, 1’exécution des travaux nécessaires a leur
construction et leur exploitation doivent respecter la réglementation et les normes applicables.
Le fait pour un candidat d’étre retenu dans le cadre du présent appel d’offres ne le dispense
pas d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives a la conformité de
ses installations.

2.5 Signature du formulaire de candidature

Si le candidat est une personne physique, il doit signer personnellement le formulaire de
candidature fourni en annexe 1.

Si le candidat est une personne morale constituée, le formulaire doit étre signé par son
représentant 1égal, tel que désigné dans ses statuts, ou par son mandataire.

En cas de candidature présentée par plusieurs personnes morales différentes, le formulaire
doit étre signé par le représentant de la personne morale mandataire.

2.6 Envoi des dossiers de candidature
Le candidat doit envoyer son dossier avant le 11 janvier 2012 a 14h a I’adresse suivante :

Commission de régulation de 1’énergie
15, rue Pasquier

75379 Paris Cedex 08

Chaque dossier de candidature sera composé¢ d’un original (comportant toutes les picces
demandées par le présent cahier des charges et dont la liste figure a I’annexe 2), d’une copie
papier, et de la reproduction au format électronique « pdf» de I’original ainsi que du
formulaire au format électronique sur CD-ROM.

L’enveloppe contenant le dossier de candidature devra comporter le nom et 1’adresse exacte
du candidat, ainsi que les mentions « Appel d’offres éolien en mer » et « Confidentiel ».

Le candidat est invité a vérifier I'effectivité du dépot de son dossier a la CRE au plus tard a la
date d'ouverture des offres mentionnée au paragraphe 2.8.
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2.7 Communication entre les candidats et la CRE

Les questions relatives a cet appel d’offres doivent étre adressées au président de la CRE ou
par le biais du site Internet www.cre.fr.au plus tard deux (2) mois avant la date limite d’envoi
des dossiers de candidature, soit le 10 novembre 2011

Afin de garantir 1’égalité¢ d’information des candidats, les questions et réponses seront rendues
publiques sur le site Internet de la CRE, sous réserve des secrets protégés par la loi.

2.8 Procédure d'ouverture

La CRE procéde a I’ouverture des offres dans les quinze (15) jours qui suivent la date limite
d’envoi des dossiers de candidature pour chaque lot indiqué dans I’avis d’appel d’offres
publié au Journal officiel de I’Union européenne. Elle rejette tout dossier incomplet (i.e. pour
lequel il manque au moins une picce requise par le présent cahier des charges), ainsi que tout
dossier sur lequel porte une condition non prévue explicitement par le présent cahier des
charges et en informe les candidats concernés.

La séance d’ouverture des offres n’est pas publique.

Tout dossier de candidature envoyé apres le 11 janvier 2012 a 14h est retourné au candidat
concerné sans avoir été ouvert.

2.9 Examen de la complétude des dossiers

Conformément a I’article 12 du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif a la procédure
d’appel d’offres pour les installations de production d’¢électricité, la CRE ¢tablit la liste des
dossiers complets et celle des dossiers incomplets et transmet ces listes aux ministres
compétents. Ces listes ne sont pas publiques.

Seuls les dossiers complets accédent a la phase d’instruction décrite aux articles 5.1 a 5.5. Les
dossiers incomplets ne sont pas instruits. La CRE en informe les candidats concernés.

2.10 Déroulement ultérieur de la procédure

La CRE conduit la procédure de sélection et transmet aux ministres compétents, dans un délai
maximal de deux (2) mois et trois (3) semaines a compter du 11 janvier 2012, une fiche
d’instruction pour chaque dossier, faisant notamment apparaitre la note chiffrée obtenue en
application de la grille de notation du paragraphe 5.2 du présent cahier des charges, ainsi
qu’un rapport de synthése. Ces éléments ne sont pas publics.

Pour chaque lot, les ministres compétents désignent le candidat retenu, aprés avoir recueilli
I’avis motivé de la CRE sur ce choix, et leur délivrent I’autorisation d’exploiter définie a
I’article L. 311.5 du code de I’énergie, ou déclarent I’appel d’offres infructueux ou sans suite
sur le lot. Ils avisent les candidats non retenus du rejet de leur(s) dossier(s).

Tout changement des caractéristiques de l’installation doit étre porté par le candidat a la
connaissance des ministres compétents. Ces derniers informent le candidat de la conformité
des changements prévus avec les conditions de I’appel d’offres.
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3 Pieces a produire par le candidat

3.1 Caractéristiques générales du projet

Le candidat présente son projet dans une note (référence D 1) comportant les éléments

suivants :
Réf. Description
DI1.1 Identification du lot objet de I’offre
D1.2 Description technique de I’installation que le candidat entend exploiter
D 1.2.1 | Le nombre, le type, la puissance des aérogénérateurs et de leurs principales
composantes (pales, multiplicateur, générateur, systéme contréle-commande,
nacelle, mat). Soit Cy la puissance (en MW) de I’installation objet de 1’ offte.
D 1.2.2 | Le type de fondations
D 1.2.3 | Les caractéristiques des liaisons ¢lectriques au sein de I’installation jusqu’au(x)
poste(s) électrique(s) de livraison ainsi que les conditions particuliéres
d’implantation de ces liaisons
D 1.2.4 | Les caractéristiques du (des) poste(s) €lectrique(s) de livraison
D 1.25 | La localisation de chaque élément de l’installation et son emprise sur le
domaine maritime, notamment : aérogénérateurs et fondations, cables
électriques, et le(s) poste(s) électrique(s) de livraison.
Le tracé envisagé entre le(s) poste(s) €lectrique(s) de livraison et le point de
référence du raccordement identifié pour le lot, ce tracé ne doit pas présenter de
croisement avec les liaisons €lectriques de I’installation.
Remarque : pour cet appel d’offres, le point de référence correspond a
I’emplacement théorique en mer ou sur terre employé pour I’estimation du colt
du raccordement par le gestionnaire de réseau. C’est entre ce point de
référence et le(les) poste(s) de livraison que le tracé du raccordement doit étre
soumis par le candidat.
D 1.2.6 | La description des aménagements particuliers
D 1.2.7 | La durée annuelle de fonctionnement en équivalent pleine puissance prévue
pour I’installation (en détaillant les étapes du calcul et toutes les hypothéses qui
s’y rapportent)
D13 L’¢tude d’optimisation du choix des aérogénérateurs, compte tenu des
conditions locales
D14 Les principales caractéristiques du plan d’exploitation et de maintenance prévu
pour [D’installation (moyens mis en ceuvre, principes et modalités
d’intervention)
D1.5 L’¢étude d’optimisation globale du projet visant a minimiser le cotlt de 1’énergie
produite
D 1.6 Identification du(des) port(s) de base envisagé(s) pour la construction de

I’installation et sa maintenance.
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Certaines des caractéristiques de 1’installation, notamment la localisation précise des ¢léments
de I’installation, pourront évoluer en fonction des ¢études de définition détaillées et des
prescriptions établies par les autorisations administratives requises.

3.2 Détail de l'investissement

Le candidat fournit une note (référence D 2), accompagnée d’un tableau de synthése,
détaillant les différents postes d’investissement du projet et faisant apparaitre la désignation,
le nombre, le montant et les fournisseurs des composants et prestations figurant dans le
tableau ci-dessous :

Réf. Description
D 2.1 Fourniture des aérogénérateurs
D 2.1.1 | Fourniture des nacelles (comprenant notamment toute la chaine de composants
assurant la transformation de 1’énergie mécanique en énergie é€lectrique) et
rotors (moyeu, pales) (incluant le transport jusqu’au port de base)
D 2.1.2 | Fourniture des mats (incluant le transport jusqu’au port de base)

D22 Fourniture des cables électriques de I’installation (incluant le transport jusqu’au
port de base)

D23 Fourniture des fondations (incluant étude, fabrication, et transport jusqu’au port
de base)

D24 Fourniture du ou des postes électriques de livraison (incluant étude, fabrication,
et transport jusqu’au port de base)

D25 Réalisation des ¢tudes (notamment météo-océaniques, hydrosédimentaires,
géotechniques et géophysiques) en détaillant les montants prévus pour la phase
de levée des risques et la phase ultérieure d’études approfondies.

D 2.6 Réalisation des études environnementales

D 2.7 Pré-assemblage des aérogénérateurs, avant leur installation en mer (sur le port
de base)

D2.8 Installation des fondations en mer (au départ du port de base)

D29 Installation des aérogénérateurs en mer (au départ du port de base)

D 2.10 Installation du(des) poste(s) électrique(s) de livraison

D2.11 Mise en place des cables électriques de I’installation (au départ du port de base)

D2.12 Utilisation des infrastructures portuaires

D 2.13 Composants et prestations destinés a garantir la surveillance de la navigation
maritime, au sein et a proximité des parcs

D 2.14 Exploitation (colit sur la durée du contrat d’achat) avec une ventilation par
grands postes de cofits

D 2.15 Maintenance (cofit sur la durée du contrat d’achat) avec une ventilation par
grands postes de colts

D 2.16 Démantélement et remise en état sur la base d’un retour du site a un état

compatible avec la pratique des activités existant avant la construction du parc
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éolien.

Identifier les différentes étapes du démantélement et de la remise en état et leur
colit. Préciser les composants recyclables et donner les hypothéses de calcul du
produit issu de la vente des matériaux recyclables

D 2.17 Assurances (compagnie, objet, cofit)
D 2.18 Détail du colt moyen pondéré du capital utilisé
D 2.19 Autres prestations ou composants

Les ¢léments financiers et les éléments de cotits fournis au titre du présent paragraphe ne sont
pas remis au représentant de I’Etat référent au titre du paragraphe 3.13. Ils doivent donc faire
I’objet d’une annexe détachable a la note (D2).

3.3 Programme industriel

Le candidat fournit une note (référence D3) détaillant les points mentionnés ci-apres.

3.3.1 Partenaires industriels

Dans cette note (référence D 3.1), le candidat précise les éléments suivants :

Réf.

Description

D311

Les accords de partenariat industriel qu’il a conclus a la date de remise de sa
candidature : identification des composants et prestations concernés par ces
accords ; identification des circuits d’approvisionnement concernés. Il précise
notamment si des accords d’exclusivité ont été conclus ;

D312

Les protocoles d’accords de partenariat industriel et lettres d’intention dont il
dispose a la date de remise de sa candidature : identification des composants et
prestations concernés ;

D313

Les accords de partenariats industriels envisagés : identification des composants
et prestations concernés; identification des circuits d’approvisionnement
concernés ;

D314

Activités portuaires

Le ou les port(s) retenu(s) pour I’accueil des opérations industrielles
(fabrication, assemblage, manutention, stockage, transport, installation en mer,
maintenance)

b)

Les accords ou les protocoles d’accords conclus avec les gestionnaires des
ports, notamment en vue de réserver une capacité de stockage des sous-
ensembles (aérogénérateurs, mats, fondations), en prévision de leur installation
en mer

D315

Les accords envisagés de sous-traitance de premier et de second rang, incluant
la part réservée aux PME®.

% Voir la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes

entreprises.
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D316

Les moyens par lesquels il envisage de contribuer au développement des
entreprises dans tous les domaines liés a I’implantation du parc éolien
(notamment fabrication des composants €lectriques et mécaniques, assemblage,
manutention portuaire, stockage, transport terrestre et maritime, installation en
mer, maintenance), en précisant les poles géographiques d’implantation de ces
activités.

3.3.2 Sécurisation de I'approvisionnement
Le candidat expose son plan d'action (référence D 3.2) visant les objectifs suivants :

Réf.

Description

D321

Adapter la capacité industrielle et les filieres d'approvisionnement pour assurer,
en vue de la réalisation du projet objet de I’offre, la disponibilité de la totalité
des fournitures et prestations nécessaires au projet, en prenant en compte le
contexte de la montée en puissance des installations de parcs éoliens en mer au
niveau européen.

Le candidat précise notamment si ce plan d’actions prévoit la création de
nouvelles capacités de production ou la réservation d'une part de la capacité de
production existante, dans les segments suivants de la chaine
d'approvisionnement :

- fabrication des composants critiques de l'aérogénérateur (génératrice,
multiplicateur —le cas échéant-, systémes d’orientations, pales),

- assemblage de la nacelle (intégration sur le chassis principal de la nacelle,
de la chaine de conversion en énergie électrique dont la génératrice
¢lectrique et le multiplicateur —le cas échéant-, intégration des équipements
nécessaires au fonctionnement),

- fabrication du mat,
- fabrication de la fondation,
- fabrication du(des) poste(s) électrique(s)

Le candidat fournit les accords industriels ou les protocoles d’accord industriels
correspondant aux capacités crées ou réservées susmentionnées.

Le candidat précise également si ce plan prévoit la fabrication de nouveaux
moyens d’installation en mer ou la réservation de moyens existants

D322

Maitriser les évolutions des cotits des fournitures et prestations entre la date de
remise de I’offre et la signature des contrats correspondants

D323

Assurer la disponibilité¢ des moyens maritimes nécessaires a la construction

D324

Minimiser les risques liés aux interférences avec les activités préexistantes lors
des opérations de fabrication, de transport et d'installation en mer, des éléments
composant le projet éolien.

Le candidat détaille notamment les opérations de transport requises, les
distances parcourues, les masses transportées et les moyens utilisés (voie
routi¢re, maritime, fluviale ou ferrée).

Le candidat joint un tableau de synthése sous format Excel (cf. page 8 de
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I’annexe 1).

D325

Assurer la disponibilité des capacités portuaires nécessaires a la réalisation des
opérations industrielles de fabrication, de transport et d'installation. Le candidat
fournit notamment les accords ou les protocoles d’accord avec les gestionnaires
de ports pour réserver les surfaces de stockage des sous-ensembles
(notamment : aérogénérateurs, mats, fondations) en prévision de leur
installation en mer. Le candidat fournit également son analyse des capacités
portuaires nécessaires et identifie parmi celles-ci, les capacités existantes et
celles a créer.

3.3.3 Plan d’emploi et de formation

Le candidat détaille le plan d’emplois associés directement & son projet (référence D 3.3). Il
précise notamment les éléments suivants :

Réf. Description
D 3.3.1 | Estimation du volume horaire des emplois mobilisés pour chaque catégorie
socioprofessionnelle concernée pour chaque fourniture de composant ou
réalisation de prestations détaillées au paragraphe 3.2
D 3.3.2 | Estimation du pourcentage du volume d’activité réservé aux PME”. Le candidat
précise les prestations et fournitures pouvant étre concernées par ces emplois.
D 3.3.3 | Identification des domaines de formation professionnelle et de qualification des

ressources humaines nécessaires a la réalisation des opérations prévues pour la
mise en ceuvre du projet objet de son offre (conception et fabrication des
composants, assemblage, transport, installation, exploitation, maintenance, etc.).

3.4 Développement social

Le candidat fournit une note (référence D 4) précisant notamment, au regard de son plan
d’emplois, les points suivants :

Réf.

Description

D 4.1

Pourcentage minimal du volume d’heures travaillées que le candidat s’engage a
confier a des personnes ¢loignées de I’emploi. Le candidat précise, si possible,
les prestations et fournitures concernées par ces emplois. Le candidat détaille le
volume d’heures concernées avant et apres la mise en service de 1’installation.

D4.2

Partenariats conclus ou envisagés, en vue de mettre en ceuvre les actions
d’insertion par 1’économie, avant la mise en service de I’installation, incluant le
quota d’heures dévolues aux personnes ¢loignées de I’emploi mentionnées au
D4.1. Le candidat précise le colit de ces partenariats.

D423

Partenariats conclus ou envisagés dans des actions de diversification et d’aide a
la reconversion qu’il s’engage a mettre en ceuvre, contribuant a la fourniture
d’une main d’ceuvre qualifiée et apte a la réalisation d’opérations qu’elles soient
prévues dans le projet objet de son offre, ou qu’elles soient dans un cadre plus

3 Voir la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes

entreprises.
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général, relatives a des installations de production d’énergie d’origine
renouvelable en mer. Le candidat détaille le montant du prix de ces partenariats
avant et apres la mise en service de ’installation .

D44

Propositions en vue de créer et promouvoir de nouvelles activités économiques,
rendues possibles par la présence du parc €olien

3.5 Recherche et développement

Le candidat doit démontrer la contribution des partenaires du projet a I’innovation dans le
domaine de la production d’électricité éolienne en mer dans les conditions géologiques et
océanographiques d’implantation des cotes francaises métropolitaines par un ou plusieurs des
moyens identifiés ci-apres :

- investissements directs ou en unités d'ceuvre, au sein de sa propre structure, au profit de la
technologie éolienne en mer ;

- investissements directs ou en unités d'ccuvre, auprés d’une structure de recherche dédi¢e
ou via des engagements contractuels en fonctionnement auprés de « clusters » et des
poles de compétitivité dédiés en totalité ou en partie a la technologie éolienne en mer ;

- investissements directs consacrés a des programmes de recherche collaborative ;

Le candidat fournit a cette fin une note (référence D 5) détaillant les points suivants :

Réf.

Description

D5.1

Actions en matiere de recherche, de développement et d’innovation industrielle
dans le domaine de I’¢olien en mer qu’il a déja entreprises, en cours ou
achevées, hors du projet d’appel d’offres

D52

Actions directes ou en support d’autres partenaires que le candidat s’engage a
conduire, a partir de la date de sélection, dans le cadre du projet objet de son
offre, en matieére de recherche, de développement et d’innovation industrielle
dans le domaine de I’éolien en mer, dans les conditions géologiques et
océanographiques d’implantation des cdtes frangaises métropolitaines. Ces
actions viseront notamment :

D521

- a la réduction des colts (d’étude, de fabrication, d’installation,
d’exploitation, de maintenance) ;

D522

- a I’amélioration des aérogénérateurs et des installations électriques de
I’installation (performances, fiabilité, disponibilité) ;

D523

- alamise au point d’aérogénérateurs de plus grande puissance unitaire ;

D524

- a Pimplantation par des profondeurs plus élevées (supérieure a cinquante
(50) metres mesurés par rapport a la référence de la plus haute marée
astronomique) ;

D525

- al’amélioration de la contribution a la siireté du réseau public de transport,
et de I’insertion dans ledit réseau de la production ¢lectrique issue
d’énergies de sources renouvelables (systtme de stockage d’énergie,
prévision et commande de la puissance délivrée, participation aux services
systeme, etc.) ;

D53

Actions que le candidat s’engage a conduire, a partir de la date de sélection,
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dans le cadre du projet objet de son offre, en matiere de recherche sur
I’identification, la réduction et la compensation des impacts environnementaux
des parcs €oliens en mer, et notamment sur la faune, de la phase de conception
jusqu’a la remise en état compleéte du site, dans les conditions
environnementales des cotes frangaises métropolitaines.

D54 Actions que le candidat s’engage a conduire en mati¢re de recherche et
d’expérimentation sur 1’amélioration de la compatibilit¢ et la recherche de
synergie entre 1’exploitation éolienne en mer et les autres usages du domaine
public maritime, en particulier I’exploitation de la ressource halieutique. Ces
actions devront étre congues en accord avec les représentants des parties
intéressées.

D5.5 Montant des investissements consacrés aux actions précitées aux points D5.2 a
D5.4 (en distinguant s’il s’agit d’une action engagée dans le cadre du projet
objet de I’offre ou d’une action hors projet objet de 1’offre) et la durée de ces
actions.

D 5.6 Eventuelles conventions de partenariat passées avec des entreprises ou des
¢tablissements d’enseignement supérieur, ou toute forme équivalente
d’engagement juridique, notamment dans le cadre de projets collaboratifs ou de
participation a des instituts de recherche et d’innovation.

D 5.7 Actions (ou celles de ses fournisseurs/partenaires) ayant fait 1’objet d’une
labellisation par un pole de compétitivité ou une structure équivalente, ou qui
font (ou feront) 1’objet d’une présentation a des dispositifs de soutien mis en
ceuvre dans le cadre de programmes d’investissements d’avenir, ou a des
dispositifs d’aide régionale incluant les dispositifs européens

3.6 Prix de I’électricité

Dans le cadre du présent appel d’offres, I’¢électricité produite par [D’installation et livrée a
I’acheteur mentionné a I’article L.311-12 du code de I’énergie sera rémunérée par un prix (en
€/MWh) fixe sur toute la durée du contrat, établi sur la base du prix proposé par le candidat,
actualisé et ajusté selon les modalités détaillées dans le présent cahier des charges.

Le candidat propose, en détaillant dans une note (référence D 6) les étapes du calcul et toutes
les hypothéses qui s’y rapportent, un prix Pg sur la base de Ny, durée annuelle théorique de
fonctionnement de D’installation en équivalent pleine puissance. Il précise la distribution
temporelle des vitesses de vent utilisée pour le calcul, et la puissance délivrée, en fonction de
la vitesse du vent et du modele d’aérogénérateur retenu.

La note D 6 précise notamment les hypothéses de calcul du prix relatives a la durée
d'exploitation de l'installation. A ce titre, le candidat peut notamment retenir des durées
excédant la durée du contrat d’achat de 1’énergie conclu a I’issue du présent appel d'offres, et
tenant compte de la durée des concessions d’utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports, sans préjudice au demeurant de la faculté, pour I’Etat, de renouveler ces
concessions.

Le prix est la somme de deux composantes :

- Pog, la composante « projet éolien » : prenant en compte tous les coits afférents a 1’étude,
la réalisation, 1’exploitation et au démantelement de I’installation comprenant les unités
de production et les ouvrages électriques de D’installation, jusqu’au(x) poste(s) de
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livraison au réseau public de transport d’¢lectricité inclus, et ne comprenant donc pas les
ouvrages de raccordement entre le réseau public de transport et le point de livraison ;

- Por, la composante « raccordement au réseau de transport » : prenant en compte tous les
couts afférents a 1’étude et la réalisation des ouvrages de raccordement (conformément au
décret n°2007-1280 du 28 aoGt 2007 relatif a la consistance des ouvrages de
branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’¢lectricité) entre le
réseau public de transport d’€lectricité et le point de livraison a ce réseau. Cette
composante « raccordement au réseau de transport » doit étre établie sur la base du cot
du raccordement estimé par RTE pour le lot, du nombre d’heure de fonctionnement en
équivalent pleine puissance Np, et d’un taux de rentabilité interne nominal avant impo6t de
I’investissement correspondant ne devant pas excéder 7,25 %. Pour déterminer la
composante Pog, le candidat utilise le colt indicatif maximal des ouvrages, selon les
dispositions fixé par RTE en annexe 3.

3.7 Evaluation des impacts environnementaux

Le candidat fournit une note (référence D 7) d’évaluation des impacts environnementaux du
projet sur la faune, la flore, les milieux naturels et le paysage. Celle-ci a pour but de présenter
de maniere synthétique une premiere évaluation des impacts environnementaux attendus du
projet sur ces composantes et les mesures envisagées pour les maitriser.

La note ne tient pas lieu d’étude d’impact au titre des articles L122-1 et suivants du code de
I’environnement, ni d’évaluation des incidences Natura 2000 au titre des articles L414-1 et
suivants du méme code, ni de document d’incidences au sens de I’article R.214-6 du méme
code.

Elle se fonde notamment sur une analyse des données et informations environnementales
disponibles au moment de la candidature et des pré-diagnostics environnementaux menés si
nécessaire pour le compte du candidat. Elle doit démontrer la compatibilité du projet avec la
sensibilité environnementale du site retenu.

La note contient les éléments suivants :

Réf. Description

D7.1 Identification des principaux enjeux environnementaux du site, et au regard des
caractéristiques de I’installation de production, des principaux impacts attendus
de sa construction et de son exploitation sur le site.

D7.2 Présentation des choix de conception et des mesures envisagés pour éviter,
réduire ou le cas échéant, compenser les effets négatifs notables du projet sur
les milieux naturels, notamment sur les oiseaux, les chauves-souris, les especes
benthiques et pélagiques, et les fonds marins, pendant la durée de vie de
I’installation, de la phase de construction jusqu’au démantélement. Ces mesures
pourront notamment s’appuyer sur les observations et les analyses effectuées
sur des parcs ¢€oliens en mer en service, sous réserve de justifier que leur
application est pertinente au projet et au site concerné. Les effets négatifs
notables du projet sur la faune dus au bruit sous-marin généré par les travaux
d’implantation, par le fonctionnement, et par le démantelement de 1’installation,
feront 1’objet d’une attention particulicre.

Présentation des choix de conception et des mesures envisagés pour limiter les
impacts paysagers du projet.
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D73

Présentation du plan de démantelement et de remise en état du site. Ce plan
devra prévoir un retour du site a un état comparable a I’état initial, et
compatible avec la pratique des activités existant avant la construction du parc
¢olien, sans préjudice des décisions qui seront effectivement prises par 1’Etat, le
jour venu (voir paragraphe 6.5).

D74

Précisions sur les modalités du suivi environnemental que le candidat s’engage
a conduire sur la durée de vie de ’installation et de remise en état du site.

D75

Partenariats conclus ou, a défaut, envisagés avec des prestataires compétents en
matiere de réalisation d’étude d’impact environnemental.

3.8 Prise en compte des activités préexistantes

Les activités préexistantes désignent les activités humaines susceptibles d’interagir avec la
construction, I’exploitation et le démantélement d’une installation éolienne en mer.

Le candidat fournit une note (référence D8) décrivant la maniere dont il envisage de prendre
en compte les enjeux liés a ces activités ainsi que, en tout état de cause, ceux qui sont liés a la
sécurité maritime, a I’exploitation de la ressource halieutique, aux navigations commerciale et
de plaisance, aux servitudes aéronautiques et radioélectriques, a la signalisation, a la
réglementation maritimes, a I’activité aéronautique et a la défense nationale.

3.8.1 Dispositions communes a toutes les activités

Dans cette note (référence D 8.1), le candidat précise les éléments suivants :

Réf.

Description

D811

Liste et description succincte des activités préexistantes dans la zone
d’implantation envisagée.

D812

Dispositions envisagées pour [’évaluation des impacts, y compris socio-
économiques, de [I’installation sur chacune des activités préexistantes
identifiées.

D813

Me¢éthodologie et démarches mises et/ou prévues d’étre mises en ceuvre pour
gérer les conflits d’usage potentiels, en indiquant notamment le nom des
organismes consultés et la liste des contacts pris (nom, fonction, etc.).

D814

Etat d’avancement et résultats des démarches déja entreprises, ainsi que les avis
et demandes des organismes consultés, en apportant tous les éléments qu’il juge
pertinents a cet égard (par exemple, la copie des conventions de concertation ou
de coopération avec les parties concernées).

D8.15

Prise en compte des éventuelles spécifications particuliéres prévues sur le lot.

D8.1.6

Dispositions envisagées pour minimiser le nombre d’équipements de
I’installation implantés sur le domaine public maritime et pour optimiser leur
emprise. En particulier, 1'usage d'aérogénérateurs de puissance unitaire la plus
¢levée possible sera recherché.
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3.8.2 Dispositions spécifiques a la sécurité

Dans cette note (référence D 8.2) le candidat détaille et justifie en particulier les points

suivants :

Réf.

Description

D821

Analyse des risques nautiques et maritimes liés au projet, incluant les retours
d’expérience pertinents sur 1’éolien offshore et/ou sur la zone d’implantation :
la méthodologie d’analyse devra étre conforme aux recommandations du
Bureau enquétes accidents de la mer (BEA-Mer) et de I’Organisation maritime
internationale (OMI), notamment sur le « Formal safety assessment *».

D822

Mesures envisagées pour la compensation des impacts éventuels sur le
dispositif de surveillance de la navigation maritime des centres régionaux
opérationnels de sauvetage et de surveillance du ministére chargé de la mer
(CROSS), des capitaineries des ports et des centres nucléaires de production
d’¢lectricité.

D823

Dispositifs envisagés pour assurer la surveillance des mouvements de navires au
sein et aux abords du parc, et leur mise a disposition des CROSS.

D824

Evaluation des impacts de D’installation sur les performances des radars de
surveillance maritime embarqués a bord des navires civils et des batiments de la
Marine nationale. Propositions de mesures et d’aménagements pour compenser
les éventuelles pertes de performance de ces radars.

D8.25

Dispositif de signalisation a I’usage de la navigation maritime.

D 8.2.6

Dispositif de signalisation a [’usage de 1’aviation civile et militaire.

D 8.2.7

Aménagements et mesures envisagés pour la prise en compte des servitudes
aéronautiques et radioé¢lectriques.

D 8.2.8

M¢éthodes, aménagements et mesures envisagés pour évaluer et réduire les
risques "engins explosifs" sur le lot deés lors qu’il est identifié
comme significatif par ’annexe 3.

D8.29

Mesures envisagées pour la réduction et la compensation des impacts sur les
capacités d’intervention des moyens de recherche et de sauvetage ou des
moyens d’assistance maritime au sein du parc ou a ses abords, conformément
aux besoins exprimés par les CROSS.

Conditions d’intervention des secours et des moyens de I’Etat dans la zone du
parc.

Procédures et délais d’arrét d’urgence des installations.

3.8.3 Dispositions spécifiques aux activités de péche

Dans cette note (référence D 8.3), le candidat précise les points mentionnés dans le tableau ci-
apres. Cette note prend en compte les activités conduites sur les sites d’implantation
d’éoliennes, dans les zones concernées par les cables ainsi que dans les zones environnantes
afin d’évaluer les conséquences des probables reports d’activités sur ces dernicres.

* méthodologie d'évaluation formelle de la sécurité maritime
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Réf.

Description

D83.1

Détail et justification des aménagements prévus pour permettre et faciliter la
pratique des activités de péche professionnelle dans le parc éolien et pour
assurer la sécurité des navires de péche. Ces aménagements relévent notamment
des thémes suivants :

a)

orientation des lignes d’éoliennes, espacement entre les éoliennes, agencement
des cables au sein du parc (prenant en compte les trajectoires de chalutage,
quand elles sont connues) ;

b)

ensouillement (ou protection) des cables de 1’installation, contrdle et entretien
de ces dispositifs au cours de la durée de vie du parc ;

aménagement et entretien de chenaux au sein du parc ;

d)

dispositifs de balisage facilitant la navigation au sein du parc dans le cadre de la
pratique de la péche.

D 8.3.2

Analyse des risques de tous types, pour les personnes et les biens, liés a la
pratique de la péche au sein du parc.

D833

Détail des actions qu’il s’engage a mettre en ceuvre pour accompagner les
entreprises de péche concernées dans leur adaptation aux nouvelles conditions
de péche liées a I’implantation du parc €olien.

D834

Engagements pour I’évaluation des impacts sur la ressource halieutique jusqu’a
la remise en état du site : définition de 1’état initial de la ressource avant le
début de la construction du parc, dispositions de suivi pendant la construction,
I’exploitation et le démantelement du parc.

D 8.3.5

Engagements pour minimiser les zones d’exclusion de péche depuis la phase de
construction du parc jusqu’a la remise en état du site.

D 8.3.6

Présentation des éventuels partenariats conclus ou envisagés avec les
entreprises de péche professionnelle, ou les lettres d’intention des parties, en
vue de l’utilisation des compétences et moyens de ces entreprises lors des
¢tudes (notamment études environnementales et études sur la ressource
halieutique), puis lors de la construction et de I’exploitation du parc.

Lorsque des études ont été réalisées pour évaluer les impacts du parc éolien sur la ressource
halieutique et sur I’activité économique, elles devront étre prises en compte et jointes a la

note.

3.9 Acceptabilité locale

Le candidat joint a son dossier une note (référence D 9) qui décrit les mesures prévues afin de
favoriser 1’acceptabilité locale du projet. Il justifie par tous moyens la pertinence de ces

mesurcs.

3.10 Délais de réalisation

Le candidat joint a son dossier une note (référence D 10) précisant la date de mise en service
prévue et justifiant cette date par un chronogramme prévisionnel des étapes de réalisation de

18/80




I’installation, en faisant apparaitre le chemin critique de la mise en ceuvre industrielle. En
particulier, pour les thémes énumérés ci-apres, il fait apparaitre les différentes étapes et les
liens logiques entre ces derniéres :

Réf. Description

D 10.1 Etudes techniques prévues jusqu’au dépdt du dernier dossier complet de
demande d’autorisation.

D 10.2 Etudes techniques ultérieures, nécessaires jusqu’a la mise en service.

D 10.3 Jalons correspondant a I’obtention des différentes autorisations administratives.

D104 Fabrication des composants.

D 10.5 Jalons correspondant aux contrats de fourniture de composants et de prestations
de service.

D 10.6 Installation des composants.

Le candidat précise également dans cette note les étapes du plan de financement et les jalons
(obtention des autorisations, signature des contrats, etc.) auxquels elles sont conditionnées.

Lorsque le candidat propose des variantes relatives a plusieurs lots, cette note détaille les
délais de réalisation en fonction de chacune des variantes proposées.

3.11 Caractéristiques générales du candidat

Le candidat produit une note (référence D11) traitant des deux points ci-apres.

3.11.1 Structure organisationnelle et solidité technique

Dans cette note (référence D 11.1), le candidat expose son expérience en mati¢re de
développement, d’installation, d’exploitation et de maintenance dans les domaines de I’éolien,
de la production électrique, de I’industrie pétroliére ou gaziére en mer, de tout autre domaine
pouvant concourir a la réduction des risques techniques, et les moyens techniques et en
personnel dont il dispose.

Le candidat peut démontrer ses capacités techniques par tous moyens, et notamment en
communiquant les capacités techniques et I’expérience de toutes entités partenaires dans la
candidature dans les domaines susvisés.

Afin de juger des capacités techniques et de son expérience, il est par conséquent demand¢ au
candidat de produire, pour lui-méme et pour ses partenaires, les éléments suivants :

Réf. Description

D 11.1.1 | Organisation du projet, identifiant les principaux fournisseurs de produits et
services impliqués, et décrivant les accords de partenariat industriels ou
commercial conclus, ainsi que leurs compétences et réalisations dans les
domaines susvisés.

D 11.1.2 | Pour tous domaines, a 1’exception de 1’éolien en mer, une présentation des
principales réalisations et prestations effectuées par le candidat, ses éventuels
partenaires, et leurs fournisseurs et prestataires, au cours des trois dernicres
années, en précisant, leur localisation et leurs caractéristiques techniques
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succinctes.

D11.13

Capacités de production d’électricité en exploitation a la date de la remise de
I’offre (candidat et partenaires).

D11.14

Pour le domaine de I’¢olien en mer, une présentation des principales réalisations
et prestations effectuées par le candidat, ses éventuels partenaires, et leurs
fournisseurs et prestataires, au cours des trois derni¢res années, en précisant la
taille des parcs concernés, leur localisation, les caractéristiques techniques, les
conditions météorologiques, océanographiques, géologiques, géophysiques des
sites concernés, et en détaillant selon les domaines suivants :

développement,

installation,

exploitation,

- maintenance.

D 1115

Pour les parcs ¢€oliens en mer en phase d’exploitation, une présentation des
¢léments suivants:

- le calendrier d’installation, les outils de gestion du planning utilisés et les
¢léments permettant de vérifier le respect de ce calendrier ;

- le type de machines et équipements mis en place, la capacité installée, la
production d’¢lectricité (réelle et prévisionnelle), le type et la fréquence des
opérations de maintenance réalisées ;

- le financement de leur développement et de leur installation ainsi que les
garanties financiéres et techniques mises en place, la part du capital détenu
a la date de I’offre ;

- les moyens et procédures mises en place pour préserver les activités
existantes (péche, tourisme, sécurit€é maritime, navigation civile et
militaire) ;

- les moyens et procédures mises en place pour prendre en compte et
préserver les enjeux environnementaux.

3.11.2 Structure juridique et solidité financiére

Dans cette note (référence D 11.2), le candidat fournit une description de la structure qui
développera et réalisera le projet, et assurera la livraison de 1’¢lectricité. Cette description
comporte la structure juridique, la composition de 1’actionnariat, la liste des partenaires
impliqués, leurs roles et la nature de leurs liens avec le candidat.

Il veille & identifier les porteurs du risque financier lié a ce projet. Il démontre, par tous
moyens utiles, ’adéquation et la solidité financi¢re de sa structure et des autres structures
impliquées, au regard de toutes les étapes du projet, de la conception a la remise en état du
site. Le financement du projet intégre notamment le financement de la composante
« raccordement au réseau public de transport» définie en annexe 3 par le gestionnaire de
réseau de transport d’électricité.

11 fournit :
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- la présentation du montage financier du projet : fonds propres, endettement, subventions
et avantages financiers (notamment présentation des moyens permettant de constituer le
niveau de fonds propres requis); les sources de financement, les taux de référence du
march¢ utilisés, la valeur de ces taux ainsi que la date et I’heure auxquelles ces valeurs
ont été retenues pour 1’établissement du plan de financement ;

- les comptes annuels complets (y compris les liasses fiscales, le rapport des commissaires
aux comptes et le rapport de gestion) pour les trois (3) derniers exercices comptables et,
lorsque le candidat ne peut justifier de trois exercices comptables, ceux des actionnaires
actuels ou prévisionnels de la société ;

Lorsque la solidité financiére du candidat repose en partie ou totalement sur celle de ses
actionnaires, le candidat décrit les garanties des maisons-mere dont il bénéficie (lettre
d’engagement, sliretés, garanties, etc.). Il fournit :

- tout document attestant de la réalité de ces garanties ;

- les comptes annuels complets des maisons-mére des actionnaires pour les trois (3)
derniers exercices comptables.

Le candidat fournit la cote de crédit d’agences de notation, la cotation Banque de France ou
celle d’autres institutions de cotation de 1’Union européenne, ayant éventuellement le statut
d’organisme externe d’évaluation du crédit, pour lui-méme et pour 1’ensemble des sociétés
qui portent directement ou indirectement le risque financier du projet.

Le candidat fournit, le cas échéant, les lettres d’intérét des banques pour le(s) projet(s) en
question.

Le candidat décrit I’expérience des partenaires supportant directement ou indirectement le
risque financier du projet, en termes de réalisation d’investissements d’un montant supérieur a
la moitié de celui du projet, dans la période 2002-2011.

3.12 Gestion des risques

Le candidat présente le plan (référence D 12) de gestion des risques (technologique,
logistique, organisationnel, administratif, financier, humain) susceptibles de remettre en cause
la réalisation de I’installation ou la date de mise en service. Il présente notamment les
différents événements redoutés et les dispositions prévues visant a réduire la probabilité
d’occurrence de ces évenements ou a en réduire leurs effets lorsqu’ils ne peuvent étre évités.

En particulier, le candidat identifie les composants de I’installation, pour lesquels 1’existence
d’une ou plusieurs source(s) d’approvisionnement alternative(s) est requise afin de réduire les
risques associés. Le candidat détaille alors le processus qui lui permettra de certifier les
fournisseurs concernés, et de qualifier les composants ou les prestations correspondantes :

- il met en évidence les jalons de décision associés, jusqu’a la mise en service compléte du
parc. Il identifie en particulier la nécessité de recourir a une ou plusieurs phases de
démonstration préalable ; il fournit un logigramme liant les différentes étapes et jalons ;

- il identifie les décisions d’investissement, lorsqu’elles sont liées a ces étapes et jalons
> 5
Juqu’é la décision finale d’investissement )

- il apporte la démonstration de la compatibilité de ce processus avec la date de signature
des accords industriels prévus au paragraphe 6.3.2, et avec la mise en service des tranches
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de I’installation définies au paragraphe 4.5. Il fournit un chronogramme a 1’appui de cette
démonstration.

Le candidat fournit également une présentation détaillée, sur la base des expériences qu’il a
acquises (paragraphe 3.11.1), des risques a prendre en compte pour le parc objet de I’offre a
toutes les étapes du projet : études de développement, installation des constituants, leur
raccordement, leur mise en service et leur exploitation, maintenance, prise en compte des
enjeux environnementaux, des activités existantes, de la sécurité maritime, de la navigation
aérienne, de la défense nationale. Il précise les dispositions qu’il met en place pour réduire ce
risque.

Le candidat fournit le plan d’affaire, sur la durée du contrat d’achat, et le cas échéant au-dela,
mettant en évidence la rentabilité attendue et détaillant, & minima, les montants prévisionnels
de chiffre d’affaires, de colts et de flux de trésorerie du projet avant et apres impots ;

Le candidat fournit des simulations illustrant la sensibilité¢ du plan d’affaire :

- La diminution maximale (en pourcentage) des recettes supportable avant de conduire a un
défaut de paiement du projet ;

- L’augmentation maximale (en pourcentage) des cotits d’investissement supportable avant
de conduire a un défaut de paiement du projet ;

- L’augmentation maximale (en pourcentage) des colts d’exploitation (colts de
maintenance, de renouvellement, de gestion, etc.) supportable avant de conduire a un
défaut de paiement du projet.

Des explications et justifications quant aux hypotheses retenues seront fournis en support de
chacune de ces simulations (notamment les hypothéses portant sur la variabilité du
productible liée au potentiel de vent, aux pertes techniques, a la disponibilit¢ des machines,
sur les choix techniques envisagés et sur la variabilité liée a la nature géologique des sols).

Le candidat fournit un modéele financier, selon les modalités de 1’annexe 2, auquel est joint un
certificat d’audit émis par un expert indépendant de la structure du modéele, de la fiabilité
mathématique, arithmétique et financiére des calculs informatiques et des résultats, et de la
conformité des calculs avec la documentation du projet.

Le candidat fournit une analyse de la sensibilité des valeurs du prix Pog et Por au regard de la
variation des taux de référence du marché utilisés par le plan de financement.

3.13 Représentant de I'’Etat référent (guichet unique)

Pour chaque lot, un représentant de 1’Etat référent est identifié (voir annexe 3), représentant
aupres duquel tout candidat potentiel est invité a se faire connaitre.

Pour chaque lot, les pieces demandées aux paragraphes 3.1 (note D 1), 3.2 (note D 2), 3.3
(note D 3), 3.4 (note D 4), 3.5 (note D 5), 3.7 (note D 7), 3.8 (note D 8), 3.9 (note D 9), 3.10
(note D 10), 3.11 (note D 11) et 3.12 (note D 12) seront remises pour information par le
candidat au représentant de 1’Etat référent au plus tard le 11 janvier 2012.

Ces piéces seront remises sous forme de 5 copies papier, et d’une reproduction au format
¢électronique « pdf » sur CD-ROM.

Le représentant de 1’Etat référent transmet a la CRE. au plus tard pour le 15 février 2012, son
avis motivé sur les propositions et engagement suscités, ainsi que ceux des autres préfets,
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services et établissements de 1’Etat concernés, en respectant le formalisme décrit en annexe 6
du cahier des charges, ainsi que les notes sur la base desquelles sont fondés ces avis.

Le candidat joint au dossier de candidature transmis a la CRE la preuve que le délai
mentionné ci-dessus a été respecté.

Les propositions du candidat en matiére d’aménagements et de mesures liés aux pratiques de
péche et au suivi de la ressource halieutique font 1’objet d’une consultation, a I’initiative du
représentant de 1’Etat référent, des comités des péches concernés.

4 Conditions techniques et financiéres

Le candidat démontre, dans les pi¢ces demandées au titre du paragraphe 3 « piéces a produire
par le candidat », que son offre respecte les conditions détaillées dans le présent paragraphe
4.

Les exigences du présent paragraphe 4 s’appliquent sans préjudice des dispositions
législatives ou réglementaires d’ordre public qui entreraient en vigueur apres la publication du
présent cahier des charges.

4.1 Caractéristiques des installations

L’appel d’offres porte sur la réalisation et I’exploitation d’installations €oliennes en mer,
implantées sur des fonds marins en France métropolitaine.

On entend par puissance installée la puissance définie a ’article 1 du décret n°2000-877 du
7 septembre 2000.

4.1.1 Conditions d’'implantation
L’installation doit respecter

- la localisation imposée pour le lot en annexe 3. L’ensemble de I’installation
(aérogénérateurs, cables ¢électriques, poste(s) électrique(s) de livraison) doit étre
strictement située dans le périmeétre associé au lot ;

- la puissance installée qui doit étre comprise entre la puissance maximale et la puissance
minimale fixées pour le lot, définies a I’annexe 3 et indiquées ci-apres.

N° lot Localisation Puissance Puissance
maximale de | minimale de
I’offre I’offre
1 Le Tréport 750 MW 600 MW
2 Fécamp 500 MW 480 MW
3 Courseulles-sur-mer 500 MW 420 MW
4 Saint-Brieuc 500 MW 480 MW
5 Saint-Nazaire 750 MW 420 MW

- les conditions particulieres d’implantation imposées pour le lot, indiquées en annexe 3.
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4.1.2 Conditions d’équipement

Le candidat s’engage :

a utiliser des aérogénérateurs respectant les normes en vigueur dans 1’Union européenne’,
et certifiés par un organisme disposant d’une accréditation délivrée par un des Etats
membres, afin notamment d’apporter des garanties sur leur conception, leur fabrication,
leur performances ;

a faire certifier I’installation, dans son ensemble, par un organisme disposant d’une
accréditation ou d’un agrément délivrés par I'un des Etats membres de 1’Union
européenne, visant notamment a apporter les garanties

- sur I’adaptation des ensembles aérogénérateur — mat - fondation aux conditions
climatiques, géologiques et hydrographiques du projet,

- sur la détermination de la production électrique de I’installation ;

- sur la fiabilité des instruments, des composants matériels et logiciels, des systémes
de contréle commande , servant a I’exploitation de I’installation et au
fonctionnement des moyens liés a la sécurité¢ maritime) ;

a équiper l’installation d’instruments mesurant la vitesse et la direction du vent, les
caractéristiques de la production électrique (tension, intensité, puissances active et
réactive, puissance maximale disponible au pas de temps d’une minute); a équiper
I’installation de dispositifs de transmission sécurisée de ces données ; a transmettre ces
données au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, ainsi que, a leur
demande, aux services de 1I’Etat compétents en matiere d’énergie. Les modalités de
transmission et d’utilisation des données seront définies dans le cadre de conventions
¢tablies entre le candidat et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

4.1.3 Conditions liées a la sécurité maritime

Sans préjudice des prescriptions imposées par les autorisations requises pour 1’implantation
sur le domaine public maritime, le candidat s’engage a :

concevoir I’installation de sorte que la distance verticale séparant tout point du rotor du
niveau des pleines mers de vives eaux permette le trafic des moyens de sauvetage et de
remorquage;

équiper 'installation d’un dispositif de balisage conforme aux recommandations 0139°
de I’Association internationale de signalisation maritime (AISM) et a la réglementation
nationale. Les caractéristiques de ce dispositif sont approuvées par le ministre chargé de
la mer, sur proposition du directeur interrégional de la mer (DIRM) ;

équiper I’installation des dispositifs et aménagements suivants, dont les prescriptions
pourront, le cas échéant, étre précisées par le ministre chargé de la mer ou le préfet
maritime, sur proposition du directeur interrégional de la mer (DIRM) :

- des dispositifs et aménagements de sécurité garantissant, pendant et aprés la
construction de I’installation, I’identification du parc éolien notamment par les
systémes d'identification automatique (AIS) des navires et des CROSS. Afin que les
données puissent étre exploitées par les services chargés de la surveillance de la

> Notamment, les recommandations de la norme NF EN 61400 applicables.
% The Marking of Man-Made Offshore Structures - Edition 1 - December 2008
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navigation, le candidat s’engage a établir les spécifications de ces moyens en étroite
collaboration avec les CROSS géographiquement compétents ;

- un réseau de vidéo surveillance et/ou de surveillance de la navigation maritime au
sein et en périphérie du parc et reli¢ aux CROSS géographiquement compétents ;

- des dispositifs et aménagements facilitant 1’intervention des CROSS et des moyens
de sauvetage sur zone (communication, marquages, adaptation du balisage ou
balisage particulier) ;

- des plateformes d’accueil de naufragés localisées au niveau de chaque
a¢rogénérateur et du(des) poste(s) ¢lectrique(s) de livraison ;

- des dispositifs permettant de rendre immobiles les rotors et nacelles des
aérogénérateurs, a tout moment, sur demande du centre de coordination de sauvetage
en mer géographiquement compétent, pour permettre I’intervention des moyens de
sauvetage, notamment aériens. Le balisage lumineux doit également pouvoir étre
éteint dans les mémes conditions ;

- I’établissement, en lien avec le CROSS géographiquement compétent, d’un plan
d’intervention maritime. Ce plan reprend et détaille notamment les prescriptions
précitées qui visent a assurer la sécurité au sein du parc et de ses approches. Il définit
en outre les stratégies, les schémas d’alerte et les procédures d’intervention internes
pour faire face aux situations d’urgence ;

- proposer, en lien avec les préfets maritimes géographiquement compétents, une
méthodologie de sécurisation du risque « engins explosifs », avant tous travaux intrusifs
dans le sol et le sous-sol (notamment : campagnes géotechniques, forages, battage de
pieux, etc., lors de la construction du parc éolien et des phases d’études préalables,...),
des lors que ce risque est « significatif » pour le lot (voir annexe 3).

Le candidat s’engage a maintenir les dispositifs et aménagements prévus au titre des points
1,2 et 3 ci-dessus tout au long de la durée de vie de I’installation jusqu’a la remise en état du
site.

4.1.4 Conditions du raccordement

Conformément a la procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public
de transport en vigueur, la puissance maximale de chaque lot a fait 1’objet, lors de I’annonce
de l’appel d’offres par le gouvernement, d’un enregistrement en file d’attente de
raccordement. Pour chaque lot, les caractéristiques du raccordement sont définies par RTE,
gestionnaire du Réseau Public de Transport d’électricité (RPT), et sont précisées en annexe 3
du présent cahier des charges.

Les ouvrages de raccordement du lot a partir du(des) poste(s) électrique(s) de livraison
relévent du RPT et correspondent aux ouvrages d'extension au sens du décret n° 2007-1280
du 28 aoflit 2007 relatif a la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des
raccordements aux réseaux publics d'électricité.

Ainsi, le candidat au présent appel d’offres ne sollicite pas de proposition technique et
financiere aupres de RTE.

RTE assurera la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre des études et travaux nécessaires a
la réalisation des ouvrages de raccordement a partir du(des) poste(s) électrique(s) de livraison
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jusqu’au réseau public de transport’. RTE assurera également ’exploitation et la maintenance
de ces ouvrages.

Les conditions de raccordement, ainsi que les Ilimitations d’injection éventuelles
subordonnées, sont exclues des critéres retenus pour la notation des candidats.

Le candidat s’engage:
- ase conformer aux conditions particuliéres de raccordement imposées pour le lot;
- s’il est retenu,

- a formaliser aupreés de RTE, dans le mois suivant la date de la notification de la
décision des ministres compétents, une demande de proposition technique et
financiere de raccordement (PTF) selon la procédure en vigueur, et respectant les
dispositions du présent cahier des charges. Cette PTF est établie et acceptée
conformément a la procédure de traitement des demandes de raccordement de RTE
en vigueur. L’entrée en file d’attente et 1’attribution de la capacité d’accueil réservée
au titre de ’appel d’offres, sera effective pour le candidat ayant accepté la PTF dans
les conditions de la procédure de raccordement.

- a financer les études et travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages d’extension
conformément au décret du 28 aolt 2007 et requis pour le raccordement du lot ;

-a se conformer aux dispositions réglementaires relatives au raccordement
d’installations de production au réseau public de transport8, ainsi qu’a la
Documentation Technique de Référence (DTR) de RTE ;

4.2 Respect de I’environnement

Le candidat s’engage a concevoir, construire, exploiter et démanteler I’installation de maniére
a minimiser les impacts sur I’environnement (especes, milieux physiques, paysages).

Le candidat s’engage a remettre le site en état a la fin de 1’exploitation conformément aux
dispositions du code de I’environnement et aux dispositions particulieres du présent cahier des
charges.

Il s’engage enfin a assurer la mise en ceuvre effective (notamment en termes de moyens
techniques et financiers) des mesures ci-apres :

- traitement des impacts (évitement, réduction et compensation) et suivi de ces mesures,

- suivi environnemental depuis la construction jusqu’a la remise en état complete du site.

4.3 Prise en compte des activités existantes
Le candidat s’engage a :

- minimiser le nombre d’équipements implantés sur le domaine public maritime et
optimiser leur emprise, en fonction des activités s’y déroulant et des enjeux de sécurité ;

7 Voir illustration en annexe 4

¥ Décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, modifié le 17 mai 2010, relatif aux prescriptions techniques générales de
conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics
d’¢électricité et son arrété d’application du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de production
d’énergie électrique.
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- minimiser I’exclusion des activités existantes, pendant la construction, 1’exploitation, et
le démantelement de I’installation de production, afin de permettre la meilleure utilisation
possible de 1’espace maritime ;

- évaluer les impacts, y compris socio-économiques, de 1’installation de production sur les
activités existantes dans et autour de la zone d’implantation envisagée. Concernant les
activités de péche, I’étude veillera a prendre en compte, dans la mesure du possible, les
variabilités interannuelles (historique des activités et potentialités de redéploiement) et
portera également sur la périphérie de la zone d’implantation envisagée afin de tenir
compte du report potentiel de 1’effort de péche. Enfin, cette étude veillera a évaluer
I’existence d’impacts sur la filiere a terre associée ;

- évaluer les impacts de ’installation sur I’exploitation de la ressource halieutique ; mettre
en ceuvre les mesures permettant de réduire, d’évaluer, de suivre et de compenser ces
impacts ;

- concevoir I’installation de production pour favoriser le maintien au sein du parc, dans des
conditions acceptables de sécurité de navigation, du maximum d’activités de péche
professionnelle faisant 1’objet d’une pratique réguliere, et respecter les conditions
particuliéres imposées pour le lot en annexe 3 ;

- maintenir les aménagements et dispositifs qui seraient implantés au titre des dispositions
ci-dessus, tout au long de la durée de vie de I’installation de production ; en particulier,
en cas d’ensouillement des cables, s’affranchir des effets provoqués par les courants sur
les dunes sous-marines).

S’il est retenu, le candidat s’engage a désigner dans le mois qui suit la publication des
résultats de 1’appel d’offres un correspondant en charge de la liaison avec les organisations
professionnelles, notamment celles du secteur de la péche. Il s’engage a informer de cette
désignation les autorités et services de I’Etat déconcentrés concernés (notamment les
directions interrégionales de la mer) et les instances de représentation professionnelle
maritimes et littorales concernées par le projet (notamment les comités des péches maritimes
et élevages marins).

4.4 Caractéristiques du candidat

Le candidat s’engage a concevoir, a construire, a exploiter et a démanteler 1’installation de
production objet de son offre.

Le candidat apporte la preuve dans son offre que lui-méme, ses actionnaires actuels ou
prévisionnels sont capables d’apporter les fonds propres suffisants pour permettre la
réalisation du projet dans les conditions imposées par 1’appel d’offres. Les justificatifs a
fournir sont détaillés au paragraphe 3.11. Le montant des fonds propres ne peut étre inférieur
a vingt pourcents (20%) du montant de I’investissement total.

4.5 Délai de mise en service industrielle et durée du contrat
Le candidat doit mettre en service de ’installation selon le rythme suivant :

- Tranche n°l : le candidat s’engage a mettre en service au moins vingt pourcents (20%) de
la puissance totale de D’installation de production au plus tard six (6) ans aprés la
notification de la décision par les ministres compétents.
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- Tranche n°2 : Le candidat s’engage a mettre en service au moins cinquante pourcents
(50%) de la puissance totale de I’installation de production au plus tard sept (7) ans apres
la notification de la décision par les ministres compétents.

- Tranche n°3 : Le candidat s’engage a mettre en service la totalit¢ de I’installation de
production au plus tard huit (8) ans apres la notification de la décision par les ministres
compétents.

Le contrat d’achat d’¢lectricité de chaque tranche prend effet a la date de mise en service de la
tranche. La durée du contrat d'achat de chaque tranche est de vingt (20) ans. Quelle que soit sa
date d’entrée en service, le prix qui s’applique a la tranche est le prix Pie tel que défini au
paragraphe 6.2.1.

Chaque tranche sera équipée d’un systeme de comptage propre permettant de déterminer de
maniére précise la production électrique de la tranche.

Si la date de mise en service d’une tranche intervient au-dela de la date imposée pour la
tranche, la durée du contrat d'achat de la tranche est diminuée de la moiti¢ du nombre de jours
entre la date de mise en service effective de la tranche et la date imposée pour la tranche.

Avant la mise en service effective de la premicre tranche, les dates de mise en service
imposées et le terme des contrats d’achat ainsi définis peuvent cependant étre reportés dans
les cas suivants :

- la mise en service des ouvrages de raccordement au réseau public de transport, de
I’installation de production est effectuée apres le sixieme anniversaire de la notification
au candidat de la décision des ministres compétents. La date de mise en service et le
terme du contrat d'achat de chaque tranche sont alors reportés de 1'écart entre la date de
mise en service du raccordement au réseau et le sixiéme anniversaire de la notification au
candidat de la décision des ministres compétents.

- une autorisation nécessaire a la construction ou a la mise en service de l'installation de
production ou des ouvrages de raccordement au réseau public de transport est déférée
devant une juridiction administrative, et la décision de la derni¢re juridiction
administrative saisie (en ce compris, le cas échéant, le Conseil d’Etat statuant comme
juge de cassation) intervient plus de cinquante-quatre (54) mois apres la notification au
candidat de la décision des ministres compétents. La date de mise en service et le terme
du contrat d'achat de chaque tranche peuvent alors étre reportés, a la demande du
candidat retenu, de I'écart entre la date de la décision de la derniere juridiction
administrative saisie augmentée de dix-huit (18) mois et le sixiéme anniversaire de la
notification au candidat de la décision des ministres compétents.

- T’autorisation au titre des dispositions des articles L2124-1 et suivants du code général de
la propriété des personnes publiques pour 1’occupation du domaine public maritime ou
I’autorisation au titre des dispositions des articles L.214-2 et suivants du code de
I’environnement est délivrée plus de six (6) mois apres la date de dépot de la demande
compléete. La date de mise en service et le terme du contrat d'achat de chaque tranche
peuvent alors étre reportés, a la demande du candidat, de 1’écart entre la date de
délivrance de 1’autorisation et la date de dépot de la demande compléte augmentée de six
(6) mois.
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Ces reports ne sont pas cumulatifs. En cas d’occurrence de plusieurs situations mentionnées
ci-dessus, le report maximal sera retenu. Dans tous les cas, la durée de contrat d'achat de
chaque tranche ne peut excéder vingt (20) ans.

Apres la mise en service d’une ou plusieurs tranches, la durée du contrat d’achat de cette ou
de ces tranches peut également étre prolongée, a la demande du candidat retenu, en cas
d’indisponibilit¢ des ouvrages du réseau d’évacuation (cf. Documentation Technique de
Référence RTE) :

- En cas d’indisponibilité totale du réseau d’évacuation, la durée du contrat d’achat des
tranches mises en service est prolongée de la durée d’indisponibilité.

- En cas d’indisponibilité partielle du réseau d’évacuation, la durée du contrat d’achat des
tranches mises en service est prolongée d’une durée d’indisponibilité égale a :

Tri . (1 - Crd /Cps) 5
avece

- Ty: durée pendant laquelle les ouvrages du réseau d’évacuation restés
disponibles sont saturés par la puissance délivrée par les tranches mises en
service

- Cig: capacit¢ en MW que les ouvrages du réseau d’évacuation restés
disponibles peuvent évacuer

- Cps : capacité totale en MW des tranches mises en service.

Le gestionnaire de réseau de transport comptabilise ces durées d’indisponibilité constatées du
réseau d’évacuation et en informe I’acheteur mentionné a D’article L.311-12 du code de
I’énergie, a chaque date anniversaire de la mise en service de chaque tranche.

5 Instruction des dossiers

Seules les offres complétes font 1’objet d’une instruction selon la procédure détaillée dans les
paragraphes 5.1 a 5.5 ci-apres. A I'issue de I’instruction, un classement des offres est établi
pour chaque lot.

Si une offre sur un lot comporte une ou plusieurs variantes, chacune est notée et entre dans le
classement du lot. Il est rappelé qu’une variante ne peut étre retenue que si les offres liées du
candidat sur les autres lots concernés par la variante sont toutes retenues par les ministres
compétents.

Afin d’établir la notation sur les bases les plus complétes possibles, la CRE, en charge de
I’instruction de la procédure d’appel d’offres, se réserve la possibilit¢é d’auditionner
I’ensemble des candidats. Les auditions ne sont pas publiques.

5.1 Phase d’instruction éliminatoire

Dans le cadre de I’instruction de son dossier, et afin de pouvoir prétendre a une notation au
titre des critéres mentionnés a I’article 5.2, le candidat doit présenter les conditions suivantes :

- respect des conditions d’implantation du paragraphe 4.1.1 ;

- signature du formulaire de candidature figurant en page 1 de I’annexe 1;
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- part des fonds propres supérieure ou égale a vingt pourcents (20%) du montant de
I’investissement global conformément au paragraphe 4.4.

Si Iune ou I’autre de ces conditions n’est pas remplie par le candidat, I’instruction de son
dosser ne sera pas poursuivie.

5.2 Pondération des criteres

Chaque offre se voit attribuer une note sur cent (100) points, conformément a la grille ci-
dessous. Les criteres sont explicités dans les paragraphes suivants.

Criteres Note maximale
Prix 40
Volet industriel 40
Activités existantes et environnement 20

5.3 Prix

Les eléments a fournir pour la notation au titre de ce critere sont précisés au paragraphe 3.6
(piece D 6).

La notation du prix porte exclusivement sur la composante « projet éolien » Poe
Poe est le prix de la composante « projet éolien » en €/ MWh proposé par le candidat.

La note de prix est établie comme suit :

Poe Note

Poe < Prin 40

Poe = Pmin 40

Prin < Pog < Prax interpolation linéaire
Poe = Prmax 0

Poe > Prax 0

oU Ppin et Pmax sont définis dans le tableau ci-aprés pour chacun des lots :

Pmin (€/MWh) Pmax (€/MWh)

Le Tréport 115 175
Fécamp 115 175
Courseulles-sur-mer 115 175
Saint-Brieuc 140 200
Saint-Nazaire 140 200
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5.4 Volet industriel

La note maximale est égale a quarante (40). Les critéres suivants seront pris en compte.

5.4.1 Capacités de production

Les élements a fournir pour la notation au titre de ce critere sont précisés au paragraphe
3.3.2 (piece D 3.2).

Sont prises en compte les mesures ayant fait I’objet d’accords industriels ou de protocoles
d’accord industriels, permettant de fiabiliser la capacité de production industrielle, les filicres
d'approvisionnement des composants jugés les plus critiques et les délais de mise en service,
en tenant compte de la demande prévisionnelle du marché européen en matiére d’installation
¢olienne en mer. La note maximale est égale a quatorze (14).

La note est obtenue en multipliant la note maximale par un coefficient K défini par

6
K :Z(KH xK,.) , avec

i=1

Segment de la chaine Coefficient K1j Coefficient K;;
d'approvisionnement

Fabrication génératrice Ki1=0,1* K21
Fabrication multiplicateur Ki2=0,1* K22
Fabrication pales Ki3=10,3 K23
Assemblage nacelle Ki14=0,3 K24
Fabrication mat Ki5=0,1 Kas
Fabrication fondation K16=0,1 Kas

Pouri=1a6, K;jvaut:

1 si une nouvelle unité de production est créée

0,3 si la production d'une unité actuelle est réservée
0 si aucune disposition n'est prévue

(*) si la technologie retenue ne comporte pas de multiplicateur, K;; = 0,2 et K;,=0

5.4.2 Impact des activités industrielles
Les éléments a fournir pour la notation au titre de ce critere sont précisés au paragraphe
3.3.2 (piece D 3.2).

L’expression ci-dessous vise a valoriser les choix d’implantation et les processus logistiques
qui permettent une minimisation des nuisances et risques induits par les opérations de
transport.

La note maximale est égale a deux (2).

Pour chacune des offres proposées pour le lot, la valeur de I’expression E est calculée de la
manigere suivante :

1 mer Thail Troute

T
E = T|:Oa22 (mi(mer) 'di(mer)) + 071 'Z(mi(rail) 'di(rail)) + Z(mi(route)'di(route))
0 i=1 i=1 i=1
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avece :

Mi) est la masse (en tonnes) du constituant i, transportée a I’aide du moyen de
transport (X), sur la distance djx) (en kilométres) ;

Tx est le nombre total des constituants requis pour [’installation de production,
transportés a 1’aide du moyen de transport (x).

Cy : la puissance (en MW) de I’installation de production objet de I’offre.

Les candidats sont invités a se référer aux définitions données a la page 8 de I’annexe 1.

Pour le lot, I’offre présentant la valeur E la plus faible (Emin) obtient la note maximale, toute
autre offre présentant une valeur E supérieure a (E,) obtient la note égale au produit de la
note maximale par le coefficient (Ein/E).

En cas d’offre unique pour le lot, la note obtenue est égale a la moiti¢ de la note maximale.

5.4.3 Maitrise des risques techniques et financiers

Les éléments a fournir pour la notation au titre de ce critére sont précisés aux paragraphes
3.11.1 (piéce D 11.1), 3.12 (piéce D 12) et 3.8.2 (piece D 8.2).

Les criteéres suivants seront pris en compte :

Expérience en matiere de construction et de développement de parcs éoliens en mer,
jugée en fonction de la puissance des parcs et de la pertinence de I’expérience. La note
maximale est égale a trois (3).

Expérience en matiere d’exploitation de parcs €oliens en mer, jugée en fonction de la
puissance des parcs et de la pertinence de I’expérience. La note maximale est égale a
trois(3).

Robustesse de 1’analyse des risques techniques, environnementaux et sociaux et
pertinence des dispositions compensatrices de ces risques. La note maximale est égale a

cinq (5).

Qualité et pertinence des mesures envisagées pour 1'évaluation, la réduction et la gestion
des risques liés a la sécurité maritime (y compris le risque « engins explosifs » dans une
zone ou il est significatif) pendant la construction puis l'exploitation. La note maximale
est égale a cinq (5).

Existence d’une source d’approvisionnement alternative sur les composants critiques
identifiés. La note maximale est égale a deux (2).

Robustesse du plan d’affaire, jugée sur la base des résultats des simulations financiéres
évoquées au paragraphe 3.12. La note maximale est égale a deux (2). La note obtenue est
¢gale a la moyenne des notes obtenues sur chaque simulation. Pour chaque simulation, le
candidat ayant obtenu le pourcentage le plus €levé sera crédité de la note maximale de
deux (2) ; les autres candidats seront crédités d’une note égale a 2 multipliée par le ratio
entre son propre résultat et le résultat du candidat ayant obtenu le pourcentage le plus
élevé.

Robustesse du montage financier aux évolutions des conditions de financement. La
robustesse la plus élevée sera créditée de la note maximale de deux (2). La robustesse la
plus faible sera créditée de la note (0). Les robustesses intermédiaires sont créditées d’une
note obtenue par interpolation linéaire.

32/80



5.4.4 Recherche et développement

Les éléments a fournir pour la notation au titre de ce critére sont précisés au paragraphe 3.5
(piece D 5).

La note maximale est égale a (2).

Seront pris en compte la pertinence et le montant des actions prévues dans le cadre du projet
objet de I’offre, a compter de la sélection du candidat, par le candidat ou les fournisseurs
ayant signé un accord de fourniture avec le candidat, en vue du développement de I’éolien en
mer sur les cotes frangaises.

5.5 Activités existantes et environnement
Les éléments a fournir pour la notation au titre de ce critére sont précisés aux paragraphes
3.7 (piece D 7) et 3.8 (piece D 8).

Les critéres suivants seront pris en compte :

- minimisation du nombre d’équipements installés sur le domaine maritime. La note
maximale est égale a dix (10). La note du projet est obtenue en multipliant la note
maximale par le coefficient défini ci-apres :

n Coefficient
n>Cy/3 0

n==Co/3 0

Co/5<n<Cy/3 interpolation linéaire
n==Cq/5 0,9
Co/6<n<Cy/5 interpolation linéaire
n==Co/6 1

n<Co/6 1

avec

n : nombre d’éoliennes constituant 1’installation de production

Co : la puissance (en MW) de I’installation de production objet de 1’offre

- qualité et pertinence de 1’analyse des activités existantes et des mesures envisagées pour
I’évitement, la réduction et la compensation des impacts sur ces activités, pendant la
construction puis I’exploitation. La note maximale est égale a quatre (4).

- qualité et pertinence des mesures envisagées pour 1’évitement, la réduction, et le cas
échéant la compensation des effets négatifs notables sur 1’environnement pendant la
construction puis I’exploitation. La note maximale est égale a quatre (4).

- qualité et pertinence des actions envisagées pour le suivi environnemental, incluant le
suivi des mesures envisagées pour 1’évitement, la réduction et la compensation des effets
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négatifs notables sur I’environnement, lors de la construction et de I’exploitation. La note
maximale est égale a un (1).

- qualité et pertinence des mesures envisagées lors du démantelement, pour 1I’évitement, la
réduction et la compensation des impacts sur 1’environnement et les activités existantes.
La note maximale est égale a un (1).

6 Conditions particulieres et engagements du candidat

Conformément aux dispositions de 1’article 7 du décret du 4 décembre 2002 précité, la remise
d’une offre vaut engagement du candidat a respecter 1’ensemble des obligations et
prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et a mettre en service ’installation
dans les conditions de I’appel d’offres.

En particulier, le candidat retenu s’engage a mettre en ceuvre son projet conformément aux
conditions et aux engagements décrits dans son offre, et & mettre en service et exploiter une
installation de production en tous points conforme aux dispositions du présent cahier des
charges et aux caractéristiques décrites dans son offre.

Les écarts résultant des évolutions technologiques dans le domaine éolien sont tolérés sous
réserve que les qualités et performances de I’installation de production n’en soient pas
diminuées.

Les exigences du présent paragraphe 6 s’appliquent sans préjudice des dispositions
législatives ou réglementaires d’ordre public qui entreraient en vigueur apres la publication du
présent cahier des charges.

Dans le présent paragraphe 6, les conventions suivantes sont utilisées :

- la date Ty désigne la date de notification de la décision des ministres compétents au
candidat retenu ;

- ladate T, désigne la plus tardive des dates suivantes :

- la date de délivrance de la plus tardive des autorisations administratives
nécessaires a I’implantation, la construction et a ’exploitation de I’installation,
augmentée de trois (3) mois ;

- la date, augmentée de trois (3) mois, de la décision définitive de la dernicre
juridiction administrative saisie (y compris, le cas échéant, le Conseil d’Etat
statuant comme juge de cassation) dans le cas de recours contentieux a I’encontre
de I’'une quelconque des autorisations administratives nécessaires a 1’implantation,
la construction ou a I’exploitation de I’installation.

6.1 Garanties financiéres pour démantelement

Avant la mise en service de chaque tranche de I’installation, le candidat retenu doit
transmettre au préfet ayant délivré 1’autorisation d’occupation du domaine public maritime un
document attestant la constitution de garanties financieres renouvelables pour la tranche
considérée.

La nature et le montant de ces garanties financicres doivent permettre de couvrir les cofits du
démantelement et de la remise en état du site aprés exploitation, a hauteur du montant des
travaux nécessaires que le candidat doit prévoir dans son offre. Ces travaux doivent permettre
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le retour du site a un état comparable a 1’état initial, et compatible avec la pratique des
activités préexistantes.

Le montant garanti ne peut étre inférieur a cinquante mille euros (50 000 €) par MW installé.
Les garanties financiéres prennent alternativement ou cumulativement la forme :

- (1) d’un cautionnement solidaire délivré par un établissement de crédit ou une entreprise
d’assurance, bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit établi par un organisme
externe d’¢évaluation de crédit reconnu par 1’Autorité de controle prudentiel,
conformément a Dlarticle L.511-44 du code monétaire et financier, ou par une des
institutions mentionnées a ’article L. 518-1 du Code monétaire et financier

- (i1) d’une consignation volontaire ou d'un dépdt affecté a titre de garantie, réalisé(e) sur
un compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépdts et Consignations.

Dans le cas des garanties mentionnées au (i) ci-dessus, la durée de I’engagement de caution a
une durée qui ne peut étre inférieure a trois (3) ans. Il est renouvelé au moins six (6) mois
avant son échéance, jusqu’a la fin de ’exploitation. Le titulaire de I’autorisation d’exploiter
transmettra au préfet un document attestant du maintien des garanties financiéres au plus tard
un (1) mois apres chaque renouvellement de I’engagement de caution.

Les garanties financiéres sont maintenues pendant toute la durée d’exploitation de
I’installation. Le titulaire de 1’autorisation d’exploiter doit actualiser leur montant au moins
tous les six (6) ans et transmettre au préfet un document attestant du montant garanti actualisé
au plus tard un (1) mois apres I’actualisation.

6.2 Conditions économiques

Le candidat retenu est tenu de vendre a I’acheteur mentionné a I’article L.311-12 du code de
I’énergie la totalité¢ de 1’électricité produite par 1’installation de production a 1’exception, le
cas échéant, de I’¢lectricité qu’il consomme lui-méme et dont il doit faire la preuve. Le
candidat retenu conclut un contrat a prix ferme, apres les ajustements et indexations prévus
par le présent cahier des charges.

6.2.1 Modification de la composante « projet éolien »

Le prix Poe est indexé, a une date T, et au plus tard a la date T, , par application du
coefficient K.

Le candidat retenu notifie a I’acheteur, mentionné¢ a 1’article L.311-12 du code de 1’énergie, la
date T,y qu’il retient, la notification devant intervenir au plus tard a la date T, A défaut
d’une notification a I’acheteur susmentionné avant la date Ty, la date Tac retenue est la date
T;.

Soit Pig=K .Pge
K est défini par I’une des formules suivantes :
pour le cas ou les fondations sont constituées majoritairement d’acier :

K =03+030x FMOABEO000 1025 ICHTrev-TS1 o IndexCu_lvre 1012 IndexAc_ler
IndexCuivre, IndexAcier;

b

X
FMOABEO0000, ICHTrev-TSI,

pour le cas ou les fondations sont constituées majoritairement de béton :
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FMOABE0000 ICHTrev—TSI1 IndexCuive IndexAcier TP02
K =0,3+0,30x +0,20x + X—— 40,07 x————+0,10x
FMOABE0000, ICHTrev—TSI, IndexCuive, IndexAcief TPO2,

b

formules dans lesquelles :

- ICHTrev-TS1 est la derniére valeur définitive connue a la date T, , de ’indice du cofit
horaire du travail révisé (tous salari¢s) dans les industries mécaniques et électriques;

- FMOABEOOO0O est la derni¢re valeur définitive connue a la date T, , de I’indice des prix
a la production de I’industrie frangaise pour le marché frangais — ensemble de I’industrie
— A10 BE — prix départ usine ;

- (IndexCuivre) est la moyenne des trois dernicres valeurs définitives connues a la date Tpep,
, de I’'indice FB0D244400 (CPF 24.44 - Cuivre - production de l'industrie frangaise pour
le marché frangais - prix de base);

- (IndexAcier) est la moyenne des trois derniéres valeurs définitives connues a la date Ty, ,
de I’'indice FBOD241000 (CPF 24.10 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages -
production de l'industrie frangaise pour le marché frangais - prix de base);

- TPO2 est la derniere valeur définitive connue a la date T, de 1’indice des travaux public -
Ouvrages d’Art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales-

- ICHTrev-TS1y et FMOABEO0OO, sont les dernieres valeurs définitives des indices
connues au 31 octobre 2011 ; ces valeurs seront communiquées sur le site de la CRE au
plus tard le 9 novembre 2011 ;

- IndexCuivre, , IndexAciery et TP02, sont les derniéres valeurs définitives connues au 31
octobre 2011 des indices FB0D244400, FBOD241000 et TP02 ; ces valeurs seront
communiquées sur le site de la CRE au plus tard le 9 novembre 2011.

6.2.2 Modifications de la composante « raccordement »

La composante « raccordement au réseau de transport » Por est ajustée apres la sélection du
candidat, a la hausse ou a la baisse, en fonction du cout définitif des ouvrages de
raccordement. La valeur de cette composante apres ajustement est obtenue en multipliant Por
par le ratio entre le colt réévalué des ouvrages et le colt des ouvrages utilisé pour la
détermination de Pog.

L’estimation du colt du raccordement indiquée par RTE en annexe 3 et permettant au
candidat d’¢établir son offre sera actualisée par RTE dans la proposition technique et financic¢re
puis, apres réalisation des études de détail et obtention des autorisations administratives, dans
la convention de raccordement.

Pir est la valeur de la composante « raccordement au réseau public de transport » aprés ces
actualisations.

Apreés  établissement du colt définitif des ouvrages de raccordement, la
composante « raccordement au réseau public de transport » prend la valeur Pyg.

Si apres application des dispositions prévues au paragraphe 6.3.3, une nouvelle valeur de la
puissance de l'installation C est établie, la composante « raccordement au réseau public de
transport » pourra étre ajustée, a la demande du candidat retenu, sans toutefois pouvoir
excéder la valeur Por x Cy/ C (ou Cop est la puissance de l'installation objet de 1'offre du
candidat retenu).
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Psr sera la valeur de la composante « raccordement au réseau public de transport » apres ce
dernier ajustement éventuel.

6.2.3 Indexation du prix

Le prix Pie est indexé a chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par
I’application du coefficient L défini ci-apres :
ICHTrev—-TS1 FM O0ABE0000

L =0,4+0,4x +0,2x
ICHTrev—-TS1o FM O0ABE00000

formule dans laquelle :

- ICHTrev-TSI est la derniére valeur définitive connue au 1° novembre précédant la date
anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de 1’indice du coft horaire du travail
révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

- FMOABEO0000 est la derniére valeur définitive connue au 1 novembre précédant la date
anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de 1’indice des prix a la production de
I’industrie francaise pour le marché francais — ensemble de 1’industrie — A10 BE — prix
départ usine ;

- ICHTrev-TS1, et FMOABEO0O000, sont les derniéres valeurs définitives connues a la date
de prise d’effet du contrat d’achat.

La rémunération s’effectue suivant un rythme mensuel. Les paiements correspondant a la
production du mois M interviennent au plus tard le dixiéme (10°™ jour calendaire du mois
M+2, sous réserve d’une réception de la facture au plus tard le dixiéme (10°™) jour du mois
M+1. Si la réception de la facture intervient postérieurement, le délai de paiement est reporté
d’autant. En cas de contestation, ces délais peuvent étre allongés.

6.2.4 Variations du productible

Au cours de I’exploitation de I’installation de production, a chaque date anniversaire de la
prise d’effet du contrat d’achat, la rémunération de I’année écoulée (R) est établie en fonction
de la durée annuelle réelle de fonctionnement (N) de I’installation de production en équivalent
pleine puissance, et de la puissance réellement installée (C). Elle est égale a la somme des
rémunérations Rg (projet éolien) et Rg (raccordement) calculées selon les modalités
suivantes :

Rémunération du Rémunération du

projet éolien (Rg) raccordement (Rg)
N >L15-N, Cx|[Pg xN] Cx [Py xN,]
115N, >N >1I-N, Cx[2.8x P xN=2,07xPg xN,] Cx [Py xN,]
L1-N, >N>09-N, Cx|[0,x P xN+0,9%Pg xN,] Cx [Pz xN, ]
0,9-N,>N>085-N, Cx[2,8xPgxN-153x P xN,] Cx [Py x N, ]
0,85-N, >N >0,5.N, Cx[Pe xN] Cx [Py xN,]
0,5.No> N Cx[Pe xN] Cx [Pz xN]




6.3 Levée de risques pouvant faire obstacle a la mise en service

Afin d'identifier au plus tot les risques de non réalisation du projet, ou de retard dans la mise
en service de ’installation, le candidat retenu au terme de 'appel d’offres s'engage, a réaliser
certaines études et a en fournir les résultats au représentant de 1’Etat référent.

6.3.1 Réalisations d’études

Au plus tard a la date To+ 18 mois, le candidat retenu fournit les éléments listés ci-dessous,
afin de lever une premicére partie des risques sur la faisabilité de I’installation objet de 1’offre
dans les conditions de prix proposées. Les études nécessaires a 1’établissement de ces
¢léments sont réalisées aux frais et risques du candidat retenu, en liaison avec les services de
I’Etat concernés (DIRM, DREAL, DDTM). Les cartographies demandées doivent toutes étre
fournies a la méme échelle (1/50000) et utiliser comme référence, au moins, le systéme
géodésique WGS 84. Les documents a fournir sont :

- a- le résultat des études bibliographiques réalisées concernant la bathymétrie, la topologie
détaillée, les structures géologiques, la présence d’objets (cables, épaves, engins
explosifs), les conditions océanographiques et météorologiques (vent, houle, marée,
courant). Les sources et I’année de collecte des données seront précisées ;

- b-les relevés et études océanographiques et météorologiques complémentaires nécessaires
au dimensionnement des ouvrages et a la détermination du productible. Le nom de la ou
des sociétés ayant réalisé ces prestations sera précise;

- c- les relevés bathymétriques détaillés, sous forme cartographique d’isobathes, corrigés
notamment de la marée observée sur la zone, de la vitesse de propagation et de la houle,
sur I’ensemble de la zone d’implantation prévue des éoliennes (incluant les postes
¢lectriques et les cables). Le nom de la ou des sociétés ayant réalis¢ les relevés, les
caractéristiques des moyens acoustiques utilisés et le positionnement des points de mesure
seront précisés ;

- d- les études de levée du risque "engins explosifs" (lorsque le lot est caractérisé par un
risque significatif) : au minimum des relevés sonar a balayage latéral a haute fréquence et
haute résolution et des mesures magnétométriques sur les emplacements envisagés pour
les fondations des ¢éoliennes et des postes ¢€lectriques et pour les cables. L’espacement
entre les profils de mesure de sonar latéral et la surface & couvrir au magnétometre seront
définies en liaison avec le préfet maritime compétent. Le nom de la ou des sociétés ayant
réalisé les relevés, les caractéristiques des moyens acoustiques utilisés, le positionnement
des points de mesure seront précisés. Ces études sont accompagnées d'une évaluation
détaillée du niveau de risque et d'une méthodologie de sécurisation comprenant une
présentation des stratégies de sécurisation retenues pour réduire le risque, un descriptif des
procédures de sécurisation proposées pour les mettre en ceuvre et une note proposant les
modalités de gestion du risque résiduel. Ces études doivent Etre réalisées préalablement a
la réalisation des autres études prévues au présent paragraphe 6.3.1, qui nécessiteraient
une intrusion dans le sol et le sous-sol (notamment : géotechnique, implantation mat de
mesure) ;

- e- les relevés topologiques, obtenus par sonar latéral avec une résolution horizontale
minimale de 0,5 meétre, seront présentés sous forme de cartographies acoustiques
détaillées des fonds (avec interprétation). Ils porteront sur I’ensemble de la zone
d’implantation prévue des éoliennes, y compris les postes électriques et les cables. Le
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nom de la ou des sociétés ayant réalis¢ les relevés, les caractéristiques des moyens
acoustiques utilisés et le positionnement des points de mesure seront précisés ;

- f- les relevés de structure géologique, obtenus par réflexion sismique de trés haute
résolution (résolution verticale minimale 1 meétre), seront présentés sous forme de profils
géologiques verticaux (avec localisation cartographique des profils réalisés et
interprétation). Ils porteront sur 1’ensemble de la zone d’implantation prévue des
¢oliennes, y compris les postes ¢lectriques et les cables. Le nom de la ou des sociétés
ayant réalis¢ les relevés, les caractéristiques des moyens acoustiques utilisés, le
positionnement des points de mesure seront précisés ;

- g- les sondages géotechniques seront présentés sous forme de profils verticaux identifiant
précisément les caractéristiques mécaniques des différentes couches géologiques (avec
localisation cartographique des profils réalisés et interprétation). Ils seront au nombre
minimum de dix pour cents (10%) du nombre des ¢€oliennes prévues et répartis
uniformément (sauf justification d’une répartition différente) sur la zone d’implantation
prévue des éoliennes. Le nom de la ou des sociétés ayant réalisé les relevés, les
caractéristiques des moyens acoustiques utilisés, le positionnement des points de mesure
seront précisés ;

- h- une étude de justification des moyens techniques prévus destinés a assurer la
surveillance de la navigation, soumise pour avis au ministre chargé de la mer et au préfet
maritime, au plus tard quatorze (14) mois aprés notification de la décision par les
ministres compétents. Les avis du ministre et du préfet maritime ou, en leur absence, la
preuve que le délai minimum mentionné ci-dessus a été respecté, sont joints a I’étude ;

- i-une note qui :

- précise et justifie les choix technologiques retenus (notamment pour les
fondations) sur la base des résultats des études géophysiques et géotechniques
précédemment détaillées ;

- actualise le cas échéant, au regard de ces choix, la description et le prix des
composants et prestations décrits au paragraphe 3.2 « détail de I’investissement » ;

- actualise le cas échéant, le prix des composants et prestations destinés a garantir la
surveillance de la navigation maritime ;

- examine la faisabilité¢ du projet au prix proposé, en prenant en compte 1’éventuelle
actualisation des montants des différents postes suite aux ¢tudes réalisées ;

- j- les études de levée de risques environnementaux : au minimum |’étude d’incidence
Natura 2000 compléte, ainsi que des études complémentaires sur la faune volante, les
mammiferes marins, la ressource et les habitats benthiques, la ressource halieutique, les
impacts hydro-sédimentaires ou 1’étude d’impact si elle est achevée ;

- k- une note qui précise I’état d’avancement des études d’impact socio-économiques
prévues au paragraphe 3.8.1.

Si les ministres compétents constatent, aprés remise des pieces sus mentionnées que les
conditions de I’offre ne permettent pas la réalisation du projet au prix proposé, ajusté selon les
dispositions du présent cahier des charges, ils pourront retirer 1’autorisation d’exploiter
conformément aux dispositions de 1’article 14 du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002. Le
candidat retenu restera redevable des dépenses engagées pour le raccordement de son
installation de production, au titre de la proposition technique et financiére mentionnée au
paragraphe 4.1.4.
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6.3.2 Organisation industrielle

Le candidat retenu fournit, au représentant de 1’Etat référent pour le lot, au plus tard a la date
Tot+ 20 mois :

- les accords industriels avec les fournisseurs des gros composants de [’installation
(aérogénérateur, fondations, cables, poste(s) électrique(s) de livraison en mer) ;

- les accords industriels avec les entreprises sélectionnées par le candidat retenu pour la
réalisation des travaux ;

- les accords avec les organismes gestionnaires des ports retenus pour I’accueil des
opérations industrielles : fabrication, assemblage, manutention, stockage, installation en
mer, maintenance. Ces accords devront préciser la nature et les volumes d’activités
industrielles sur la base desquels ils ont été fournis, ainsi que les délais dans lesquels ces
activités pourront €tre mises en ceuvre ;

- les accords industriels avec les prestataires de travaux maritimes requis pour 1’installation
(fondations, aérogénérateurs, cables ¢lectriques, postes électriques).

Le candidat retenu fournit au représentant de I’Etat référent pour le lot, au plus tard a la date
T, les preuves attestant de la signature :

- des contrats avec les fournisseurs des gros composants de I’installation (aérogénérateur,
fondations, cables, poste(s) électrique(s) de livraison en mer) ;

- des contrats avec les entreprises sélectionnées par le candidat retenu pour la réalisation
des travaux ;

- des contrats avec les organismes gestionnaires des ports retenus pour 1’accueil des
opérations industrielles : fabrication, assemblage, manutention, stockage, installation en
mer, maintenance ;

- des contrats avec les prestataires de travaux maritimes requis pour [’installation
(fondations, aérogénérateurs, cables ¢lectriques, postes électriques).

6.3.3 Diminution de la puissance installée

Le candidat retenu peut diminuer, le cas échéant, la puissance de I’installation a I’issue des
études détaillées et travaux qui définissent complétement 1’installation qui sera effectivement
mise en service.

Cette diminution ne peut étre réalisée que pour ’un des motifs suivants : caractéristiques
géotechniques des sols impropres a I'implantation d'éoliennes, contraintes environnementales,
ou prescription imposée par une autorisation requise au titre de la réalisation du projet.

A I’issue des études prévues au paragraphe 6.3.1, le candidat retenu fournit, au représentant
de I’Etat référent pour le lot, les justifications de la diminution souhaitée de la puissance de
son installation. Le représentant de 1I’Etat référent, aprés analyse, établit un procés-verbal
contradictoire actant la puissance modifiée provisoire Cproy de 1'installation de production et
les motifs de cette modification, et adresse une copie du proces-verbal a la CRE et aux
ministres compétents. Le candidat retenu déclare auprés de la CRE la nouvelle valeur
provisoire de la puissance de l'installation de production au plus tard a la date Ty + 24 mois.
La valeur Cyyroy doit étre supérieure ou égale a Co x 0,85.
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A I'issue des études détaillées et travaux qui définissent compleétement I’installation qui sera
effectivement mise en service, le candidat retenu fournit au représentant de 1’Etat référent les
justifications de la diminution souhaitée de la puissance de I’installation. Le représentant de
I’Etat référent, aprés analyse, établit un proces-verbal contradictoire actant la puissance
définitive C et les motifs de cette modification, et adresse une copie du proces-verbal a la
CRE et aux ministres compétents. Le candidat retenu déclare auprés de la CRE la puissance
définitive C de l'installation de production qui sera effectivement mise en service. La valeur C
doit étre supérieure ou égale a Cp x 0,85.

6.4 Activités préexistantes
6.4.1 Instance de concertation et de suivi

Apres la désignation du candidat retenu, une instance de concertation et de suivi des activités
maritimes, pourra étre mise en place sous 1’autorité des préfets compétents pour ces activités.

Cette instance, dont le secrétariat serait assuré par un service de I’Etat désigné par les préfets
susmentionnés, pourra ainsi constituer un lieu de dialogue privilégi¢ entre les parties
prenantes pour 1’élaboration de propositions tout au long de la vie du projet, et permettre la
meilleure prise en compte des enjeux locaux.

A Tinitiative des préfets compétents, cette instance pourra rassembler toutes entités
concernées par ces enjeux (notamment le candidat retenu, les services de I’Etat, les
représentants des organisations professionnelles régionales et locales, des représentants
d’associations de protection de I’environnement, des collectivités territoriales, agence des
aires marines protégées, etc.) et des sous-groupes sectoriels de 1’instance pourront étre créés
(notamment pour les activités de péche professionnelle).

Les dépenses nécessaires a son fonctionnement seront assurées par le candidat retenu.

Dés la phase de conception du parc et jusqu’a la remise en état du site, cette instance pourra
notamment formuler des propositions concernant :

- le périmetre des études a réaliser par le candidat retenu (notamment pour I’évaluation des
impacts de I’installation de production sur les activités maritimes et sur I’environnement,
incluant les impacts induits par le report d’activités hors du périmeétre du parc éolien) et la
spécification des protocoles d’études et de suivi des impacts ;

- 1’évaluation des impacts du parc €olien sur ces activités et les mesures d’atténuation de
ces impacts;

- les modalités du suivi socio-économique des activités impactées ;

- la conduite d’expérimentations, ou de projets de recherche (environnement, ressource
halieutique, synergie avec d’autres activités, etc.).

Quand la fagade maritime concernée sera dotée du conseil maritime de fagade prévu a I’article
L219-6-1 du code de I’environnement, le fonctionnement d’une telle instance sera articulé
avec ledit conseil.

6.4.2 Mise en ceuvre des engagements

Au plus tard a To+ 24 mois, le candidat retenu s’engage a fournir, au représentant de 1’Etat
référent pour le lot, les études d’évaluation des impacts, y compris socio-économiques, de
I’installation de production sur les activités préexistantes de la zone d’implantation envisagée.
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L’¢évaluation des impacts socioéconomiques de I’installation sur les activités de péche
concernées dans et en dehors du parc, devra tenir compte de la problématique du report
éventuel de I’effort de péche et des impacts indirects en dehors du parc éolien pour les
flottilles travaillant hors du parc mais dont les especes cibles pourraient étre perturbées par
I’implantation du parc, et devra également porter sur la filiére aval associée.

Le candidat retenu définit, en étroite association notamment avec les services de 1’Etat, les
comités des péches maritimes et des €¢levages marins concernés par le projet, les modalités
détaillées de mise en ceuvre des actions de réduction et de compensation des impacts sur les
activités de péche professionnelle, des la construction de I’installation de production. Au plus
tard a la date Ty + 18 mois, le candidat retenu fournit au représentant de 1’Etat référent pour le
lot les éléments suivants :

- I’identification des activités de péche possibles au sein du parc ;

- la définition des dispositions relatives a la pratique des activités de péche au sein du parc,
la définition détaillée des aménagements pour permettre la pratique de ces activités en
sécurité ;

- la définition des méthodes d’évaluation des impacts sur la ressource halieutique, incluant

notamment la détermination de 1’état initial et la définition de mesures de suivi de la
ressource halieutique jusqu’a la remise en état du site ;

- la définition de mesures permettant de compenser la perte d’exploitation liée a la
présence du parc (emprise sur le domaine maritime, difficultés pour certaines pratiques de
péche). Ces mesures peuvent par exemple consister a accompagner 1’évolution des
pratiques de péche pour en faciliter I’exercice au sein du parc.

Le candidat retenu communique au représentant de 1’Etat référent pour le lot, a 'TFREMER et
aux comités des péches maritimes et des élevages marins concernés par le projet, les études
d’impact et de suivi de la ressource halieutique qu’il réalisera conformément aux
spécifications susmentionnées. En particulier, il communique au plus tard a To + 36 mois
I’étude déterminant I’état initial de la ressource halieutique.

6.5 Démantelement —remise en état

Cing (5) ans au plus tard avant la date a laquelle il envisage de mettre fin a 1’exploitation, le
candidat retenu en informe le préfet ayant délivré 1’autorisation d’occupation du domaine
public maritime. Les travaux effectifs de démantélement et de remise en état seront réalisés
conformément aux stipulations de la convention de concession ou, le cas échant, aux
décisions du ou des préfets de département compétents, aux termes des dispositions du décret
n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports. A cette fin, le candidat retenu réalisera au plus tard 24 mois
avant la fin de D’exploitation une ¢tude portant sur 1’optimisation des conditions du
démantelement et de la remise en état du site, en tenant compte des enjeux liés a
I’environnement, aux activités, et a la sécurit¢ maritime. S’il lui apparait nécessaire de
compléter ou modifier les termes de la convention de concession, le préfet précisera la date a
laquelle cette étude devra lui étre fournie.
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6.6 Enjeux environnementaux

Conformément aux dispositions du code de I’environnement, le candidat retenu doit réaliser
une ¢tude d’impact, une étude d’incidences Natura 2000, ainsi qu’un document d’incidences
au titre de la loi sur I’eau, qu’il présente dans le cadre des autorisations administratives
mentionnées au paragraphe 6.9.

6.7 Développement social

Afin de faciliter, en tant que de besoin, la mise en ceuvre des actions relatives au
développement social que le candidat retenu a prévu dans le cadre de son projet, 1’Etat
mobilisera les structures compétentes pour I’insertion par 1’économie dans les territoires
concernés, a I’exemple de celles ci-aprés désignées, pour chacun des lots :

- Maison de ’Emploi (MDE)
- Maison départementale des personnes handicapées
- Programme local pour I’insertion par 1I’économique (PLIE)

- Structures d’insertion par I’activité économique (SIAE), telles que visées par les articles
L. 5132-1 et suivants du code du travail

- Podle Emploi

- Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA)
- Groupement des employeurs pour I’emploi et la qualification (GEIQ)

- Entreprises d’insertion (E.I.)

- Associations intermédiaires (A.l.)

- Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

- Régies de Quartier

Le candidat peut notamment s’appuyer sur ces structures pour la préparation de son offre
puis, s’il est retenu, pour la réalisation de son engagement. Cette liste n’a pas, a cet égard, de
caractere limitatif.

Le recours a une structure d’appui sur le territoire constitue une opportunité et ne revét aucun
caractere obligatoire, le candidat retenu pouvant justifier de la réalisation de ses engagements
par tout moyen équivalent.

Il sera procédé¢ au controle de 1’exécution des actions pour lesquelles le candidat retenu s’est
engage.

A cet effet, il produit aupreés du représentant de 1’Etat référent pour le lot et des préfets
territorialement compétents, au plus tard 30 jours aprés chaque date anniversaire de la
décision des ministres compétents, tous les renseignements relatifs a la mise en ceuvre de
I’action pour le lot considéré, comportant au minimum :

- le profil de(s) la personne(s) concernée(s) justifiant de la qualité de personne éloignée
de I’emploi au moment de son embauche,

- la date d’embauche,

- le nombre d’heures réalisées,
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- le type de contrat,

- le poste occupé.

6.8 Information et participation du public

Au plus tard a la date To+ 6 mois, le candidat retenu saisit la Commission nationale du débat
public (CNDP) conformément aux dispositions de [I’article L121-8 du code de
I’environnement.

6.9 Autorisations administratives

Au plus tard a la date To+ 24 mois, le candidat retenu fournit au préfet compétent pour la
délivrance de I’autorisation d’occupation du domaine public maritime :

- le projet de dossier de demande d’autorisation au titre des dispositions des articles
L2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques pour
I’occupation du domaine public maritime ;

- le projet de dossier de demande d’autorisation au titre des dispositions des articles L.214-
2 et suivants du code de I’environnement (chapitre IV du titre premier du livre deuxiéme
du code de I’environnement).

Le préfet accuse réception du projet de dossier et le cas échéant requiert du candidat retenu les
éventuels compléments devant étre apportés au dossier.

Le candidat retenu, en lien avec le préfet, prend toute disposition pour s’assurer d’un dépot
des dossiers de demande recevables, au plus tard a la date Ty + 30 mois. Ce délai peut étre
exceptionnellement prolongé suite a une nouvelle requéte du préfet.

6.10 Garanties d’exécution

Le candidat retenu s’engage a constituer des garanties au titre des obligations constituées par
les engagements de son offre, sur la base de laquelle il a été retenu. Il apporte la preuve de la
constitution de ces garanties aux ministres compétents. Si le candidat est retenu pour plusieurs
lots, les garanties doivent étre constituées pour tous les lots.

Les garanties visées aux paragraphes 6.10.1 et 6.10.2 sont constituées sous forme de garantie
a premiere demande, conformes aux modéeles fixés a I’annexe 5 du présent cahier des charges,
émise au profit de I’Etat par un établissement bancaire agréé par le ministre chargé de
I’économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
mentionné a Iarticle L. 612-1 du code monétaire et financier, et disposant d’une notation de
crédit au moins A, A2 ou équivalente délivrée par une agence de notation de premier rang.

Ni I’existence, ni I’appel des garanties ne limite la possibilit¢ de recours des ministres
compétents aux sanctions pour manquement a I’un quelconque de ses engagements ou a une
prescription du cahier des charges.

En cas d’appel total ou partiel de la garantie, le candidat retenu la reconstitue sans délai, par
I’émission d’une nouvelle garantie se substituant a la garantie appelée.

La garantie est intégralement restituée dans les quinze (15) jours ouvrés suivant le réglement
des sanctions portant sur I’exécution des engagements.

44/80



6.10.1 Etudes et travaux préliminaires de développement du parc

Au plus tard cing (5) jours ouvrés a compter de la date Ty, le candidat retenu constitue une
garantie bancaire a premicre demande pour un montant de dix milles euros (10000 euros) par
méga watts (MW) de puissance de I’installation objet de I’ offre.

Cette garantie fait I’objet annuellement, a la date anniversaire de sa constitution, de
mainlevées partielles et successives, apres €tablissement d’un proces-verbal contradictoire
attestant la réalisation des obligations. Le montant de la mainlevée est réduit, le cas échéant,
du montant des sanctions pécuniaires maximales prévues par les mises en demeure restées
infructueuses a la date de la mainlevée, ajouté du montant des sanctions pécuniaires ayant fait
I’objet d’une demande de sursis.

La présente garantie prend fin lors de la constitution de celle prévue au paragraphe 6.10.2.

Si a I’issue des études prévues au paragraphe 6.3.1 le candidat retenu a constaté son incapacité
a réaliser I’installation objet de son offre, et demande a étre libéré de ses engagements aupres
des ministres compétents, le candidat retenu n’est pas tenu de constituer la garantie prévue au
6.10.2.

Si, pour quelque raison que ce soit, le candidat retenu demande a étre libéré de ses
engagements auprés des ministres compétents, la présente garantie prend fin a I’issue du
réglement définitif des éventuelles procédures de sanctions pécuniaires prononcées a
I’encontre du candidat et/ou des éventuels dommages-intéréts dus a 1'Etat.

Le tableau ci-aprés présente le montant, par méga watt (MW) de puissance de I’installation
objet de I’offre, des mainlevées associées a la réalisation des obligations

Paragraphe | Obligation Mainlevée par
MW (en euros)
6.3.1 Fourniture des résultats d’études bathymétriques et 800
géophysiques
6.3.1 Fourniture des résultats d’études géotechniques 1600
6.3.1 Fourniture des résultats d’études de mesures de vent 1600
6.3.1 Fourniture de ’analyse de faisabilité économique du projet 2000
6.3.2 Accord industriel avec le fournisseur des aérogénérateurs 400
6.3.2 Accord industriel avec le fournisseur des fondations 400
6.3.2 Accord industriel avec le fournisseur des cables ¢électriques 400
6.3.2 Accord industriel avec le fournisseur des postes ¢électriques 400
6.3.2 Accord avec les gestionnaires des ports retenus 400
6.3.2 Accord industriel avec les prestataires de travaux maritimes 400
requis pour l’installation (fondations, aérogénérateurs, cables
¢lectriques, postes €lectriques)
6.9 Récépissés de dépot des dossiers de demande d’autorisations 400
requises pour la construction et 1’exploitation de I’installation
6.10.2 Constitution de la garantie prévue 6.10.2 1200
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6.10.2 Etudes et travaux conduisant a la mise en service

Au plus tard a la date du plus tardif des récépissés de dépot de demandes d’autorisations
requises pour la construction et I’exploitation de I’installation, le candidat retenu constitue une
garantie bancaire a premic¢re demande pour un montant égal a cinquante milles euros (50000
€) par MW de puissance de I’installation objet de I’offre.

Cette garantie fait 1’objet annuellement, a la date anniversaire de sa constitution, de
mainlevées partielles et successives, apres €tablissement d’un proces-verbal contradictoire
attestant la réalisation des obligations. Le montant de la mainlevée est réduit, le cas échéant,
du montant des sanctions pécuniaires maximales prévues par les mises en demeure restées
infructueuses a la date de la mainlevée, et du montant des sanctions pécuniaires ayant fait
I’objet d’une demande de sursis.

La présente garantie prend fin lors de la mise en service compléete de I’installation.

Si, pour quelque raison que ce soit, le candidat retenu demande a étre libéré de ses
engagements aupres des ministres compétents, la présente garantie prend fin a 1’issue du
réglement définitif des éventuelles procédures de sanctions pécuniaires prononcées a
I’encontre du candidat et/ou des éventuels dommages-intéréts dus a 1'Etat. Le tableau ci-apres
présente le montant des mainlevées, par MW de puissance de I’installation objet de 1’offre,
associées a la réalisation des obligations.

Paragraphe Obligation Mainlevée par MW
(en euros)

6.3.2 Contrat avec le fournisseur des aérogénérateurs 10000
6.3.2 Contrat avec le fournisseur des fondations 8000
6.3.2 Contrat avec le fournisseur des cables électriques 4000
6.3.2 Contrat avec le fournisseur des postes électriques 4000
6.3.2 Contrats avec les gestionnaires des ports retenus 4000
6.3.2 Contrat avec les prestataires de travaux maritimes

requis pour I’installation (fondations, aérogénérateurs,

cables ¢€lectriques, postes €lectriques) 4000
3.8.1(D 8.1.2)|Remise des ¢études portant sur les impacts
4.3 socioéconomiques de I’installation, sur tous les secteurs
6.4.2 ¢conomiques concernés, avec avis du préfet 2000
3.8.3(D 8.3.4)|Remise des études portant sur [’état initial de la
4.3 ressource halieutique, avec avis du préfet
6.4.2 2000
4.5 Mise en service de vingt pourcents (20%) de la

puissance de I’installation 6000
4.5 Mise en service de cinquante pourcents (50%) de la

puissance de I’installation 4000
4.5 Mise en service compléte de I’installation 2000
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6.11 Clause d’'imprévision

Au cas ou un événement autre que ceux visés au paragraphe 6.2.1, imprévisible a la date de
I’offre et extérieur au candidat retenu et a ses partenaires, rendait impossible la réalisation du
projet dans les conditions de 1’offre, le candidat retenu et la CRE se rapprocheront pour
¢laborer les mesures strictement nécessaires permettant de poursuivre la réalisation du projet,
jusqu’au terme du contrat d‘achat de I’¢électricité, conclu ou a conclure en application du
présent cahier des charges.

Ces mesures sont proposées aux ministres compétents qui peuvent décider de les retenir, de
les amender ou de les rejeter.

Ces mesures ne doivent pas conduire a modifier substantiellement 1’un des éléments essentiels
du projet.

6.12 Renonciation

Si pour un quelconque motif, le candidat retenu constate son incapacité définitive a réaliser
I’installation objet de son offre, il adresse immédiatement une notification motivée aux
ministres compétents, par laquelle il renonce aux engagements qu’il a pris dans son offre.
Apres examen de cette demande, les ministres compétents peuvent prononcer des sanctions en
application des dispositions de I’article L.142-31 du code de 1’énergie ou du décret 2002-1434
modifi¢ relatif a la procédure d’appel d’offres pour les installations de production
d’¢électricité.

6.13 Sort des études en cas de renonciation du candidat retenu

La notification par un candidat retenu de sa renonciation a la réalisation de I’installation
faisant 1’objet de son offre, dans les conditions fixées a I’article 6.12 ci-dessus, emporte de
plein droit I’autorisation pour I’Etat d’utiliser les études réalisées par ce candidat retenu, dans
les conditions suivantes.

Les études concernées sont 1’ensemble des documents visés a D’article 6.3.1 ci-dessus, a
I’exception des documents 1) et k). Elles sont désignées par « les Etudes » dans la suite du
cahier des charges.

Le cas échéant, lorsqu’il recourra aux dispositions de I’article 14 du décret du 4 décembre
2002 précité, 1I’Etat pourra mettre tout ou partie des Etudes a la disposition de I’ensemble des
candidats participant & un nouvel appel d’offres. Les Etudes pourront étre intégrées, en tout ou
partie, au document de consultation, accessible aux candidats.

Les Etudes pourront, en tout ou partie, étre utilisées, sous quelque forme que ce soit, par les
candidats dans le cadre de leur réponse a 1’appel d’offres, ainsi que, le cas échéant, par le
candidat retenu dans le cadre de la réalisation partielle de son installation.

L’autorisation ainsi consentie implique, en tant que de besoin, cession par le candidat retenu
du droit de reproduction de tout ou partie des Etudes sur tout support, notamment les supports
papier ou ¢€lectronique, et le droit de représentation de tout ou partie des Etudes par tout
moyen, notamment par transmission en ligne.

Cette autorisation et cette cession de droit seront consenties pour le monde entier, pour une
durée de cinq (5) ans a compter de la notification par le candidat retenu de sa renonciation,
selon le cas, a la réalisation totale ou partielle du projet.
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Cette autorisation et cette cession de droits bénéficieront a 1I’Etat, qui pourra librement en faire
bénéficier tout candidat au futur appel d’offres et tout candidat retenu au sens du présent
cahier des charges.

Le candidat retenu garantira qu’il détient I’ensemble des autorisations et droits nécessaires a
I’utilisation des Etudes dans les conditions susvisées, et en particulier les autorisations et
cessions de droits de la part des tiers ayant élaboré lesdites Etudes, et qu’il tient par
conséquent indemne 1’Etat, les candidats et le futur lauréat qui lui succédera sur tout ou partie
du projet de toute réclamation ou condamnation qui pourrait étre prononcée contre eux ; il
reconnaitra qu’il devra les indemniser de tous frais, charges et dépens qu’ils auraient a
supporter pour les besoins de leur défense, en ce compris les honoraires de leurs conseils.

L’exploitation des Etudes par I’Etat ou les candidats au stade du futur appel d’offres ne
donnera lieu a aucune rémunération au bénéfice du candidat retenu qui les a réalisées. En
revanche, 1’exploitation de tout ou partie des Etudes par un autre lauréat au terme du nouvel
appel d’offres donnera lieu au versement d’une contrepartie financiére par ce dernier. Le
montant de ladite contrepartie sera mentionné dans le nouveau cahier des charges. Il sera
versé directement par le nouveau lauréat au candidat retenu ayant renoncé. Le montant sera
fixé par I’Etat en fonction de la valeur et de I’utilit¢ des Etudes; I’Etat en informera le
candidat retenu ayant renoncé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). En
cas de désaccord de ce dernier retenu sur le montant de la contrepartie, il lui reviendra d’en
informer I’Etat par LRAR dans un délai de sept (7) jours calendaires a compter du jour ou il
en aura été informé. A défaut, il sera réputé avoir accepté ce montant. En cas de désaccord, le
montant de la contrepartie sera fixé sur la base de 1’avis d’un expert désigné soit d’un
commun accord, soit, & défaut, par le président du Tribunal administratif de Paris saisi par la
partie la plus diligente. Les honoraires de I’expert seront partagés par moiti¢ entre le candidat
retenu ayant renoncé et, selon le cas, I’Etat ou le nouveau lauréat. Le désaccord éventuel du
candidat retenu sur la valeur retenue et sur I’expertise qui pourrait en résulter n’auront aucun
effet sur I’autorisation et sur la cession de droits définitivement consentie, I’Etat pouvant ainsi
faire I’usage des Etudes dans les conditions susvisées sans attendre 1’issue de 1’expertise.

Le candidat joindra a son offre un engagement écrit irrévocable de se conformer a I’ensemble
des obligations ci-dessus ¢énoncées, tant en faveur de I’Etat qu’en faveur des tiers
bénéficiaires.

6.14 Différends

Les ministres compétents et le candidat retenu s’efforceront de régler a 1’amiable tout
différend éventuel relatif a I’interprétation des clauses du cahier des charges ou a 1I’exécution
des obligations du candidat retenu. Les écritures du candidat retenu seront adressées au
représentant de I’Etat référent identifié en annexe 3.

6.15 Modalités de contréle au cours de I'exploitation

Le suivi des parametres d’exploitation sera basé sur les déclarations de I’exploitant de
I’installation et sur les mesures de production effectuées par le gestionnaire du réseau public,
qui les communiquera a I’acheteur mentionné a I’article L.311-12 du code de 1’énergie.
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6.16 Sanctions

Si les ministres compétents constatent un manquement du candidat retenu a 1’une quelconque
des obligations ou prescriptions du présent cahier des charges, ou I'un quelconque des
engagements qui en résultent, ils peuvent prononcer des sanctions a son encontre.

Lorsque I’autorisation d’exploiter a ét¢ délivrée au candidat retenu, les ministres compétents
peuvent, en application des dispositions de I’article L.142-31 du code de 1’énergie, prononcer
une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension de 1’autorisation d’exploiter, sans préjudice
de la réparation des préjudices de toute nature liés a la mise en oeuvre d’une nouvelle
procédure d'appel d'offres.

Lorsqu'il est commis avant la délivrance de I’autorisation d’exploiter, tout manquement peut
faire I’objet d'une sanction en application des dispositions du décret 2002-1434 modifié relatif
a la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité. Pour tout
manquement, les ministres compétents peuvent prononcer, aprés mise en ceuvre des
dispositions de la loi 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 24, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de
100000€ ou la perte du bénéfice de l'appel d'offres, sans préjudice de la réparation des
préjudices de toute nature liés a la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure d'appel d'offres.

L’application d’une sanction pour non-respect d’une obligation n’exempte pas le candidat
retenu de I’exécution de cette obligation.

Les déclarations frauduleuses peuvent conduire a la perte du bénéfice du présent appel
d’offres, sans préjudice du droit de 1’acheteur mentionné a 1’article L.311-12 du code de
I’énergie de saisir le juge du contrat.
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Annexe 1, page 1 : Formulaire de candidature

(Voir formulaire électronique téléchargeable sur le site internet de la CRE)

Engagement

Nom du candidat :

Adresse du candidat :

Nous soussigné(e)s, apres avoir pris connaissance du cahier des charges de 1’appel d’offres portant sur les
installations éoliennes de production d’électricité en mer en France métropolitaine, avons complété et
fourni I’ensemble des informations et documents demandés, conformément aux dispositions du cahier des
charges, ce qui représente notre dossier de candidature. Nous certifions que toute information fournie et
affirmation faite sont véridiques et acceptons d’étre lié(e)s par les représentations, termes et conditions
contenus dans le présent dossier. Nous confirmons avoir tenu compte de 1’ensemble des obligations et
prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges pour établir notre offre. Nous nous engageons
a les respecter si nous sommes retenus, des la notification par les Ministres compétents, jusqu’au
démantélement de 1’installation de production.

Signature du représentant officiel Date

Nom (en caracteres d’imprimerie)

Titre du représentant officiel autorisé a signer

Si le représentant officiel n’est pas le candidat ou le représentant 1égal de I’entreprise candidate, joindre
une délégation de signature accordée par le représentant 1égal.



Annexe 1, page 2 — Renseignements administratifs

(Voir formulaire ¢électronique téléchargeable sur le site internet de la CRE)

Nom du candidat (personne physique) :

ou raison sociale (personne morale) :

Numéro de SIRET :
(Joindre une copie de I’extrait Kbis)

Adresse :

Nom du représentant légal :
(tel que désigné par les statuts)

Titre du représentant 1égal :

Adresse de contact

Nom du contact :

Titre :

Adresse de contact :

Téléphone :

Les changements intervenant sur ces informations doivent étre notifiés par courrier a I’adresse suivante :
Commission de régulation de 1’énergie
Appel d’offres éolien en mer
15 rue Pasquier
75 379 PARIS Cedex 08



Annexe 1, page 3 — Caractéristiques du projet

Lot de I’appel d’offres

Nom du projet

Technologie de production d’¢lectricité

Puissance installée MW
Disponibilité mensuelle et annuelle heures/an, accompagné d’un
(équivalent pleine puissance) graphique indiquant le productible mensuel estimé

pour chaque mois de I’année

Vitesse moyenne du vent m/s en moyenne annuelle,
accompagné des hypothéses de distribution des
vitesses

Prix d’achat unitaire Po= €/MWh

(valeur au 1 janvier 2012)
avec
Pe=_  €MWh
Por = €/MWh

Date de mise en service industrielle attendue
(jj/mm/aaaa)

Les candidats sont invités a répondre dans les termes, au format et dans les unités précisées, sans
surcharge. Les arrondis sont admis. Dans ce cas, les valeurs sont données avec, au minimum, trois chiffres
significatifs. Le prix d’achat unitaire est donné en valeur exacte, en euros avec, au maximum, deux
décimales.



Annexe 1, page 4 — Structure juridique et financiére du projet (1/3)

(Voir formulaire électronique téléchargeable sur le site internet de la CRE)

Structure juridique du projet et montage financier

Nom du candidat

Montant du capital social de la
société candidate
(en milliers d’euros)

Date d'immatriculation de la
société candidate

Cote de crédit d'agences de Nom de I'entreprise Cote
notation / cotation Banque de
France (note 1)
La société candidate est-elle une | Société dédiée
société dédiée exclusivement au
1(052{?2) 9 Société non dédice
Pourcentage de | Lettre
Actionnaires actuels de la société | Nom de l'actionnaire détention du d'engagement
candidate (note 3) capital social de | de l'actionnaire
la société (Oui/Non)
candidate
Pourcentage
Actionnaires prévisionnels du Nom d'apport par Lettre
projet (apporteurs prévisionnels rapport au d'engagement
de fonds) (note 4) montant total (Oui/Non)

du projet




Annexe 1, page 5 — Structure juridique et financiére du projet (2/3)

(Voir formulaire électronique téléchargeable sur le site internet de la CRE)

Structure juridigue du projet et montage financier

Type du montage financier
retenu pour le projet (note 5)

Financement bancaire classique

Financement par crédit bail

Financement de projet sans recours

AUtre (A Préciser ....oovvuverereiinieinenannnnn )

Partenaires financiers
prévisionnels (banques,
organismes de crédit bail, autres
établissements de crédit, etc.)

Nom de I'entreprise préteuse

Lettre
d'intérét
(Oui/Non)




Annexe 1, page 6 — Structure juridique et financiére du projet (3/3)

(Voir formulaire électronique téléchargeable sur le site internet de la CRE)

Eléments chiffrés du projet

Montant total de I'investissement (en milliers d'euros)

Subventions (en milliers d'euros)

Pourcentage du montant total du projet financé par fonds
propres

Pourcentage du montant total du projet financé par dettes

Rentabilité attendue des capitaux investis dans le projet (en
pourcent) (note 6)

Rentabilité attendue des fonds propres investis dans le projet
(en pourcent) (note 7)

Synthése des données comptables et financieres
(note 8)

NomM de [a SOCIELE ..o e 2008 2009 2010

Chiffre d'affaires (note 9A)

Résultat d'exploitation (note 9B)

Résultat net (note 9C)

Capacité d'autofinancement (CAF) (note 9D)

Dettes financiéres nettes (DFN) (note 9E)

Fonds propres (FP) (note 9F)

DFN / FP (note 9G)

ROE (note 9H)

CAF / Montant total de I’investissement (note 91)

Marge opérationnelle (note 9J)




Annexe 1, page 7 — Structure juridique et financiére du projet (notes)

Note 1 : Indiquer la cote de crédit d’agences de notation et/ou la cotation Banque de France du candidat et, le cas
échéant, pour I’ensemble des sociétés qui portent directement ou indirectement le risque financier du projet.

Note 2 : Cocher la case correspondante.

Note 3 : Compléter les informations relatives aux actionnaires de la société candidate a la date de remise de I'offre.

Note 4 : Il s'agit des apporteurs prévisionnels de fonds ou de toute entité, a I'exception des établissements de crédit, qui
porteront, in fine, tout ou partie du risque financier lié au projet.

Note 5 : Cocher la (ou les) case(s) correspondante(s).

Note 6 : Les flux de trésorerie servant de base a ce calcul sont I'ensemble des flux revenants aux apporteurs de
capitaux (fonds propres et dettes) du projet.

Le candidat fournit le détail de ses calculs dans le plan d’affaires demandé (cf. partie 3.6.2) et explicite les
éventuels ajustements qu'il juge pertinent.

Note 7 : Les flux de trésorerie servant de base a ce calcul sont I'ensemble des flux revenants aux actionnaires du projet.
Le candidat fournit le détail de ses calculs dans le plan d’affaires demandé (cf. partie 3.6.2) et explicite les
éventuels ajustements qu'il juge pertinents.

Note 8 : Conformément au § 3.6.2 du cahier des charges, le candidat fournit les données comptables et financicres
pour :

- la société candidate (comptes sociaux - liasse fiscale)

- les actionnaires actuels et prévisionnels (comptes sociaux, liasse fiscale, et, le cas échéant, comptes consolidés), le
cas échéant.

Pour les sociétés étrangeres, indiquer la devise utilisée et préciser s'il s'agit des comptes sociaux ou des comptes
consolidés.

Pour les comptes sociaux des entreprises étrangéres et les comptes consolidés des groupes, préciser les calculs
jugés les plus pertinents pour les soldes et les ratios demandés.

Note 9A : Montant correspondant a la ligne 'FL' de la Liasse fiscale n® 2052

Note 9B : Montant correspondant a la ligne 'GG' de la Liasse fiscale n°® 2052

Note 9C : Montant correspondant a la ligne '"HN' de la Liasse fiscale n°® 2053

Note 9D : Le candidat fournit le détail de ses calculs et explicite les éventuels ajustements qu'il juge pertinents.

Note 9E : Le candidat fournit le détail de ses calculs et explicite les éventuels ajustements qu'il juge pertinents.

Note 9F : Montant correspondant a la ligne 'DL’ de la Liasse fiscale n® 2051.

Note 9G : Le calcul de ce ratio correspond a la division du montant de dettes financieres nettes (Cf. note 9E) par les
fonds propres (cf. note 9F). Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.

Note 9H : Le calcul de ce ratio ROE (Return on equity) correspond a la division du résultat net de 1'exercice (cf. note
9C) par les fonds propres (cf. note 9F). Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.

Note 91 : Le calcul de ce ratio correspond a la division de la capacité d'autofinancement (cf. note 9C) par le montant
total de I’investissement. Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.

Note 9J : Le calcul de la marge opérationnelle correspond a la division du montant du résultat d'exploitation (cf. note
9B) par le chiffre d'affaires (cf. note 9A). Indiquer le résultat de ce ratio en pourcent.




Annexe 1, page 8 — Impact des activités industrielles
Les masses seront renseignées en tonnes et les distances en kilomeétres.
Par « composant », on désigne au choix :
- un aérogénérateur (nacelle compléte et rotor)
- une fondation
- un mat
- un poste ¢lectrique
- un cable électrique

Par « sous-composant », on entend toute piece devant €tre approvisionnée ou fabriquée pour
constituer un composant.

Par « fabrication » d’un composant ou d’un sous-composant, on entend 1’ensemble des opérations
de transformation de produits ou maticres (tdles, tubes, fil, matériaux composites, ciment, etc.) et
des opérations d’assemblage d’équipements ou picces.

Par « Nombre » on entend la quantité de chaque composant nécessaire a la constitution du parc
¢éolien.

Les trajets considérés sont ceux supérieurs a 10 km, du lieu de fabrication au lieu d’installation en
mer, de tout composant et sous-composant, a partir de I’étape de sa fabrication ou sa masse
devient supérieure a 5 tonnes.

Pour chaque composant et ses sous-composants concernés, le nombre, les masses et trajets
correspondants.

identification identification identification
sous-composants | sous-composants | sous-composants
composants (rang 1) (rang 2) (rang k) nombre masse trajet routier | trajet ferroviaire | trajet maritime
C 1 (aérogénérateur)
SC1.1
SC1l1.1
SC11.1...1
SC11.2
SC1l.1l.n
SC1.2
C 2 (fondation)
SC2.1
SC21.1
C3 (may
SC3.1
SC3.1.1
C 4 (poste électrique)
SC4.1
SC4.11
C 5 (cable électrique)
SC5.1
SC5.1.1




Annexe 2 : Liste des piéces a fournir par le candidat

Le dossier se présente sous la forme d’un (éventuellement plusieurs) classeur(s) au format A4. Les cartes,
plans et assimilés de dimension supérieure sont admis. Il comporte au moins les pi€ces suivantes, séparées
par des intercalaires, dans 1’ordre de leur énoncé :

Formulaire de candidature diment complété et signé par le candidat :
- Engagement du candidat (page 1 de ’annexe 1)

- Renseignements administratifs (page 2 de I’annexe 1)

- Caractéristiques du projet (page 3 de I’annexe 1)

- Extrait Kbis de la société candidate

- Délégation de signature (s’il y a lieu)

- Formulaire sur la structure juridique et financiére du projet (pages 4, 5 et 6 de ’annexe 1)

Documents descriptifs du projet

Le candidat fournit chacune des notes décrites ci-dessous (références D1 a D13) ainsi que, le cas échéant,
la preuve que la note a été remise au représentant de 1’Etat référent dans les délais prévus, conformément
aux spécifications du paragraphe 3.13.

Notes a fournir
Référence Intitulé
D1 Caractéristiques générales du projet
D2 Détail de I’investissement
D3 Programme industriel
D4 Développement social
D5 Recherche et développement
D6 Prix de I’électricité
D7 Evaluation des impacts environnementaux
D8 Prise en compte des activités préexistantes
D9 Acceptabilité locale
D10 Délais de réalisation
D11 Caractéristiques générales du candidat
D12 Gestion des risques




Modele financier (a fournir conformément aux spécifications ci-apres)

Le candidat doit remettre un fichier électronique du modele financier qui devra étre en bon état de
fonctionnement, sous la forme d’un CD-ROM en autant d’exemplaires que requis au paragraphe 2.1. Une
version pdf des onglets suivants du modéle financier devra également étre fournie en annexe de la
proposition financiére :

- hypothéses,
- syntheése,
- états financiers annuels en euros courants.

L’application correcte des normes comptables et fiscales dans le modéle financier devra étre vérifiée avant
la remise de 1’offre par un cabinet d’audit indépendant. Un avis de 1’auditeur sur la bonne application de
ces normes sera inclus dans 1’offre.

Le mode¢le devra étre accompagné d'un manuel d'utilisation indiquant comment lire et utiliser le mode¢le,
précisant les principaux liens existant entre les données, explicitant les méthodes de calcul et
d’optimisation.

Le candidat s’engage a répondre avec promptitude, clarté, sincérité et diligence, le cas échéant par écrit, a
toute demande d’explication ou d’éclaircissement de la part de la personne publique ou de son conseil
financier sur la construction et le fonctionnement de son modéle financier ainsi qu’a effectuer des calculs
de sensibilité complémentaires. Pendant toute la période d’évaluation des offres, le candidat doit disposer
de personnels compétents pour utiliser le modéle et répondre aux questions.

Le format du mod¢le est laissé au libre choix du candidat mais devra obligatoirement :

- Etre composé d’un fichier unique pour lequel la modélisation de 1’offre et de toutes les sensibilités
imposées et éventuellement additionnelles se fait uniquement a partir d’une sélection sous forme
de menu déroulant. L’utilisateur doit pouvoir obtenir au travers uniquement des choix de ce menu
déroulant le modéle reproduisant les résultats présentés dans ’offre du candidat pour le cas
sélectionné sans qu’il soit besoin d’exécuter une macro ;

- Etre totalement compatible avec Microsoft Excel 2003 version frangaise ;

- Comprendre une macro permettant 1’utilisation du modeéle sur Microsoft Excel 2003 version
anglaise ;

- Etre construit sur une base semestrielle, et comporter également une présentation annuelle des
états financiers ;

- Comporter une partie sur les phases de travaux construits sur une base mensuelle ;
- Permettre la réalisation, au minimum, des sensibilités présentées au paragraphe 3.12 ;

- Utiliser le 1¥ décembre 2011 comme date d’ancrage de I’indexation a I’inflation de toutes les
valeurs monétaires ;

- Utiliser le million d’euros comme unité monétaire avec deux décimales ;

- Permettre par un code de couleur I’identification des données entrées manuellement et des
données calculées (bleu pour les données entrées, noir pour les données calculées) ;

- Inclure une macro d’impression, une page de synthése et un sommaire ;
- Ne comporter aucun mot de passe, a moins qu’il ne soit précisé¢ dans 1’offre ;

- Ne comporter aucune feuille, cellule, colonne ou ligne cachée ;



Ne comporter aucune macro dont le code est caché ou protégé par un mot de passe.

Par ailleurs, il est fortement recommandé au candidat de limiter la taille du fichier du modéle financier a
quinze (15) Mo au maximum, avant compression.

Le candidat doit également remettre une note détaillant toutes les hypothéses utilisées pour la construction
du modgle, les sources s'il s'agit d'hypothéses prises dans des études publiques et les justifications des
choix effectués. Les principales hypothéses du modele seront :

Hypothéses générales

Les dates clé du projet, notamment la date d’entrée en vigueur du contrat d’achat signé avec
I’acheteur obligé, la date du closing financier, la date de référence pour le calcul de la valeur
actualisée nette (VAN) ;

Les hypothéses macro-économiques :
- indices d’inflation et de construction. Le candidat explicitera ses hypothéses d’évolution ;

- les taux de base bancaires applicables. Le candidat précisera ses hypothéses de gestion du
risque de taux entre la remise de I’offre et le bouclage financier.

Les données et les traitements comptables et fiscaux ;

Prévisions de dépenses

Les dépenses d'investissements décomposées comme suit :
- frais de maitrise d’ouvrage et frais de main-d’ceuvre,
- dépenses génie civil infrastructures,

- dépenses génie civil batiment,
- frais d’acquisition des équipements.

Le candidat précisera les frais de montage, les frais de fonctionnement et de pré-exploitation en
période de construction. Il indiquera également la décomposition des frais financiers
éventuellement liés a chacune de ces catégories d’investissement. Le candidat fournira un
descriptif détaillé et explicité de sa politique d’amortissement, ainsi qu’un chiffrage des dotations
aux amortissements.

Les dépenses de maintenance courante et d’entretien. Le candidat proposera un plan prévisionnel
d’entretien/maintenance dans lequel il chiffrera les montants prévisionnels attendus ;

Les dépenses de gros entretien et renouvellement ;

Les dépenses d’exploitation. Le candidat fournira une décomposition des charges (hors dotation
aux amortissements). Il identifiera les cofits fixes et les cofits variables. Il intégrera I’impact
saisonnalité, s’il y a lieu.

Prévisions de recettes

Les hypothéses de volume de production ;
Le niveau initial du tarif d’achat du MWh ;

L’évolution des indices servant a 1’indexation du tarif d’achat ;



Les hypothéses de recettes en découlant (en euros constants valeur [2011] et courants).

Autres co(ts

Les cofts liés aux assurances : le candidat fournit le détail des polices d’assurances souscrites,
notamment les niveaux de couverture, les primes, les franchises et les colts ;

Les garanties : le candidat précise le cotit des garanties bancaires (& premiére demande).

Le modéle devra inclure comme principaux résultats :

Une feuille de résumé synthétisant les résultats clés du modele (notamment et de maniére non
limitative les dates clé, un tableau emplois/ressources sur la période de construction, les données
volume et revenu, les taux de rendement internes actionnaires aprés impots et en valeur réelle et
nominale, les ratios de couverture de la dette, les tests de vérification de I’intégrité financiere du
modele) ;

Des graphes illustratifs, notamment de la structure financiére, des flux et stocks de trésorerie, du
service de la dette et de sa couverture semi-annuelle et en cas de déchéance, de 1’évolution des
données opérationnelles, de la constitution du retour des actionnaires ;

Des états financiers (compte de résultat, tableau emplois/ressources, bilan), annuels ou semestriels
selon la période, complets et détaillés, en euros courants;

Un tableau d’affectation des flux de trésorerie selon leur ordre de priorité ;

Le taux de rentabilité interne du projet en valeur réelle et nominale (TRI) apres impdts sur les
sociétés ;
Le taux de rentabilité interne des capitaux actionnaires apreés impdt sur les sociétés et avant impot

au niveau des actionnaires (incluant capital, quasi-capital et dette subordonnée d’actionnaire) en
valeur réelle et nominale et sa constitution dans le temps ;

Les durées de retour sur investissement sur le projet (« payback ») et sur les capitaux actionnaires
ainsi que les premieres années de résultat net positif, de versement de dividende ou de
remboursement de dette subordonnée Le ratio dettes/capitaux propres et son évolution ;

Le colit moyen pondéré du capital ;

Les ratios de couverture de la dette (a la date de calcul, minimum et moyen) calculés en accord
avec les dispositions des contrats de financement :

Le ratio annuel de couverture de la dette (DSCR = flux de trésorerie annuel disponible pour le
service de la dette divisée par le service de la dette), avant et aprés les flux sur les comptes de
réserve ;

Le ratio annuel DSCR minimum ainsi que les ratios moyens globaux sur la durée de vie du prét ;

Le ratio actuariel de couverture de la dette sur la durée du projet (PLCR = valeur actualisée des
flux de trésorerie futurs disponibles pour le service de la dette entre la date de calcul et la date de
fin du projet (y compris la trésorerie a I’ouverture et les encours des comptes de réserve a la date
de calcul) divisé par I’encours de la dette a I’ouverture de la période de calcul). L actualisation se
fait au taux de la dette ;

Le ratio actuariel de couverture de la dette sur la vie du prét (LLCR = valeur actualisée des flux de
trésorerie futurs disponibles pour le service de la dette de la date de calcul a la date du dernier
remboursement (y compris la trésorerie a 1’ouverture et les encours des comptes de réserve a la



date de calcul) divisé par D’encours de la dette a l’ouverture de la période de calcul).
L’actualisation se fait au taux de la dette ;

- Tout autre ratio requis par les contrats de financement.

Pour la présentation et la comparaison des offres, le modéle financier distinguera :

- Les fonds propres et quasi-fonds propres ;

Le capital social du candidat définissant en particulier les droits de vote et le contréle de la
société ;

Les autres ressources apportées par les actionnaires qui sont subordonnées a toutes les obligations
financiéres du candidat ;

- Lesréserves légales ;

Les reports a nouveau déficitaires ou excédentaires ;

- Les autres produits subordonnés : tout autre instrument subordonné a la dette senior (dette
mezzanine) dont le degré précis de subordination devra étre précisé ;

- Les financements privés externes.



Annexe 3 : spécifications particuliéres des lots

Cette annexe constitue, pour chacun des lots, les spécifications complémentaires aux clauses
communes a tous les lots, mentionnées dans le corps du cahier des charges.

Périmeétre géographique

- coordonnées GPS des sommets du polygone et carte indicative

Raccordement

- coordonnées GPS du point de référence utilisé par RTE pour I’estimation du colt de
raccordement

- caractéristiques €lectriques pour la livraison au(x) poste(s) électrique(s) de livraison (dont
la position est déterminée par le candidat)

- cotlt indicatif des ouvrages de raccordement

- délai indicatif de mise en service des ouvrages de raccordement.

Conditions particulieres

- définition de I’axe principal d’orientation des lignes d’éoliennes

- espacement minimal entre éoliennes selon I’axe principal

- espacement minimal entre éoliennes selon la perpendiculaire a I’axe principal
- cables (cheminement particulier, ensouillement, etc.)

- autres aménagements / prescriptions

- risque « engins explosifs »

Administrations a consulter
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N° lot 1

Localisation Le Tréport

Région Haute-Normandie

Périmétre A 1°00.44° E 50°07.72’ N
B 1°09.58’ E 50°12.96’ N
C 1°14.28’ E 50°10.06° N
D 1°04.42’ E 50°04.93° N

Superficie (km?) 110

Conditions de raccordement

Coordonnées du point de référence 1°07.2° E 50°06.6° N

Caractéristiques électriques Puissance maxi 750 MW
HVAC

3 liaisons 225kV
1 ou 3 points de livraison en mer

Cott indicatif du raccordement (du point
de raccordement au réseau au point de
référence)

160-240 M€

Cofit kilométrique indicatif du
raccordement (du point de référence au(x)
point(s) de livraison)

2 M€

Délai  indicatif de réalisation du

raccordement

66 mois a compter de la signature de la PTF

Conditions particulieres

Axe principal pour orientation des lignes d'
¢oliennes

a définir en tenant compte des études courantologiques et des
pratiques de péche

Disposition cables

Ensouillement minimum (sous réserve de compatibilité des
fonds) : 1,50m dans les zones de pratique des arts trainants.

Minimiser les traversées de cables entre lignes d’éoliennes

Risque « engins explosifs »

significatif

Administrations a consulter

Représentant de I’Etat référent
Préfet maritime

Préfet de Haute-Normandie
Préfet maritime de Manche-Mer du Nord




N° lot 1

Localisation Le Tréport




N° lot 2

Localisation Fécamp
Région Haute-Normandie
Périmétre A 0°08.25'E 49°50.19' N

B 0°15.11'E 49°50.2'N
C 0°18.19'E 49°58.31'N
D 0°13.01'E 49°56.45' N

Superficie (km?) 88
Conditions de raccordement
Coordonnées du point de référence 0°16.2' E 49°53.8' N
Caractéristiques électriques Puissance maxi 500 MW
HVAC
2 liaisons 225kV

1 ou 2 points de livraison en mer

Cott indicatif du raccordement (du point | 150-210 M€
de raccordement au réseau au point de
référence)

Cofit kilométrique indicatif du|2 M€
raccordement (du point de référence au(x)
point(s) de livraison)

Délai  indicatif de réalisation du|66 mois a compter de la signature de la PTF
raccordement

Conditions particulieres

Axe principal pour orientation des lignes d' | a définir en tenant compte des études courantologiques et des
¢oliennes pratiques de péche

Disposition cables Ensouillement minimum (sous réserve de compatibilité des
fonds) : 1,50m dans les zones de pratique des arts trainants.

Minimiser les traversées de cables entre lignes d’éoliennes

Risque « engins explosifs » significatif

Administrations a consulter

Représentant de I’Etat référent Préfet de Haute-Normandie
Préfet maritime Préfet maritime de Manche-Mer du Nord




N° lot 2

Localisation Fécamp
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N° lot 3

Localisation Courseulles

Région Basse Normandie

Périmétre A 0°38.9' W 49°31.3'N
B 0°35.6' W 49°31.4'N
C 0°32.8' W 49°29.5'N
D 0°29.8' W 49°29.4'N
E 0°27.2' W 49°28.7'N
F 0°24.4'W 49°254'N
G 0°32.3' W 49°26.2' N

Superficie (km?) 77

Conditions de raccordement

Coordonnées du point de référence 0°25.3' W 49°25.8' N

Caractéristiques ¢électriques Puissance maxi 500 MW
HVAC
2 liaisons 225kV
1 ou 2 points de livraison en mer

Cofit indicatif du raccordement (du point | 140-200 M€

de raccordement au réseau au point de

référence)

Cot kilométrique indicatif du|2 M€

raccordement (du point de référence au(x)
point(s) de livraison)

réalisation  du

Délai  indicatif de

raccordement

66 mois a compter de la signature de la PTF

Conditions particuliéres

Axe principal pour orientation des lignes d'
éoliennes

a définir en tenant compte des études courantologiques et des
pratiques de péche

Disposition cables

Ensouillement minimum (sous réserve de compatibilité des
fonds) : 1,50m dans les zones de pratique des arts trainants.

Minimiser les traversées de cables entre lignes d’éoliennes

Risque « engins explosifs »

significatif

Administrations a consulter

Représentant de I’Etat référent
Préfet maritime

Préfet de Basse-Normandie
Préfet maritime de Manche-Mer du Nord




N° lot 3

Localisation Courseulles




N° lot 4
Localisation Saint-Brieuc
Région Bretagne
Périmétre A 2°37.1'W 48°56.3' N
B 2°28.7"W 48°54.7'N
C 2°26.48' W 48°45.98' N
D 2°29.1'W 48°44.1'N
E 2°34.26' W 48°46.76' N
F 2°34.15'W 48°47.56' N
G 2°34.62' W 48°49.47'N
H 2°35.61'W 48°51.58'N
I 2°36.77 W 48°53.44'N
J 2°37.1'W 48°55.19'N
Superficie (km?) 180
Conditions de raccordement
Coordonnées du point de référence 2°29.3' W 48°44.6' N
Puissance C <480 MW 500 MW > C > 480 MW
Caractéristiques électriques HVAC HVAC
2 liaisons 225kV 2 liaisons 225kV
1 ou 2 points de livraison en|1 ou 2 points de livraison en
mer mer
Compensation : 120 MVar au
poste producteur en mer
Cott indicatif du raccordement (du point | 130-190 M€ 130-190 M€
de raccordement au réseau au point de
référence)
Cofit kilométrique indicatif du|2 M€

raccordement (du point de référence au(x)
point(s) de livraison)

Délai  indicatif de réalisation du

raccordement

66 mois a compter de la signature de la PTF

Conditions particuliéres

Axe principal pour orientation des lignes d'
¢oliennes

a définir en tenant compte des études courantologiques et des
pratiques de péche (estimation : entre les caps 305 et 314)

Espacement minimal entre éoliennes selon
1’axe principal

de I’ordre de 800m

Espacement  minimal entre  lignes
d’¢éoliennes (perpendiculairement a I’axe
principal)

de I’ordre de 1000m

Disposition cables

Ensouillement minimum (sous réserve de compatibilité des
fonds) : 1,50m au sud d’une ligne (48°50,7°N ; 002°28,7°W)
(48°53,0’N ; 002°37,1°’W) ; 0,80 m au nord de la méme ligne

Minimiser les traversées de cdbles entre lignes d’éoliennes

Aménagements particuliers

La capacit¢ des fondations a accepter le fouling sera
recherchée.

Risque « engins explosifs » diffus
Administrations a consulter
Représentant de I’Etat référent Préfet de Bretagne

Préfet maritime

Préfet maritime de 1’ Atlantique




N° lot 4

Localisation Saint-Brieuc
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N° lot 5
Localisation Saint-Nazaire
Région Pays-de-Loire
Périmétre A 2°39.6' W 47°12.59'N
B 2°41.5'W 47°12.15'N
C 2°41.2' W 47°11'N
D 2°42' W 47°08.8' N
E 2°34.8' W 47°07.5'N
F 2°33.9'W 47°06.8' N
G 2°29.9' W 47°08.9'N
H 2°31.2 W 47°10.3'N
I 2°342'W 47°11'N
J 2°34.8' W 47°09.78' N
K 2°38.1'W 47°10.7' N
Superficie (km?) 78
Conditions de raccordement
Coordonnées du point de référence 2°37.0' W 47°10.1' N
Puissance <480 MW 750MW > C> 480 MW
Caractéristiques électriques HVAC HVDC
2 liaisons 225kV 1 bi-cable 320kV
1 ou 2 points de livraison en|1 ou 3 points de livraison en
mer mer
Compensation : 80 MVar au
poste producteur en mer
Cofit indicatif du raccordement (du point | 220-290 M€ 610-880 M€
de raccordement au réseau au point de
référence)
Cofit kilométrique indicatif du|2 M€

raccordement (du point de référence au(x)
point(s) de livraison)

Délai  indicatif de réalisation du

raccordement

66 mois a compter de la signature de la PTF

Conditions particuliéres

Axe principal pour orientation des lignes d'
¢oliennes

a définir en tenant compte des études courantologiques et des
pratiques de péche

Espacement minimal entre éoliennes selon
1’axe principal

de I’ordre de 800m

Espacement  minimal entre  lignes
d’¢éoliennes (perpendiculairement a I’axe
principal)

de I’ordre de 1000m

Disposition cables

Ensouillement minimum (sous réserve de compatibilité des
fonds) : 1,50m dans les zones de pratique des arts trainants.

Minimiser les traversées de cables entre lignes d’éoliennes

Risque « engins explosifs »

diffus

Administrations a consulter

Représentant de 1’Etat référent
Préfet maritime

Préfet de Pays-de-la-Loire
Préfet maritime de 1’ Atlantique




N° lot 5

Localisation Saint-Nazaire

Noirgdoutier-gn=l'ife

‘I—T{S./\‘
L V/EX

Timy
\

<

Saint-jean-de-|

\‘;'ile- eu/ﬂ\ﬁ/\f\/
Mm-’x

30

— Isobathe
YoN TN

fs\ /7] Zone propice

50

Sources Ex
Préfecture Mariime Atlantiques Cente dEtudes B2 M Centre dEtudes
DREAL Pays de la Loire Thzﬂ_r_llques ; IEQ;II’IIEMES

BD Carto (R)-(C) IGN Paris 2008 Marme st |\ \de MEquipement
Bathymétris SHOM = entre]

Réalization : CETE Mormandie Centre - DADT!Groupe Environnement, Energie, Littoral, octobre 2010




Annexe 4 : schéma illustratif de principe du raccordement

Exemples pour le raccordement HVAC d’une installation de 500 MW

/ =
Liaison terrestre : Liaison sous maring .
5 :
] > £
% :
\ . ~. A&
N Limite d I&té w
Poste RPT Limite terre / mer imite de propriete Parc éolien
Point d’atterrage |'4 off shore
’ :
\ :
\ -
— T _ 5
Liaison terrestre ¢ Liaison sous marine u
\ H
\
Ouvrage RTE existant
Ouvrage RTE terrestre
Ouvrage RTE maritime
Ouvrage producteur
“. A
Liaison terrestre : Liaison sous marine : Y

Poste RPT : >—E 1 Q’ Parc éolien off shore
‘. :
\ :
Limite tetre / mer Limite de propriété

Point d'atterrage

Ouvrage RTE existant ————
Ouvrage RTE terrestre
Ouvrage RTE maritime
Ouvrage producteur




Page laissée intentionnellement blanche



Annexe 5 : Modeéle de garantie a premiére demande
pour les garanties visées au paragraphe 6.10 du cahier des charges

EMISE PAR :

[...], établissement de crédit au capital de € [...] dont le siége social est [...], immatriculé au Registre du
commerce et des sociétés de [...], sous le numéro [...], représenté par [...],

(ci-apres dénommé le "Garant"),

EN FAVEUR DE :

La République francaise représentée par la Ministre de 1’Ecologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement et le Ministre auprés de la Ministre de I’Economie des Finances et de
I’Industrie, chargé de I’industrie, de I’énergie et de I’économie numérique, Direction générale de
I’énergie et du climat, Arche de La Défense, Paroi Nord, 92055 Paris La Défense Cedex 04, France.

(ci-apres dénommés 1""Etat").

Préambule :

En date du [e], les ministres compétents ont publi¢ en application des dispositions de 1'article
L.311-10 du code I’énergie un appel d’offres portant sur des installations éoliennes de production
d’¢électricité en mer.

A la suite de sa candidature pour le lot [®] proposé a I’appel d’offres susmentionné, et apres
remise d’un avis sur le dossier par la Commission de régulation de 1'énergie, la société [e] a été
retenue pour I’installation objet du lot, cette désignation étant intervenue au vu du cahier des
charges et de I’offre de la société.

Une garantie bancaire a premiére demande doit étre émise, conformément au paragraphe 6.10.[1
ou 2] du cahier des charges.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1. Etendue et modalités d*appel de la Garantie

1.1 Dans les limites prévues a l'article 1.2, le Garant s'engage, inconditionnellement et irrévocablement, a
payer a I'Etat, a premiere demande de sa part, toute somme faisant l'objet d'une demande de paiement
adressée par I’Etat au Garant par lettre recommandée avec accusé de réception a 1’adresse suivante :

[.].

1.2 La présente garantie est émise pour un montant maximum de [montant adapté en fonction de la
garantie, selon les prescriptions du cahier des charges].



1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Le Garant reconnait et accepte que, dans les conditions visées au paragraphe 1.1 ci-dessus et a
I’article 2321 du Code civil, toute Demande de Paiement entraine une obligation de paiement de sa
part, a titre principal et autonome, envers |'Etat de toute somme que celui-ci lui réclame a
concurrence du montant figurant a l'article 1.2 ci-dessus. Il est précisé, en tant que de besoin, que le
caractére exact ou le bien fondé des déclarations contenues dans une Demande de Paiement n'est pas
une condition de I'exécution par le Garant de ses obligations au titre de la présente garantie.

La présente garantie pourra faire I'objet d'un ou de plusieurs appels. Tout paiement par le Garant
réduira a due concurrence le montant de la présente garantie.

Le Garant devra effectuer tout paiement faisant I'objet d'une Demande de Paiement dans un délai de
sept (7) jours calendaires a compter de sa réception par le Garant.

Toute somme due par le Garant au titre de la présente garantie sera payée en euros, sans
compensation pour quelque raison que ce soit. Tous ces paiements seront effectués nets de toute
déduction ou retenue a la source de nature fiscale, sauf si le Garant est tenu d'opérer une telle retenue,
auquel cas il devra majorer le montant du paiement, de sorte qu'apres imputation de la retenue 1’Etat
recoive une somme nette égale a celle qu'ils auraient s'il n'y avait pas eu de retenue.

Si le Garant n’exécute pas une obligation de paiement en vertu de la présente garantie a bonne date,
le Garant sera redevable envers I'Etat en sus de la somme indiquée dans la Demande de Paiement
concernée, d’intéréts de retard calculé sur cette somme au taux 1égal majoré de trois pourcents (3%)
par an, sur la base d’une année de trois cent soixante-cing (365) jours et rapporté au nombre de jours
écoulés entre la date d’expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif a I'Etat.

2. Indépendance et autonomie de la Garantie

2.1

Les parties conviennent expressément que la présente garantie est une garantie autonome a
premiere demande régie par les dispositions de 1'article 2321 du Code civil.

2.2 Les engagements du Garant au titre de la présente garantie sont indépendants et autonomes.

En conséquence, le Garant ne peut, pour retarder ou se soustraire a [’exécution
inconditionnelle et immédiate de ses obligations au titre de la présente garantie, soulever toute
exception ou autre moyen de défense résultant des relations juridiques existant entre le Garant
et I'Etat ou tout autre tiers, et notamment une éventuelle nullité, résiliation, résolution ou
compensation.

3. Durée

[durée adaptée en fonction de la garantie, selon les prescriptions du cahier des charges].

4. Droit applicable

La présente garantie est régie par le droit frangais.

5. Tribunaux compétents

Tout litige relatif a la présente garantie (y compris tout litige concernant I’existence, la validité ou la
résiliation de la présente garantie) sera de la compétence exclusive de la juridiction frangaise compétente



en application des reégles de procédure nationales applicables ou, lorsque le Garant est domicilié hors du
territoire national frangais, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.

Faita[...], le[...],
en trois exemplaires

Le Garant

M. [...] en qualité de [...]



« Annexe 6 : Formalisme requis pour les avis des services de I’Etat

Avis sur la maitrise des risques techniques et financiers

(1) Robustesse de I’analyse des risques techniques, environnementaux et sociaux et pertinence des
dispositions compensatrices de ces risques.

Motivation de 1’avis :

(2) Qualité et pertinence des mesures envisagées pour I’évaluation, la réduction et la gestion des risques
liés a la sécurité maritime (y compris le risque « engins explosifs » dans une zone ou il est significatif)
pendant la construction puis 1’exploitation.

Motivation de 1’avis :

Avis sur la recherche et développement

(1) Pertinence et montant des actions prévues dans le cadre du projet objet de I’offre, a compter de la
sélection du candidat, par le candidat ou les fournisseurs ayant signé un accord de fourniture avec le
candidat, en vue du développement de 1’éolien en mer sur les cotes francaises.

Motivation de I’avis :

Avis sur les activités existantes et I’environnement

(1) Qualité et pertinence de I’analyse des activités existantes et des mesures envisagées pour 1’évitement,
la réduction et la compensation des impacts sur ces activités, pendant la construction puis 1’exploitation.

Motivation de I’avis :

(2) Qualité et pertinence des mesures envisagées pour 1’évitement, la réduction, et le cas échéant la
compensation des effets négatifs notables sur 1’environnement pendant la construction et I’exploitation.

Motivation de 1’avis :

(3) Qualité et pertinence des actions envisagées pour le suivi environnemental, incluant le suivi des
mesures envisagées pour I’évitement, la réduction et la compensation des effets négatifs notables sur
I’environnement, lors de la construction et de I’exploitation.

Motivation de 1’avis :

(4) Qualité et pertinence des mesures envisagées lors du démantélement, pour 1’évitement, la réduction et
la compensation des impacts sur I’environnement et les activités existantes.

Motivation de 1’avis :
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