Documentation Technique de Référence
Chapitre 8 - Trames-types
Article 8.18

Convention de Raccordement
au Réseau Public de Transport d’Electricité
d’'une Nouvelle Interconnexion Dérogatoire
en courant continu
Conditions Particulieres

Caractéristiques et Performances de I’Installation

Version 2 applicable a compter du XXX 21 pages

1 | Convention de raccordement — Conditions particuliéres Performances de I'Installation




CONVENTION DE RACCORDEMENT N° [..-....-..]
AU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

POUR LA NOUVELLE INTERCONNEXION DEROGATOIRE (NOM)
En COURANT CONTINU
DE... (NOM DU DEMANDEUR DU RACCORDEMENT)
CONDITIONS PARTICULIERES
CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES DE L’INSTALLATION

Auteur de la proposition

RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme a conseil de surveillance et directoire au capital
de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le
numéro 444 619 258, dont le siege social est situé a I'immeuble WINDOW,7C, Place du Déme 92073LA
DEFENSE CEDEX,

représenté (e) par ....cccceeeeveuevnnee. (Nom et qualité du Signataire), diment habilité a cet effet,

ci-aprés désigné par « RTE ».

Bénéficiaire

.......... (Raison sociale du Demandeur du raccordement), .........(Indiquer la forme juridique : société
anonyme, société a responsabilité limitée...), dont le siege social est a ............ (Adresse), immatriculé(e)
sous le N° .... au Registre du Commerce et des Sociétés ........... (Nom du lieu d’immatriculation),
représenté (e) par ......cccceeevenee.. (Nom et qualité du Signataire), ddment habilité a cet effet,

ci-apres désigné(e) par « Demandeur du raccordement ».

Ou par défaut, dénommeés individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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PREAMBULE

A titre d’exemple :

(Nom du Demandeur du raccordement), envisage le raccordement au RPT d’une Nouvelle Interconnexion
Dérogatoire (NID) en courant (alternatif / continu) entre la France et (nom de I’autre pays interconnecté).

Le Point de raccordement de I’Installation se situe sur le territoire de la commune de ......... , dans le département

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :
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CHAPITRE 1 - OBJET

Le présent document constitue les « Conditions Particulieres - Caractéristiques et Performances de
I'Installation » de la Convention de Raccordement de I'Installation visée au préambule.

Ces Conditions Particuliéres ont pour objet de décrire les caractéristiques techniques de I'Installation, les
exigences de performances applicables a I'Installation, ainsi que les exigences de contréle applicables a ces
performances.

Elles constituent, avec les Conditions Générales dont le Demandeur du raccordement reconnait avoir
pleinement connaissance ainsi qu’avec les « Conditions Particulieres — Caractéristiques des ouvrages de
raccordement » et les « Conditions Particuliéres — Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »,
la Convention de raccordement de I'Installation.
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CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Les principales caractéristiques de I'Installation raccordée, transmises par le Demandeur du raccordement,
figurent dans I’Annexe 1.

Les caractéristiques techniques et les performances sont contrélées initialement lors de I’Accés au Réseau
Définitif et rassemblées dans le Dossier Technique.

En tant que de besoin, ces caractéristiques techniques et performances sont mises a jour afin de prendre en
compte les modifications apportées a I'Installation depuis son premier raccordement.
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CHAPITRE 3 - PERFORMANCES EXIGEES DE L'INSTALLATION

L'Installation est soumise au respect des dispositions des textes réglementaires suivants :

v

v

\

Le réeglement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché
intérieur de I'électricité, opérant notamment la refonte du réglement (CE) n°714/2009 ;

Le réglement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 aolt 2016 établissant un code de réseau relatif
aux exigences applicables au raccordement au réseau des systéemes en courant continu a haute tension
et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu ;

L'article L. 342-5 du code de I'énergie ;
L'article R 342-13-5 et suivants du code de I'énergie ;

L’arrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour
le raccordement aux réseaux d’électricité.

La délibération de la Commission de régulation de I'énergie du 29 mars 2012 portant communication
sur I'application de I'article 17 du réglement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 ;

La délibération de la Commission de régulation de I'énergie (CRE) du 9 mai 2012 portant décision sur
les conditions de raccordement et d’accés au réseau public de transport des nouvelles interconnexions
mentionnées a I'article 17 du réglement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009.

Les exigences de RTE applicables a I'lnstallation, en cohérence avec les textes précités ainsi qu’avec la
Documentation Technique de Référence, sont exprimées dans les cahiers des charges de I’Annexe 2 des
présentes Conditions Particulieres « Performances attendues de I'Installation ».

Les cahiers des charges sont les suivants :

v

v
v
v

Cahier des charges « Capacités constructives de I'Installation »,
Cahier des charges « Systéme de protection et performances d’élimination des défauts d’isolement »
Cahier des charges « Définition des systemes de contréle commande »

Cahier des charges « Installation des équipements de comptage des énergies »

Le Demandeur du raccordement garantit le respect et le maintien des performances définies dans ces cahiers
des charges, pendant toute la durée de vie de I'Installation.

L'ensemble des données constructives et les caractéristiques de performances de I'Installation, ainsi que les
attestations et les résultats des simulations et essais réalisés pour démontrer la conformité de I'Installation
sont consignées dans le dossier technique de I'Installation, annexé aux présentes Conditions Particuliéres.

Le Dossier Technique est établi conformément au chapitre 4 des présentes Conditions Particuliéres et en
constitue I’Annexe 3.
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CHAPITRE 4 — CONTROLES AVANT L’ACCES AU RESEAU DEFINITIF DE L'INSTALLATION

ARTICLE 4.1 CONTROLES AVANT LA PREMIERE MISE SOUS TENSION PAR LE RPT DE LINSTALLATION ET CONSTITUTION
DU DOSSIER TECHNIQUE INTERMEDIAIRE

Avant la Premiére mise sous tension de I'Installation, le Demandeur du raccordement réalise les contrdles
spécifiés dans les fiches E1 a E7 du « Cahier des charges des Capacités Constructives — Systéme HVDC » joint
en annexe 2.

Les éléments transmis par le Demandeur du raccordement a RTE conformément aux exigences des fiches
constituent le dossier technique intermédiaire de I'Installation.

Le Demandeur du raccordement transmet a RTE la fiche E1 au plus tard 1 an avant le ler transfert d’énergie
sur I'Interconnexion.

Le Demandeur du raccordement transmet a RTE les modeéles préliminaires, tels que décrit dans le Cahier des
Charges des Capacités Constructives, validé selon les modalités de la fiche E1 au plus tard 1 an avant la 1%
mise sous tension .

Les modeles intermédiaires, validés selon les modalités de la fiche E7 doivent étre transmis par le Demandeur
du raccordement au plus tard 1 mois avant la 1 mise sous tension. RTE vérifie que 'ensemble des simulations
demandées a été effectué et que les criteres de conformité aux exigences exprimées dans les fiches précitées
sont respectés.

Le Demandeur du raccordement transmet a RTE les fiches E3 a E6 renseignées au plus tard 2 mois avant la
date prévisionnelle de Premiere mise sous tension de I'Installation.

RTE détermine si les fiches transmises par le Demandeur du raccordement (i) sont conformes aux exigences
exprimées dans les fiches précitées, (ii) si elles sont non conformes, ou (iii) si elles doivent donner lieu a une
demande d’information complémentaire.

RTE s’engage a fournir une réponse au Demandeur du raccordement dans un délai de 2 mois maximum pour
la fiche 1, et dans un délai d’1 mois maximum pour les fiches E3 a E6, a compter de la date de réception de
chacune de ces fiches.

En cas de non-conformité ou de demande d’information complémentaire, toute nouvelle phase
d’examen/validation par RTE fait courir un délai supplémentaire pour étude par RTE d’'un mois a compter de
la date de réception des nouvelles attestations ou éléments manquants.

Si un critere de conformité n’est pas respecté, le cas échéant, a l'issue de la production des informations
complémentaires, la procédure relative au traitement des non-conformités visée au Chapitre 5 est appliquée.

Si le dossier technique intermédiaire est complet et si les critéres de conformité sont respectés, RTE et le
Demandeur du raccordement peuvent signer une Convention d’Exploitation en Période d’Essais.

Les conditions cumulatives requises pour que RTE autorise le Premier transfert d’énergie par I'Installation
sont:

v" I'ensemble des contrdles précités a été effectué,
v le Contrat d’Accés au Réseau de Transport (CART) en période d’essai est signé par les Parties ;

v La Convention d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais est signée par les Parties.
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ARTICLE 4.2 CONTROLES AVANT LE PREMIER TRANSFERT D’ENERGIE PAR L’ INSTALLATION

Avant le Premier transfert d’énergie par I'Installation, le Demandeur du raccordement réalise les controles
spécifiés dans les fiches 11 a 113 du « Cahier des charges des Capacités Constructives » joint en annexe 2. Ces
contrdles portent sur les simulations a réaliser.

RTE vérifie que I'ensemble des simulations requises par ces fiches a été effectué et que les critéres de
conformité aux exigences exprimées dans les fiches précitées sont respectés.

Le Demandeur du raccordement transmet a RTE les fiches 11 a 113 renseignées au plus tard 2 mois avant la
date prévisionnelle de Premier transfert d’énergie.

RTE s’engage a fournir une réponse au Demandeur du raccordement dans un délai d’1 mois maximum a
compter de la date de réception de chacune de ces fiches. En cas de non-conformité ou de demande
d’information complémentaire, toute nouvelle phase d’examen/validation par RTE fait courir un délai
supplémentaire pour étude par RTE d’un mois a compter de la date de réception des nouvelles simulations ou
éléments manquants. Si un critere de conformité n’est pas respecté, la procédure relative au traitement des
non-conformités visée au Chapitre 5 est appliquée.

La fiche 114 dont I'objet porte sur la réplique du contréle commande fait I'objet de conditions particulieres qui
sont explicitées dans le cahier des charges des capacités constructives au chapitre 3.10.3.

RTE pourra participer, en accord avec le Demandeur du raccordement, a |la partie des Factory Acceptance Tests
(FAT) relative aux fiches 11 a 114.

Les conditions cumulatives requises pour que RTE autorise le Premier transfert d’énergie par I'Installation
sont :

v" I'ensemble des contrdles précités a été effectué,

v" le dossier technique intermédiaire établi conformément 3 I'article 4.1 a été complété par les éléments
requis dans les fiches |1 a 114 précitées, transmis par le Demandeur du raccordement,

v" ’autre gestionnaire de réseau de transport auquel est raccordée la NID a informé RTE de son accord
pour autoriser le Premier transfert d’énergie,

v' Les modalités de coordination pour la phase d’essais ont été définies entre RTE, I'autre gestionnaire
de réseau de transport auquel est raccordée la NID, et I'Exploitant de la NID.

ARTICLE 4.3 CONTROLES PENDANT LA PERIODE D’ESSAIS AVANT L’ ACCES AU RESEAU DEFINITIF DE L INSTALLATION

Avant I’Accés au Réseau Définitif de I'Installation, le Demandeur du raccordement réalise les essais spécifiés
dans les fiches F1 a F13 figurant dans le « Cahier des charges de Capacités Constructives » joint en annexe 2.

Ces essais réels nécessitent que I'Installation soit connectée au RPT. Ces essais impliquent RTE et le Demandeur
du raccordement, chacun étant responsable des manceuvres et des mesures réalisées sur ses installations, et
nécessitent une coordination avec I'autre gestionnaire de réseau de transport auquel est raccordée la NID.

Les modalités pratiques de réalisation des controles sont définies dans la Convention d'Exploitation en Période
d'Essais.

Le Demandeur du raccordement transmet a RTE les comptes rendus des essais au plus tard 3 semaines apres
la réalisation des essais auxquels ils se rapportent.

RTE détermine au vu des comptes rendus transmis par le Demandeur du raccordement si les essais réalisés
sont (i) conformes aux exigences exprimées dans les fiches précitées, (ii) si ils sont non conformes, ou (iii) si ils
doivent donner lieu a une demande d’information complémentaire.
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RTE se prononce sur la validité d'un essai dans un délai n'excédant pas 1 mois apres réception du compte-
rendu et sous réserve que les données communiquées par le Demandeur du raccordement soient compleétes,
étant entendu qu'en cas de demande d'information complémentaire, toute nouvelle phase
d'examen/validation par RTE implique a ce titre un délai supplémentaire de 3 semaines a compter de la date
de réception des éléments manquants.

Si un critére de conformité n'est pas respecté, le cas échéant a l'issue de la production des éléments
complémentaires, la procédure relative au traitement des non- conformités visée au Chapitre 5 est appliquée.

Le dossier technique intermédiaire complété par les éléments requis par les fiches F1 a F13, et transmis par le
Demandeur du raccordement, constitue le dossier technique final.

A réception du dossier technique final, RTE vérifie que :

v" lamise a jour éventuelle du dossier intermédiaire n’entraine pas de non-conformité des performances
de I'Installation aux exigences exprimées dans les fiches 1 a 14 figurant dans le Cahier des Charges des
Capacités Constructives,

v" I'ensemble des essais requis par les fiches F1 § F13 ont été effectués.

Les conditions cumulatives requises pour que RTE donne au Demandeur du raccordement I'autorisation
d’Accés au Réseau Définitif de I'Installation sont :

v les essais montrent que I'Installation est conforme aux spécifications et le Procés-verbal de recette
joint en annexe 4 est signé par les deux Parties ;

le dossier technique est complet ;
la Convention d’Exploitation et de Conduite définitive est signée par les Parties ;

le Contrat d’Accés au Réseau de Transport (CART) définitif est signé par les Parties ;

AR NEE NN

RTE s’est assuré aupres de |'autre gestionnaire de réseau de transport auquel est raccordée la NID,
qgu’il n’y a pas de non-conformités sur les exigences relatives a la puissance active.
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CHAPITRE 5 — TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES AVANT L’ACCES AU RESEAU

DEFINITIF DE L'INSTALLATION

En cas de non-conformité des performances de I'Installation par rapport aux prescriptions de RTE exprimées
dans les cahiers des charges (critére de conformité non respecté), deux cas peuvent se présenter :

v Sicette non-conformité est de nature a affecter de maniére importante la sQireté du systéme électrique

et/ou la sécurité des personnes et des biens, la Premiére mise sous tension de I'Installation, le Premier
transfert d’énergie par I'Installation ou I’Acces au Réseau Définitif de I'Installation ne peut intervenir
gu’apres que le Demandeur du raccordement ait apporté la preuve, par tous moyens, de la conformité
de son Installation.

Si cette non-conformité n’est pas de nature a affecter de maniére importante la slreté du systéeme
électrique ou la sécurité des personnes et des biens, RTE autorise la Premiére mise sous tension de
I'Installation, le Premier transfert d’énergie par I'Installation ou I’Accés au Réseau Définitif de
I'Installation. RTE et le Demandeur du raccordement conviennent d’un délai de mise en conformité.
Ce délai ainsi que les actions programmeées pour résorber cet écart sont tracés dans le Proces-verbal
de recette de I'Installation et son dossier technique.

Si des non-conformités subsistent au-dela de ce délai, le Demandeur du raccordement procédera,
aprés mise en demeure de RTE, a une déconnexion de son Installation du RPT et ne sera autorisé a se
reconnecter que lorsqu’il aura apporté a RTE la preuve, par tous moyens, du traitement effectif de la
ou des non-conformités.

11
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CHAPITRE 6 — CONTROLES PERIODIQUES DE CONFORMITE DES PERFORMANCES

Les performances techniques de I'Installation, requises conformément au Chapitre 3, doivent étre maintenues
dans le temps par le Demandeur du raccordement.

Pour vérifier ce maintien des performances dans le temps, un contréle périodique doit étre effectué par le
Demandeur du raccordement, tous les dix ans, selon les conditions prévues a I’Article 1.5.2 de la DTR.

A l'occasion de chaque contréle périodique, le Demandeur du raccordement vérifie le maintien des
performances de I'Installation et documente toute évolution des caractéristiques de performances dans un
rapport de controle.

A l'issue d’un controle périodique et en cas d’accord de RTE, les caractéristiques de performances qui ont
évolué sont consignées par voie d’avenant dans les cahiers des charges techniques. Les cahiers des charges
techniques ainsi actualisés constituent la nouvelle référence pour les contréles périodiques suivants.
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CHAPITRE 7 - CONTROLE DES PERFORMANCES EN EXPLOITATION — RETOUR
D’EXPERIENCE

Le Demandeur du raccordement est responsable des performances de son Installation et de leur contréle en
exploitation.

Lorsque I'Installation est sujette a un incident avec des conséquences réelles et/ou potentielles sur la s(ireté
du systeme électrique, la qualité et la continuité de fourniture d’électricité, I'environnement, la sécurité des
personnes et des biens, RTE peut procéder a des contréles en concertation avec le Demandeur du
raccordement ou demander a celui-ci de réaliser des contrbles destinés a vérifier le respect des exigences
techniques de performances de I'Installation nécessaires au bon fonctionnement du systéme électrique.

Ces controbles sont assurés de maniére contradictoire par RTE et le Demandeur du raccordement.
Pour cela, le Demandeur du raccordement:
v' Apporte sa contribution dans la phase de détection,

v' Apporte sa contribution au rapport factuel commun (éléments nécessaires aux analyses : consignateur
d’état, oscillo-perturbographe, enregistrements divers, ...),

v Analyse l'incident pour les aspects liés a son Installation et informe RTE des conclusions,
v Informe RTE dés le rétablissement effectif des performances de I'Installation.

Sur demande de RTE, au titre du retour d’expérience, le Demandeur du raccordement apporte son concours a
I’analyse des incidents autres que ceux précités et dans lesquels I'Installation peut étre concernée.

RTE s’engage a apporter son concours a I'analyse par le Demandeur du raccordement des incidents relatifs a
la sQireté de I'Installation et impliquant des dysfonctionnements potentiels du RPT.

La planification des contréles nécessitant la mise a disposition du RPT est réalisée conformément aux modalités
du contrat d’acces au réseau relatives aux interventions a la demande du Demandeur du raccordement, et le
cas échéant, au contrat de Gestion Prévisionnelle.

Sila mise en ceuvre des contrdles effectués par RTE entraine une limitation du fonctionnement de I'Installation
alors que celle-ci était en conformité avec les prescriptions qui lui sont applicables, RTE prendra en charge le
colt de ces contrbles et indemnisera le préjudice subi par le Demandeur du raccordement du fait de la
limitation de fonctionnement.

Les modalités d’indemnisation du préjudice seront définies entre RTE et le Demandeur du raccordement en
application des principes définis dans la Délibération de la CRE du 9 mai 2012.

Si les contrdles révelent un non-respect des performances de I'Installation par rapport aux exigences requises
conformément au Chapitre 3, le co(t des contréles et le préjudice lié a la limitation de fonctionnement de
I'Installation pendant la réalisation des contréles seront a la charge du Demandeur du raccordement.

En complément de ces situations d’incident, les Parties organisent une réunion périodique consacrée au bilan
des éventuels éveénements d’exploitation survenus ainsi qu’au suivi des évolutions des performances de
I'Installation.
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CHAPITRE 8 - TRAITEMENT DES ECARTS DE PERFORMANCE EN EXPLOITATION

Le Demandeur du raccordement informe RTE au plus t6t et par tout moyen de tout écart de performance de
I'Installation et le notifie dans un délai de 24 heures a compter du moment ou il en a connaissance.

De son c6té, RTE notifie au Demandeur du raccordement tout écart de performance qu’il a pu détecter. Le
Demandeur du raccordement communique alors a RTE dans les meilleurs délais le niveau de dégradation de
la performance et une analyse des conséquences pour |'Installation.

Au plus tard dans un délai d’'un mois a compter de la notification de I'écart de performance, le Demandeur du
raccordement s’engage a définir une date prévisionnelle de mise en conformité en accord avec RTE.

Si la date de mise en conformité convenue ne peut étre respectée, le Demandeur du raccordement transmet
a RTE les éléments justifiant ce retard et propose une nouvelle date de mise en conformité établie d’un
commun accord.

Si, dans I'attente de la mise en conformité de I'Installation, la dégradation d’une performance ne permet pas
a RTE de respecter les régles d’exploitation du systéme électrique et peut étre de nature a entrainer I'une des
situations suivantes :

v' Contraintes de tension haute ou basse (tension haute : atteinte ou études montrant I'atteinte de la
limite du régime exceptionnel ; tension basse : études montrant I'atteinte de la limite du régime
exceptionnel ou conduisant a prendre des mesures particuliéres d’exploitation pour éviter
I’écroulement de tension),

v' Contraintes de stabilité (études montrant, aprés un court-circuit normalement éliminé, des risques de
rupture de synchronisme des Installations de production proches sans parade possible par des
modifications de topologie de réseau ; oscillations permanentes induisant des perturbations chez les
clients alentours : passage intempestif de prise de transformateur, déclenchement de process de ces
clients, ...),

v" Eliminations non conformes des défauts d’isolement,
v' Incapacité de I'Installation a répondre aux ordres d’alerte et de sauvegarde,

v' Dégradation de la qualité chez des tiers clients de RTE a proximité de I'Installation (perturbations
avérées chez des clients : flickers, harmoniques, a coup de tension, déséquilibre),

RTE pourra demander au Demandeur du raccordement, apres justification de ces contraintes, de prendre
toutes les mesures nécessaires afin de lever ces contraintes (ex : limitation du fonctionnement de I'Installation
voire arrét, mise en place d’accords, priorisation de la maintenance de I'Installation du Demandeur du
raccordement). Dans ce cas, les éventuelles conséquences financiéres de ces mesures réclamées par RTE
seront a la charge du Demandeur du raccordement.

Si I’écart de performance est susceptible d’affecter la sécurité du systéme électrique et/ou la sécurité des
personnes et des biens, RTE peut procéder a la déconnexion de I'Installation dans les conditions du CART. La
reconnexion de I'Installation peut intervenir lorsque le Demandeur du raccordement a apporté la preuve de la
mise en conformité de I'Installation conformément aux dispositions de I’article 1.5.2 de la DTR.

Le traitement des écarts de performance qui relévent de contrats ou de Regles avec contrepartie financiere a
la charge de RTE est fait conformément aux dispositions de ceux-ci.
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CHAPITRE 9 - MODIFICATIONS DE L'INSTALLATION

Le Demandeur du raccordement informe RTE de toute modification des caractéristiques de I'Installation telles
gu’elles figurent dans le dossier technique final de I'Installation visé a I'article 4.3, ce qui inclut les modifications
du contréle commande de I'Installation.

En cas de modification permanente d’une donnée technique, le dossier technique final de I'Installation est mis
a jour par le Demandeur du raccordement. Les modeles de simulation remis a RTE par le Demandeur du
raccordement avant I’Acces au Réseau Définitif de I'Installation doivent étre également mis a jour sous la
responsabilité du Demandeur du raccordement aprés toute modification qui les affecte.

Les vérifications de conformité devant étre réalisées a la suite d’'une modification sont précisées a |’article 1.5.2
de la DTR.
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Pour RTE

Nom — Prénom

Pour le Demandeur du raccordement

Nom — Prénom

En deux exemplaires originaux

Qualité Qualité
Signature Signature
Fait a Fait a

Le Le

En deux exemplaires originaux
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LISTE DES ANNEXES

Les présentes Conditions Particulieres comportent les annexes listées ci-aprés. Ces annexes font partie
intégrante de la Convention de Raccordement de I'Installation.

Annexe 1 : Description de I'Installation

- Fiches D1 et D2 transmises par le Demandeur du raccordement lors de la demande de
raccordement

- Schéma unifilaire

Annexe 2 : Performances attendues de I'Installation du Demandeur du raccordement

Les Cahiers des charges joints dans cette Annexe expriment les exigences de performance que doit
respecter I'Installation, et le niveau de performance dont le Demandeur du raccordement doit assurer le
maintien dans le temps.

Cette Annexe est ainsi constituée des cahiers des charges exprimant les exigences de performances
applicables a I'Installation. Il s’agit des :

e Cahier des charges « Capacités constructives de I'Installation »,

e Cahier des charges « Systeme de protection et performances d’élimination des défauts
d’isolement »

e Cahier des charges « Définition des systemes de controle commande »

e Cahier des charges « Installation des équipements de comptage des énergies »

Annexe 3 : Dossier Technique de I'Installation

Annexe 4 : Procés-verbal de recette
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ANNEXE 1 - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Cette annexe est constituée :
d’un schéma unifilaire,

Ce schéma unifilaire doit notamment localiser les appareils essentiels suivants : station de conversion (s),
auxiliaires, transformateur(s), organes de coupure, source interne (diesel ....), raccordement sur réseau de
distribution et auxiliaire alimenté depuis ce réseau. Ce schéma unifilaire indique également, en tant que de
besoin, I'implantation des TC & TT (captation des grandeurs électrotechniques), alimentant les protections
ou automates agissant sur les organes de coupure.

- des fiches D1 et D2 établies par le Demandeur du raccordement a la demande de raccordement
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ANNEXE 2 - PERFORMANCES ATTENDUES DE L'INSTALLATION DU DEMANDEUR DU

RACCORDEMENT

v" Cahier des charges « Capacités constructives de I'Installation »,

v" Cahier des charges « Systéme de protection et performances d’élimination des défauts
d’isolement »

v" Cahier des charges « Définition des systémes de contrdle commande »

v" Cahier des charges « Installation des équipements de comptage des énergies »
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ANNEXE 3 - DOSSIER TECHNIQUE DE L'INSTALLATION DU DEMANDEUR DU
RACCORDEMENT
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ANNEXE 4 — PROCES VERBAL DE RECETTE
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