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1. GLOSSAIRE

Branchement: canalisation et équipements reliant le Réseau de Transport a la bride d’entrée du Poste
de Livraison et congus exclusivement ou principalement pour I'alimentation en gaz de celui-ci.

Mise en Gaz: opération consistant & remplir un Branchement et/ou un Poste de Livraison de gaz naturel
Sous pression.

Mise en Service: opération consistant a rendre possible un débit continu de gaz naturel dans un
Branchement et/ou un Poste de Livraison ayant préalablement fait I'objet d'une Mise en Gaz.

Opérateur Prudent et Raisonnable : personne agissant de bonne foi dans l'intention d'exécuter ses
obligations contractuelles et qui pour ce faire agit avec la compétence, la diligence, la prudence et la
prévoyance qui caractérisent habituellement un opérateur compétent et expérimenté engagé dans le
méme type d'activités et agissant conformément aux lois et réglementations dans des circonstances et
des conditions similaires.

Ouvrages Aval: ensemble des canalisations et installations raccordées en aval du Point de Livraison.

Point de Livraison : point du Réseau de Transport ou le Gestionnaire du Transport met du Gaz a
disposition de I'Expéditeur en vue de la livraison a I'Industriel. Il est situé a la bride de sortie du Poste de
Livraison correspondant.

Poste de Livraison: installation, située a l'extrémité aval du Réseau de Transport assurant
principalement les fonctions, de régulation de pression et de mesurage des volumes de gaz, comprise
entre les brides entrée et sortie du Poste de Livraison.

Raccordement: ensemble des ouvrages exploités par TIGF destinés a I'alimentation en gaz naturel de
I'Industriel Le Raccordement est constitué du Branchement et du Poste de Livraison.

Réseau de Transport: ensemble des ouvrages de transport exploités par TIGF et lui permettant
d’acheminer des quantités de gaz.

Site du Poste de Livraison : parcelle de terrain aménagée et d’acces controlé pour l'installation du
Poste de Livraison.
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2. PREAMBULE

TIGF construit le nouveau raccordement au réseau de transport de gaz naturel qui reste sa propriété et
assure par la suite I'exploitation et la maintenance de ces installations en opérateur prudent et raison-
nable.

La démarche des études préliminaires et ou de faisabilité d’un raccordement décrites au 3.1 et 3.2 peu-
vent étre entreprises par :

* Un Industriel,

* Un mandataire de I'Industriel, sous réserve de I'acceptation par TIGF du mandat
et de la répartition des responsabilités a définir,

ci-apres désigné « I'Industriel ».

Un raccordement qui présentera les criteres énumérés ci-dessous sera traité dans un processus allégé
dénommé « cas de base », soit ces criteres :

Terrain adapté pour l'installation d’un poste de livraison ne présentant pas de complexité
particuliére du terrain (terrassement, acces, drainage...)

Postes a débits < 8 000 m3(n)/h livrés a la pression absolue de 5 bar
Situés hors environnement urbain

Nécessitant un branchement court de longueur inférieure a 100 métres a vol d’'oiseau,
pouvant étre étendu si cela n’entraine pas de complications complémentaires telles que
définies aux deux points suivants

Ne requérant ni la construction d’ouvrages spéciaux (passage de riviere, passage de voie
ferrée, route importante...), ni l'installation d’équipements spécialisés (batiment, etc. ...)

Absence de Déclaration d’Utilité Publique (obtention des conventions de servitude a
'amiable

Option possible de réchauffage du gaz

Tous les projets ne présentant pas les critéres définis ci-dessus pour le cas de base sont réputés étre
des projets entrant dans un processus « autres cas », avec des modalités différentes et des codlts
établis au cas par cas.
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3. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DU RACCORDEMENT

Le déroulement d’'un processus de raccordement mené a son terme comporte 3 étapes principales :

- Une étude préliminaire des ouvrages de raccordement

- Une étude de faisabilité des ouvrages de raccordement

- Une étude de base suivie de la réalisation des ouvrages conduisant a la mise en gaz et a
la mise en service

Dés lors que I'Industriel disposerait du terrain ou sera implanté le poste de livraison, celui-ci pourra con-
tractualiser 'ensemble de son projet de raccordement via un contrat de raccordement suivant deux
échéances au choix (un modéle de contrat de raccordement est disponible sur le site tigf.fr) :

- Alissue de I'étude de faisabilité ou
- ATissue de I'étude de base et avant la phase de réalisation des ouvrages

3.1 Etude préliminaire sur la base d’un dossier d’expression des besoins

L’Industriel peut directement passer commande d’'une étude de faisabilité décrite au 3.2 sans réaliser
I'étude préliminaire décrite ci-dessous notamment afin de disposer d’une étude et de colts engageants
dans un meilleur délai.

Sur la base de la fourniture du dossier d’expression des besoins diment complété (annexe n°1) com-
portant les données techniques et dimensionnantes, TIGF réalise une étude préliminaire gratuite et non

engageante.

Cette étude permet :
De valider le principe de faisabilité
De situer le projet par rapport au réseau de transport pour évaluer les difficultés potentielles de
raccordement
e D'établir un pré-chiffrage des codts de réalisation du branchement et du poste de livraison

D’informer sur les redevances d’exploitation et de maintenance du raccordement portées ul-
térieurement dans le contrat de raccordement.

Délai de remise de I’étude préliminaire

L’étude préliminaire avec remise d’un rapport est réalisée avec les meilleurs efforts sous 1 mois aprés
réception du dossier d’expression des besoins diment complété.

Elle a une durée de validité de 2 mois.

Dans la perspective de poursuite par une étude de faisabilité décrite au 3.2 et sur demande, TIGF indi-
guera une estimation du codt de cette étude.
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3.2 Etude de faisabilité

Sur demande, TIGF réalise une étude de faisabilité payante et engageante qui permet de confirmer
que le projet est réalisable.

Le démarrage de I'étude de faisabilité se fera aprés réception du dossier d’expression des besoins et
signature d’une convention d’étude.

3.2.1 Contenu

L’étude de faisabilité comporte :

e Une étude de tracé de raccordement avec visite sur le terrain et rencontres des administrations
et/ou des collectivités locales pour la faisabilité du tracé du branchement. Cette étude recense
les contraintes physiques, réglementaires, administratives et sociétales

e Pour la partie branchement :

Une cartographie au 1/25000 avec report des contraintes,
Une étude procédé (schéma et cartographie),

La philosophie de conception,

La philosophie d’exploitation,

Un plan des zones d’effets

O 0O O O O

e Pour la partie poste de livraison :

Une étude procédé (PID) avec une liste du matériel,
La philosophie de conception,

La philosophie d’exploitation,

Proposition et validation de terrain.

O O O O

e Une étude d’analyse de risque (HAZID)

¢ Un chiffrage du projet avec indication de planning;

3.2.2 Délais

Dans le cas de base
Le délai de remise du rapport de I'étude de faisabilité est de 2 mois hors recherche de terrain.

L’étude de faisabilité a une durée de validité de 6 mois a compter de la remise du rapport.

Dans les autres cas :

TIGF fera ses meilleurs efforts pour restituer son rapport d’étude de faisabilité dans un délai de
6 mois aprés la signature de la convention d'étude et réception du dossier d’expression de be-
soin.

L’étude de faisabilité a une durée de validité de 6 mois & compter de la remise du rapport.
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3.2.3 Convention d’étude, contrat de raccordement, prix des études et du raccordement

Contractualisation :
La contractualisation des différentes étapes de la procédure de raccordement se présente ainsi :

Réalisation et\"
/ mise en
service

Etudes Etude de

Convention
d 'étude de Contrat de

faisabilité raccordement

Convention d’étude :

La convention d’étude est la contractualisation de la phase d’étude qui permet a I'Industriel de
reporter la signature du contrat de raccordement avec sa décision et son engagement de réali-
sation jusqu’a la mise en service.

Elle peut couvrir la phase d’étude de faisabilité décrite au 3.2 et également la phase d’étude de
base décrite au 3.3 dans le cas ou I'Industriel ne signe pas de contrat de raccordement.

Elle se compose :

Du Chapeau identifiant les parties et la structure de la convention
Des Conditions Particulieres et ses annexes qui fixent :

Les Données de base du Projet de I'lndustriel,

Le périmétre de la Prestation choisie par I'Industriel,

le Prix de la prestation,

Les modalités de facturation et de reglement,

Les interlocuteurs privilégiés,

La date d’entrée en vigueur et la durée de la Convention
Des Conditions Générales publiées sur le site www.tigf.fr.

O O O O O O

Seuls les deux premiers documents sont signés et les conditions générales sont applicables de
ce fait.

Contrat de raccordement et de livraison

A la remise de I'étude de faisabilité, I'Industriel aura la possibilité de signer un contrat de raccor-
dement.

Le contrat de raccordement et de livraison a pour objet de déterminer les conditions dans les-
guelles TIGF assure :

la réalisation, I'exploitation, I'entretien et les adaptations du Raccordement,

Procédure de raccordement d’un site industriel au réseau de transport de gaz



http://www.tigf.fr/

la livraison du gaz au Point de Livraison,
le mesurage du gaz,
les modalités d’accées et d’intervention aux installations.

Il se compose :

du chapeau qui identifie les parties et la structure du contrat.
des conditions particulieres qui précisent les modalités spécifiques du raccordement de I'In-
dustriel
Ces deux parties constituent le contrat. Sa signature vaut approbation des conditions générales
en vigueur.

Les conditions générales constituent I'essentiel du contrat et sont structurées autour de 5 grands
themes :

les dispositions liminaires,

le raccordement,

I'exploitation et la maintenance,

les dispositions financiéres et

les dispositions juridiques

o Avec ses annexes au hombre de 4.

O 0O O O O

Les conditions générales en vigueur sont publiées sur le site www.tigf.fr.

Sur demande, TIGF propose un projet de contrat.

Prix des Etudes

Le prix des études de faisabilité et de base des postes et branchements répondant aux critéres
du « cas de base » font I'objet de forfaits publiés sur www.tigf.fr.

Les prix des études dans les autres cas seront déterminés sur demande au cas par cas.

Prix des raccordements

Le prix des postes et branchements répondant aux critéres du « cas de base » font 'objet de
forfaits.

Les prix des raccordements dans les autres cas seront déterminés par I'étude de faisabilité au
cas par cas.

Les prix des raccordements et des travaux de génie civil peuvent faire I'objet d’'une remise déve-
loppement.

Remise Développement
- Principes généraux de la remise développement :

La remise est calculée sur la base de la capacité journaliere de livraison, motivant I'adaptation
ou la construction des ouvrages de Raccordement, au point de livraison et de sa recette d’ache-
minement (tarif de sortie du réseau principal, tarif sur le réseau régional et tarif de livraison) sur
10 années.
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La remise développement est accordée a I'Industriel en contrepartie d’'un engagement contrac-
tuel a souscrire, ou a faire en sorte que soit souscrit, la capacité journaliere de livraison contrac-
tée, qui a servi de base au calcul de la recette d’'acheminement pendant une durée de 10 ans
dans le cadre d’'un contrat de transport pour 'acheminement de gaz naturel a destination de ses
installations.

En contrepartie de cet engagement, I'Industriel paie, au titre de la conception et réalisation du
raccordement et du génie civil, le prix initial diminué de la remise développement.

La remise est limitée & 50 % du prix initial prévu pour le nouveau raccordement et son génie civil.
La remise calculée est appliquée sur le prix initial et le nouveau prix du Raccordement et du génie
civil est exigible selon I'échéancier de paiement prévu au contrat de raccordement et de livraison.

Un outil de calcul de cette remise est publié sur tigf.fr, accompagné d’'une notice explicative.

- Cas éligibles a I'application de la remise développement :

Cas n°1 : transfert d’'un Industriel raccordé du Réseau de Distribution au Réseau de
Transport ou modification d’'un raccordement existant

Dans le cas d’'une adaptation d’'un Raccordement existant, la différence entre la capacité sous-
crite avant les modifications et la capacité attendue aprés les modifications est retenue pour le
calcul de la remise.

Ce méme principe est appliqué dans le cas d’'un Raccordement qui passe du Réseau de Distri-
bution au Réseau de Transport. Seule la différence entre les capacités nouvellement souscrites
et celles enregistrées avant le dé-raccordement est utilisée pour le calcul de la remise.

Cas n°2 : Renforcement du Réseau de Transport

En cas de nécessité de renforcement du Réseau de Transport en amont du Raccordement, le
colt de l'investissement utilisé pour déterminer le montant de la remise de développement est
constitué du prix initial de conception et réalisation du Raccordement et du génie civil, ou de
leur adaptation, auquel s’ajoute le colt du renforcement, proratisé en fonction des besoins de
capacité de I'lndustriel par rapport aux capacités globales induites par le renforcement. La
guote-part du prix de ce renforcement est indiquée par TIGF.

Si la remise ainsi calculée est inférieure a la quote-part des colts de renforcement, I'lndustriel
paie uniquement le prix des ouvrages de Raccordement et du génie civil.

Cas n°3 : Extension du Réseau de Transport

En cas de nécessité d’extension du Réseau de Transport en amont du Raccordement, la quote-
part du co(t de cette extension ramenée au besoin de I'industriel, déduction faite des recettes
éventuelles dues a 'augmentation du Niveau de Tarification Régional (NTR), est ajoutée au prix
initial de conception et réalisation des ouvrages de Raccordement et du génie civil, ou de leur
adaptation. C’est a ce prix initial augmenté que s’applique la remise développement.

La quote-part du colt de cette extension ramenée au besoin de I'Industriel, la déduction de re-
cettes éventuelles dues a I'augmentation du NTR, ainsi que les NTR en amont et en aval de
I'extension sont indiqués par TIGF.

Abandon du projet :

Dans I'hypothése ou I'Industriel décide de mettre fin & la réalisation de Raccordement en cours,
apres la signature d’'une convention d’étude ou du contrat d’interface alors TIGF réclamera la
totalité des montants engagés par ses soins.
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3.3 Etude de base, Réalisation, Mise en gaz et Mise en service

3.3.1 Etude de base et réalisation

La phase d’étude de base et de réalisation comporte :

Les études de base (FEED-Front End Engineering and Design) incluant notamment I'implantation
détaillée du poste de livraison et du branchement, les plans guides de génie civil, les spécifi-
cations du matériel du branchement et du poste de livraison,

I'élaboration du dossier administratif, 'étude de danger, la demande de prévalidation de
'étude de danger, le dépdt du dossier administratif et le suivi de son instruction jusqu’a la
publication de I'arrété d’autorisation de construire et d’exploiter du raccordement,

I'approvisionnement du matériel du raccordement,

I'obtention des conventions de servitude pour les parcelles impactées par le raccordement
la commande des travaux de construction du branchement,

les travaux des raccordements électrique et de télécommunication,

les travaux de génie civil du poste de livraison, dans le cas ou I'Industriel souhaite que TIGF
les réalise a sa place,

les fabrication, precommissionning, installation sur site et commissionning du poste de livrai-
son,

les construction, precommissionning et commissionning du branchement,

Le démarrage de I'étude de base se fera aprés la signature du contrat de raccordement ou
d’'une convention d’étude tels que décrits au 3.2.3.

Dans le cas ou I'Industriel a signé une convention d’étude, celle-ci devra préciser si le dép6t du
dossier administratif est compris. TIGF proposera alors la signature du contrat de raccordement
au terme des prestations de la convention d’étude ('étude de base et/ou dossier administratif)
avant de passer a la phase réalisation avec les approvisionnements et la commande des travaux.

A charge de l’Industriel .
Ces éléments sont spécifiés au contrat de raccordement.
Propriété et aménagement du terrain

L’Industriel est propriétaire du terrain et le met a disposition de TIGF pour implanter et exploiter
le raccordement.

Une servitude sera établie sur le terrain de I'Industriel au bénéfice de TIGF pour le raccordement.

L’aménagement du Site du Poste de Livraison, le génie civil, les clétures, I'accés, la voirie, les
réseaux divers et les batiments nécessaires a l'implantation du Poste de Livraison sont réalisés
par I'Industriel a ses frais, a partir des plans et des spécifications établis par TIGF. L’Industriel a
la possibilité de mandater TIGF pour la réalisation de ces travaux qui lui seront facturés sur la
base des prix publiés sur www.tigf.fr dans le cas d’un terrain sans difficulté particuliére ou sinon
sur devis.
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Utilités
L’industriel réalise a ses frais les démarches de raccordement au réseau électrique du site du

poste de livraison selon les spécifications communiquées par TIGF. Le contrat de fourniture
d’électricité est signé par I'Industriel qui conserve a sa charge les frais correspondants.

L’industriel effectue a ses frais les démarches de raccordement au réseau téléphonique selon les
spécifications communiquées par TIGF. TIGF signe avec 'opérateur de téléphonie un abonne-
ment et un contrat de fourniture et prend en charge les dépenses afférentes.

3.3.2 Mise en gaz et mise en service

3.3.3

A lissue de la phase de réalisation et moyennant la remise de I'attestation des pressions de
référence du réseau aval de l'industriel et la réception de la déclaration conjointe, TIGF et I'in-
dustriel :

procédent a la mise en gaz puis alamise en service des ouvrages en coordination et selon
leurs procédures respectives,

établissent un proces-verbal conjoint.

En général, la mise en service suit immédiatement la mise en gaz sauf contraintes particuliéres
a soumettre pour acceptation a TIGF.

Délais

Dans le cas de base

La durée globale de I'étude de base et de la Réalisation des ouvrages est de 13 a 24 mois a
compter de la signature du contrat de raccordement.

Dans le cas ou I'étude de faisabilité n’a pas été déja effectuée a la signature du contrat de rac-
cordement, cette durée sera allongée du délai indiqué au 3.2.2.

Dans les autres cas

La durée globale de I'étude de base et de la Réalisation des ouvrages est de 13 a 44 mois a
compter de la signature du contrat de raccordement.

Dans le cas ou I'étude de faisabilité n’a pas été déja effectuée a la signature du contrat de rac-
cordement, cette durée sera allongée du délai indiqué au 3.2.2.
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ANNEXE 1 Dossier d’expression de besoins
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. TIGF

Projet de raccordement d'un site
iIndustriel sur le reseau de
transport de gaz naturel

DOSSIER D’EXPRESSION DE
BESOINS

Ref

Industriel ou Mandataire :

Site :

Dénomination sociale : Transport et Infrastructures Gaz France
Adresse postale siege social : 49, avenue Dufau - BP 522 - 64010 PAU CEDEX
TICJF Tél. : +33 (0)5 59 13 34 00 - Fax : +33 (0)5 59 13 35 60 - www.tigf.fr

Capital social : 17 579 088 euros
RCS Pau 095 580 841



Synthése des révisions

Date Objet de la révision Révision
Initialisation de la demande 0
Validation par vos soins des données
Date Prénom et NOM Fonction Visa

Nous vous demandons d’accorder la plus grande attention au renseignement de ce document. Sa
complétude et la qualité des éléments que vous nous communiquerez (définition des besoins,
localisation, plans ...) seront garantes de I'élaboration de la solution technique de raccordement la plus
adaptée, au co(t le plus juste.

La proposition de raccordement qui découlera des informations communiquées deviendrait caduque si
le descriptif du projet évoluait. Les cas échéants, vous vous engagez a nous faire part de toute
modification de votre opération afin de nous permettre de les prendre en considération.

Tous les champs

sont a compléter par vos soins.
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1. VOS COORDONNEES

Société

Adresse ou lieu dit

Code postal — Ville

Groupe d’appartenance
SIRET

Secteur d’activité
Code INSEE

Libellé activité

Etes-vous prestataire pour le compte| OUI - NON
d’'une autre société ?

Supprimer la mention inutile

Si OUI, pour quelle société travaillez-
vous ?

Le mandataire fournira a TIGF le document
établi par le mandant précisant l'identité du
mandataire, la nature et le périmétre du
mandat confié.

Interlocuteur 1 Interlocuteur 2

Prénom et NOM
Entité

Fonction

=
-
@

Adresse ou lieu dit

Code postal — Ville
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2. DEMANDE DE RACCORDEMENT AU DISTRIBUTEUR

Toute demande de raccordement au réseau de transport de gaz de TIGF doit faire préalablement
l'objet d’'une étude au Distributeur. En cas de réponse non favorable du Distributeur, le projet de
raccordement est examiné par TIGF.

Date de la demande

Nom de l'unité Distribution contactée

Interlocuteur Distribution en charge de
I'étude
CR de I'étude

Attacher le fichier dans le cadre ci-
contre

Motifs pour lesquels la réponse du
Distributeur n’est pas favorable

3. LOCALISATION DU SITE INDUSTRIEL

Nom du site envisagé

Adresse ou lieu dit

Code postal — Ville

Cordonnées GPS du
point de livraison

Commentaire

La situation du site envisagé :

Insérer ici un plan de situation a I'échelle adaptée, une vue aérienne, etc. ... pour localiser I'implantation du
site envisagé.

Insérer ici acte de propriété ou compromis de vente du terrain présumé pour l'implantation du poste de
livraison (ou joindre en annexe)

Les autres éléments techniques dont nous souhaitons disposer :
Insérer ici Plan de zonage ATEX des installations & proximité du site envisagé,
Insérer ici Plan des zones de danger (flux thermiques et surpressions),
Insérer ici Plan de masse du site (partie implantations envisagées du postes de livraison),
Insérer ici Carte des zones inondables (PPRI),

Insérer ici Carte des mouvements de terrain (PPRN),
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4. LE SITE INDUSTRIEL

4.1 Description sommaire de I'activité

Décrivez en gquelques lignes votre activité en spécifiant sur quoi portera l'utilisation du gaz
naturel, ainsi que vos cycles de fonctionnement (modulation intra journaliére, périodes d’arréts
hebdomadaires, annuelles) :

4.2 Besoins en gaz naturel

Les débits et la pression de livraison souhaités :

Pour un PCS de 11,5 kWh/m? Au démarrage A moyen terme A long terme
(3 ans) (10 ans)

Débit minimal (m3(n)/h) hors
arrét de l'installation

Débit maximal (m3(n)/h))

Pression de livraison (bar
relatif) ou OP

Haute Disponibilité (*) — ligne
de détente secondaire

Commentaire

* Répondre par Oui ou par Non.

Une Haute disponibilité caractérise le fait que votre activité peut difficilement subir de coupure dans
'alimentation en gaz naturel. Si vous recherchez une Haute Disponibilité, TIGF étudiera la mise en
place d’'une détente secondaire permettant de palier a une défection de la détente principale.

Merci de préciser si vos utilisations en gaz naturel nécessitent plusieurs niveaux de pression de
livraison (cas de cogénération par exemple).
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4.3 Profil des débits

Les variations possibles et leur fréquence sous forme de courbe si possible :

e périodes de pics de charges (débit de pointe)
e de consommation réduite
e et de charge nominale

Préciser si votre installation :

fonctionnera en 2x8 ou en 3x8,

o sera arrétée la nuit,
o fonctionnera le week-end,
. saisonnieére,...

4.4 Attestation des pressions de référence du réseau en aval du Poste de Livraison

Merci de nous communiquer les pressions en bar relatif de référence de vos installations d’'usine :

PS: Pression maximale admissible correspondant aux
anciennes notions de timbre et de PMS ou pression de calcul

NSOP : Pression maximale dans les conditions normales de
service

OP : Pression normale de service

L’OP est la pression de livraison.

La NSOP est la valeur maximale & laquelle déclenchent vos équipements de sécurité (soupape, vanne
de sécurité ou détendeur), il faut donc regarder les valeurs de réglages de ces équipements.

La PS, la plus importante, correspond a la valeur de la pression maximale de service a laquelle votre
réseau a été dimensionné a sa construction ou lors des modifications que vous avez pu lui apporter.
C’est la valeur qui définit la protection contre les surpressions dans votre réseau et a laquelle sera
réglé le premier organe de sécurité de notre poste.
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Pour trouver cette PS, nous vous suggérons de vous rapprocher de votre prestataire qui controle la
sécurité de votre réseau (défaut, étanchéité, épreuve.., de rechercher les documents constructeurs, si
vous n’‘avez pas de documents sur la canalisation aval, une indication peut se trouver sur les étiquettes
d’équipement (robinet, détendeurs, chaudiére ou four), il pourrait étre indiquée une pression d’épreuve
ou de PMS. Cela donne une indication sur la valeur de pression a laquelle la canalisation a été congue
a l'origine. Nous rappelons que la PS que vous nous indiquerez devra étre la plus petite des PS
rencontrée sur votre réseau (trongon de canalisations, divers équipements ...)

Idéalement, il est bien d’avoir une plage assez grande entre ces 3 valeurs afin d’autoriser les variations
de fonctionnement (2,5 %) des détendeurs, soupape ou vanne de sécurité (sinon risque de
dysfonctionnement du poste de livraison). La NSOP doit étre comprise entre les valeurs d’'OP et de PS.

Pour rappel, votre réseau commence a la premiére bride a la sortie du poste de livraison.
A

NSOP Plage d’action du 1°¢"

élément de sécurité

opP

Plage d’action de la
vanne de détente

5. MISE EN SERVICE

Préciser la date de mise en service souhaitée, les contraintes éventuelles lors de la mise en service

Date de mise en gaz souhaitée

6. POINTS DIVERS

Pour la maintenance/travaux : Est-ce qu’il sera possible de couper l'installation ?

(] Oui [] Non  SiOui, quel est le délai de prévenance :

TIGF propose la possibilité de transmettre les données de comptage, est-ce que c’est un besoin pour
votre installation ?

] Oui ] Non
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(réservé a TIGF)

Libellé Unité Valeur Observations

poste HD ou DS HD ou DS
PS du réseau amont TIGF bar abs
PS du réseau aval Client bar abs
NSOP réseau Client bar abs
Choix PD<1500 ou PES8 bar Selon réseau aval
Débit équipement (hiver) (A+3) m3(n)/h
Pression amont mini pour équipement bar abs
Débit équipement (été) (A+3) m3(n)/h

g Pression amont mini pour équipement bar abs

S | Débit calibre (A+10) m3(n)/h

E Pression amont mini pour calibre bar abs

8 Débit mini poste (pour sous comptage) m3(n)/h

= Ville ou Campagne
Maillé ou non maillé Oui/Non
Coupure du poste possible lors
d’intervention Oui/Non
Besoin camion ravitailleur Oui/Non
Soupape autorisée Oui/Non
Calibre préconisé Base 1, 2 ou 3
Poste avec/sans monitor sur LP
Téléréglage (consigne) Oui/Non
Limiteur de débit en option Oui/Non - valeur si oui
Réchauffeur de gaz principal Oui/Non sauf préconisation TIGF
Réchauffeur de gaz pilote Oui/Non sauf préconisation TIGF
Capteur de pression en amont Oui/Non
Soupape ou Vanne de sécurité
Transmission données comptage Oui/Non
Liaison électrique / PC Oui/Non
Télétransmission des données de
comptage Oui/Non
Ancien Ouvrage PL & Déposer / Abandonner | Mois/Année :
Ancien Ouvrage PS a Déposer / Abandonner | Mois/Année :
Ancien Ouvrage Branchement a Déposer / Abandonner | Mois/Année :

Projet de raccordement au réseau de gaz naturel - Dossier d’expression de besoins | NOM - Lieu -



	Procedure_racc-industriel-30 06 17
	1. GLOSSAIRE
	2. PReambule
	3. deroulement  DE LA PROCEDURE DU RACCORDEMENT
	3.1 Etude préliminaire sur la base d’un dossier d’expression des besoins
	3.2 Etude  de faisabilité
	3.2.1 Contenu
	3.2.2 Délais
	3.2.3 Convention d’étude,  contrat de raccordement, prix des études et du raccordement

	3.3 Etude de base, Réalisation, Mise en gaz et Mise en service
	3.3.1 Etude de base et réalisation
	3.3.2 Mise en gaz et mise en service
	3.3.3 Délais



	Annexe 1 Dossier d'Expression de besoins
	1. VOS COORDONNEES
	2. DEMANDE DE RACCORDEMENT AU DISTRIBUTEUR
	3. LOCALISATION DU SITE INDUSTRIEL
	4. LE SITE INDUSTRIEL
	4.1 Description sommaire de l’activité
	4.2 Besoins en gaz naturel
	4.3 Profil des débits
	4.4 Attestation des pressions de référence du réseau en aval du Poste de Livraison

	5. mise en service
	6. points divers


