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CONTRACTANTS 
RTE Réseau de Transport d’Electricité 
Immeuble WINDOW, 7C, Place du Dôme,  

92073 Paris La Défense CEDEX 
 
Société Anonyme à conseil de surveillance  
et directoire au capital de 2 132 285 690 € 
Identifiant TVA : FR19444619258 
Siren : 444 619 258 RCS Nanterre 
NAF : 3512Z Transport d’Electricité 
Représenté par : [nom, prénom] 
En qualité de : Chef du Pôle Accueil Contrats 
Données Clients [nom du Pôle] 
Ci-après désignée « RTE » 

[dénomination sociale] 
[adresse du siège social] 

 
                 
Société [forme société],  
au capital de  X€ 
Identifiant TVA : FRXXXXXXXXX  
Siren : XXX XXX XXX RCS Xxxxx  
NAF: XXXX  
Représenté par : [nom prénom] 
En qualité de : [qualité] 

Ci-après désignée « Le Client » 

OBJET 
 

Conditions Particulières pour les Sites de Production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable 

implantées en mer ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L.311-10 du 

code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à concurrence a été publié au Journal officiel de 

l’Union européenne après le 1er janvier 2016, et aux termes de laquelle le producteur ne choisit pas 

l’emplacement de la zone d’implantation du parc (appels d’offres n° 3 et suivants) 
du Contrat d’Accès au Réseau Public de Transport d’Electricité pour le Site [Nom et adresse du Site], 

identifié par le numéro de SIRET : [XXX XXX XXX XXXXX] 

CART n° XXXX [reprenant à la fin le n° compte  de contrat] 

[Les remarques entre crochets ont pour but d’expliciter comment remplir et/ou compléter les champs à renseigner. Elles 

n’apparaissent pas dans la version à signer par le Client.] 

 

DUREE 
Le Contrat prend effet le 01/MM/20AA pour une durée indéterminée.  

INTERLOCUTEURS 
 

Pour RTE 

Pôle Accueil Contrats Données Clients                           
 
Adresse postale : [RTE – Adresse de 
l’Unité] 

 
 

Tél :   
e-mail :  

 

 

Pour le Client 

[Prénom, Nom, qualité] 
 
Adresse postale : 
 
 
 
Tél :  
e-mail :  

 
 
 
 



 
 

Conditions Particulières [nom] du 
CART n° [à renseigner] 
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SIGNATURES (CONTRAT A SIGNER EN DOUBLE EXEMPLAIRE ; PARAPHER CHAQUE PAGE) 
[En cas de signature électronique : contrat à signer uniquement en page de garde  

En cas de signature manuscrite : contrat à signer en double exemplaire ; parapher chaque page] 
 

Pour RTE 
 

Date :  
Nom et qualité du signataire : 

XXXX 
Chef de Pôle                                                                                                            

 
 

 

Pour  XXX 
 

Date : 
Nom et qualité du signataire :  

 [Nom, qualité] 
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1. Préambule 
 

Par décision du (JJ/MM/AAAA), (…) a désigné (Nom du Client), lauréat de la procédure de (…) 

n° (…) portant sur (…). Cette procédure initiée dans le cadre de l’article L. 311-10 du code de 

l’énergie a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal Officiel de l’Union 

européenne le (JJ/MM/AAAA). En conséquence, (Nom du Producteur) a signé la convention de 

raccordement N° (…) pour l’Installation de Production en mer de (…), pour laquelle RTE a réalisé 

un poste en mer dont il est propriétaire. 

Conformément aux dispositions de l’article L.311-12 du code de l’énergie, le Producteur bénéficie 

d’un contrat [d’achat pour l’électricité produite / offrant un complément de rémunération à 

l’électricité produite].  
 
 
 
 
 

2. Périmètre contractuel et objet  

 
2.1   Périmètre contractuel   

 
Le Contrat d’Accès au Réseau Public de Transport d’électricité (CART) pour les Installations 
de Production raccordées à ce réseau comprend les pièces suivantes : 
 
‐ Les Conditions Générales, dont le Client reconnaît avoir pleinement connaissance et dont 

il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions ; 
 

‐ Les Conditions Particulières qui comprennent : 

▪ Les Conditions Particulières Communes qui traitent, pour l’ensemble des Sites de 
production d’un même Client raccordés au Réseau Public de Transport (RPT), les 
conditions de facturation et de paiement ; 

▪ Les Conditions Particulières Sites dont l’objet est de définir, pour un Site de 
Production donné, les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès 
du Client au Réseau Public de Transport (RPT) en vue de l’Injection d’énergie 
électrique dudit Site ; 

▪ Les présentes Conditions Particulières Site EMR pour les AO3 et AO suivants, 
qui concernent spécifiquement les Sites de Production d’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelable implantées en mer (aussi appelées Energies 
Marines Renouvelables ou EMR) ayant fait l’objet d’une procédure de mise en 
concurrence prévue à l’article L.311-10 du code de l’énergie pour lesquelles un 
avis d’appel public à concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union 
européenne après le 1er janvier 2016, et aux termes de laquelle le producteur ne 
choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc (appels d’offres n° 3 
et suivants) ;    

 
‐ Et leurs Annexes. 
  
Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales. Le cas échéant, elles 
seront adaptées aux dispositions du Cahier des Charges de l’Appel d’Offres. 
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Ces pièces constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet. 
 
Afin d’assurer un accès transparent et non discriminatoire au RPT à ses utilisateurs et en 
application de l’article 14 du cahier des charges de concession du RPT, le modèle du présent 
contrat a été soumis à concertation avec les acteurs avant leur consultation, puis à 
approbation par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). La CRE l’ayant approuvé 
et demandé à RTE de le publier pour l’appliquer en l’état de la même façon à tous les 
utilisateurs, aucune modification, rature ou surcharge ne doit être apportée aux conditions 
générales, ni aux présentes conditions particulières par le Client.  

 
Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures 
portant sur le même objet. 
 

2.2   Objet 
 
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir : 

‐ L’engagement de RTE en matière d’Interruptions Programmées,  
‐ Les conditions de renouvellement et de développement des Ouvrages de Raccordement,  
‐ Les conditions d’indemnisation du Client en cas d’avarie ou de dysfonctionnement sur les 

Ouvrages de Raccordement,  
 
pour le Site de Production suivant : 
 
[Nom et adresse du site] identifié par le numéro de SIRET (XXX XXX XXX XXXXX)  
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3. Engagement de RTE relatif au taux de disponibilité du RPT par 
Point de Connexion   

 
Par dérogation à l’article 6.2 des Conditions Générales, dans le cas d’un Producteur EMR 
lauréat d’un Appel d’Offres initié dans le cadre de l’article L. 311-10 du code de l’énergie et 
en application des dispositions des Cahiers des Charges de ces Appels d’Offres, RTE 
s’engage, sur un taux de disponibilité du RPT par Point de Connexion.   
 
Ce taux de disponibilité est évalué en intégrant les durées d’indisponibilité liées aux 
opérations programmées sur le RPT, soit en tenant compte à la fois des Interruptions 
Programmées et des Limitations Partielles Programmées pour opérations programmées sur 
le RPT. En effet, dans certains cas particuliers, une Interruption Programmée dans le cadre 
des opérations sur le RPT visées par l’article 6.2 des Conditions Générales pourra 
éventuellement, en fonction notamment de la localisation des travaux et lorsque c’est 
techniquement possible, être remplacée par une Limitation Partielle Programmée. 
 
Toutes les dispositions de l’article 6.2 des Conditions Générales non spécifiquement 
modifiées par le présent article sont maintenues et applicables. En cas de contradiction ou 
de difficulté d’interprétation, les stipulations des Conditions Particulières l’emportent sur les 
stipulations des Conditions Générales. 

 

3.1   Nature de l’engagement 
 
RTE s’engage, au niveau de chaque Point de Connexion du Site au RPT, sur une durée 
maximale d’Interruptions Programmées et de Limitations Partielles Programmées de XX 
Jours Ouvrés sur une période de XX années consécutives, pendant une durée de XX années 

à compter de la date du XX/XX/XXXX [Date Effective de Mise à Disposition du 

Raccordement]. Cet engagement respecte le taux de disponibilité de XX% mentionné à 

l’article XX de l’annexe XX du Cahier des Charges de l’Appel d’Offres dont le Client est 
lauréat.  
 
Outre les exclusions prévues par les Conditions Générales du CART, cet engagement ne 
comprend pas : 

‐ Les interruptions de service induites par les travaux faisant l’objet de l’article 4 des 
présentes Conditions Particulières ; 

‐ Les interruptions consécutives à une avarie ou un dysfonctionnement des Ouvrages de 
Raccordement, au sens de l’article D.342-4-13 du code de l’énergie, faisant l’objet de 
l’article 5 des présentes Conditions Particulières. 

 
[Si le Cahier des Charges de l’Appel d’Offres prévoit le raccordement d’un autre Producteur 
ou utilisateur sur le Poste en Mer, ajouter le paragraphe suivant]. 
Conformément au Cahier des Charges de l’Appel d’Offres, cet engagement intègre les 
indisponibilités totales ou partielles des Ouvrages de Raccordement résultant des travaux 
et/ou essais nécessaires au raccordement d’un autre Producteur ou d’un autre utilisateur au 
Poste en Mer. En cas de non-respect de l’engagement du fait de travaux ou essais de 
raccordement d’un second producteur ou d’un autre utilisateur au Poste en Mer et sans 
préjudice des stipulations du CART, le Producteur sera indemnisé dans les conditions 
prévues à l’Article XXX du Cahier des Charges de l’Appel d’Offres. 
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A l’issue des travaux faisant l’objet de l’article 4 des présentes Conditions Particulières, 
l’engagement de RTE sera maintenu, ou pourra le cas échéant être révisé à la baisse en 
fonction de la nature des travaux réalisés en commun accord avec le Client, pendant une 
période comprise entre la date correspondant à la fin des travaux et une échéance définie 

par le Producteur, qui ne pourra pas excéder XX années à compter de la date du 

XX/XX/XXXX [Date Effective de Mise à Disposition du Raccordement]. 

 
3.2   Limitations Partielles Programmées sur le RPT 
 

Au titre de l’engagement visé à l’article 3.1 des présentes Conditions Particulières, la durée 
d’une Limitation Partielle Programmée sur un Point de Connexion sera comptabilisée de 
manière proportionnelle à la consigne d’injection maximale1 émise par RTE sur ce Point de 
Connexion. 
 
Dans la mesure du possible, RTE fera ses meilleurs efforts pour répartir la Limitation Partielle 
Programmée de manière équivalente sur l’ensemble des Points de Connexion du Site de 
Production du Client, étant entendu que RTE pourra limiter en priorité les Points de 
Connexion pour lesquels l’engagement prévu au 3.1 des présentes Conditions Particulières 
n’aura pas été dépassé. 

 
3.3   Cas des Ouvrages de Raccordement mutualisés entre plusieurs 
Clients 
 

Lorsque plusieurs Sites sont raccordés sur les mêmes Ouvrages de Raccordement et dans 
la mesure où les Ouvrages de Raccordement ne sont pas affectés à l’un ou l’autre de ces 
Sites, ceux-ci ne disposent d’aucun droit spécifique pour choisir d’injecter ou de soutirer de 
l’électricité via l’une ou l’autre des parties de ces Ouvrages de Raccordement.  

 
Conformément aux dispositions prévues par les Conditions Générales pour les 
Interruptions Programmées simultanées chez plusieurs Clients, RTE fera ses meilleurs 
efforts afin de faire coïncider les Interruptions Programmées et Limitations Partielles 
Programmées avec les périodes d’Indisponibilité des Groupes de Production ou de moindre 
gêne pour ces Sites. A défaut d’identifier des périodes d’indisponibilité ou de moindre gêne 
communes, RTE pourra déterminer de manière unilatérale les dates, heures et durées des 
Interruptions Programmées et des Limitations Partielles Programmées simultanées. 

 

 
. 
  

 
1 Par exemple, une consigne à 70% de l’injection maximale pendant un Jour sur un Point de Connexion sera décomptée 

comme 0,7 Jour pour ce Point de Connexion. 
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4. Conditions de renouvellement et de développement des 
Ouvrages de Raccordement 
 

En cas de décision du Client de poursuivre l'exploitation du Site de Production au-delà du 
terme du contrat [d’achat pour l’électricité produite / offrant un complément de rémunération 
à l’électricité produite] dont il bénéficie en application de l’article L.311-12 du code de 
l’énergie sans modification, à son initiative, de son Installation de Production et/ou des 
Ouvrages de Raccordement, RTE procèdera, le cas échéant, aux travaux de 
renouvellement et de développement des Ouvrages de Raccordement nécessaires pour 
permettre la continuité du service d'accès au RPT. Ces travaux seront à la charge de RTE. 
 

Dans cette optique, RTE et le Client conviennent des modalités suivantes :  

‐ Au cours de l’année précédant l’échéance du contrat dont le Producteur bénéficie en 
application de l’article L.311-12 du code de l’énergie, RTE informera le Client, après 
concertation avec ce dernier et sur la base des informations qui lui auront été 
communiquées au préalable par le Client, des modalités techniques du maintien de 
l’accès au RPT du Site de Production et, le cas échéant, de la consistance des travaux 
de renouvellement et de développement des Ouvrages de Raccordement à réaliser 
dans ce cadre ainsi que d’un calendrier prévisionnel de réalisation de ces travaux ;  

‐ Les travaux ainsi identifiés seront réalisés après la date d’échéance du contrat dont le 
Client bénéficie en application de l’article L.311-12 du code de l’énergie  

‐ Les indisponibilités du RPT induites par ces travaux n’ouvriront pas droit à 
indemnisation du Client. 

 
La date d’échéance du contrat [d’achat pour l’électricité produite / offrant un complément 
de rémunération à l’électricité produite] est fixée à l’article 7 des présentes Conditions 
Particulières.  
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5. Indemnisation du Client en cas d’avarie ou de 
dysfonctionnement des Ouvrages de Raccordement  

 

5.1   Ouvrages de Raccordement : 
 

[Reprendre la description des Ouvrages de Raccordement du Site figurant dans la 
convention de raccordement. Un schéma à valeur indicative peut être ajouté.] 
 

 

5.2   Indemnité en cas d’avarie ou de dysfonctionnement des Ouvrages de 
Raccordement : 

 
Par dérogation aux articles 6 et 7 des Conditions Générales, en cas d’avarie ou de 
dysfonctionnement affectant les Ouvrages de Raccordement, RTE verse au Client une 
indemnité dans les conditions prévues par le Cahier des Charges de l’Appel d’Offres ou, 
lorsque ce dernier ne prévoit aucune disposition à cet égard, dans les conditions prévues 
aux articles L.342-7-1 et D.342-4-13 du code de l’énergie.  
 
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même 
motif. 
 
[Si le Cahier des Charges de l’Appel d’Offres prévoit des conditions d’indemnisation, les 
reprendre ici]. 
 
[Les dispositions qui suivent, entre crochets, ne s’appliquant qu’au lauréat de la procédure 
de mise en concurrence pour laquelle l’avis d’appel public à concurrence a été publié avant 
le 5 mars 2022, date de publication au JORF du décret n°2022-315 du 3 mars 2022, soit 
le lauréat de l’Appel d’Offres n°3, il convient de les supprimer pour les AO suivants]  
 
[Les Parties conviennent que : 

- La « date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de 
raccordement des installations de production en mer » correspond à la Date 
Effective de Mise à Disposition telle que définie à l’article 7 des présentes 
Conditions Particulières ; 

- La « pleine puissance maximale de l’installation » correspond à la Puissance 
de Raccordement à l’Injection de l’Installation de Production, indiquée à l’article 
3.2 des présentes Conditions Particulières [étant rappelé que cette valeur est 
identique à celle figurant dans la convention de raccordement] ;  

- Le volume d’énergie non injectée sur le RPT en raison de chaque indisponibilité 
totale ou partielle résultant d’une avarie ou d’un dysfonctionnement des 
Ouvrages de Raccordement fait l’objet d’un calcul de durée équivalente selon 
les modalités suivantes : 

D = E/Puissance de Raccordement à l’Injection, 

Avec : 

▪ D : durée de l’indisponibilité totale ou partielle des Ouvrages de 
Raccordement, exprimée en équivalent de la pleine puissance maximale 
de l’Installation de Production, en nombre de Jours, à la deuxième 
décimale près ; 

▪ E : volume d’énergie non injectée sur le RPT pendant le contrat [d’achat 
pour l’électricité produite / offrant un complément de rémunération à 
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l’électricité produite] est déterminé conformément à l’article 5.2.b des 
présentes Conditions Particulières. 

 
RTE Notifiera au Client la durée D de chaque indisponibilité totale ou partielle 
résultant d’une avarie ou d’un dysfonctionnement des Ouvrages de 
Raccordement dans les meilleurs délais. 
 
Il est également précisé que : 

- L’indemnité n’est due que pour les indisponibilités partielles ou totales des 
Ouvrages de Raccordement résultant d’une avarie ou un 
dysfonctionnement survenus entre la date de prise d’effet du contrat 
[d’achat pour l’électricité produite / offrant un complément de rémunération 
à l’électricité produite] et la date de fin de ce contrat ; 

- Si une indisponibilité partielle ou totale des Ouvrages de Raccordement 
résultant d’une avarie ou un dysfonctionnement survenus entre la Date 
Effective de Mise à Disposition du Raccordement et la date de prise d’effet 
du contrat [d’achat pour l’électricité produite / offrant un complément de 
rémunération à l’électricité produite] se prolonge pendant ce contrat, alors 
l’indemnité est due pendant la période du contrat au cours de laquelle cette 
indisponibilité se prolonge.] 

 
[Les dispositions qui suivent s’appliquent à tous les lauréats ; pour le lauréat de l’Appel 
d’Offres n°3, rajouter « En outre » devant ce paragraphe]  

 
[En outre], pour l’application de l’article D.342-4-13 du code de l’énergie, il est convenu que :  

 
a. La durée d’indisponibilité totale ou partielle ouvrant droit à indemnisation ne tient 

pas compte des indisponibilités totales ou partielles résultant d’une avarie ou d’un 
dysfonctionnement dû à : 

- Un évènement de force majeure tel que défini à l’article 8.5 des Conditions 
Générales ; 

- Une faute ou négligence du Client, dûment établie par RTE, y compris dans les 
cas visés à l’article 8.2 des Conditions Générales ; 

- Des refus répétés du Client de permettre à RTE de réaliser des opérations de 
maintenance, de renouvellement, de développement et/ou de réparation des 
ouvrages du RPT selon les modalités définies au chapitre 6 des Conditions 
Générales, dès lors que le risque d’Indisponibilité Non Programmée qui en 
résulte a été Notifié au Client.  

En outre, lorsque l’indisponibilité résultant d’une avarie ou d’un dysfonctionnement 
se prolonge en raison : 

- D’un évènement de force majeure tel que défini à l’article 8.5 des Conditions 
Générales, 

- D’une faute ou négligence du Client, dûment établie par RTE, y compris dans 
les cas visés à l’article 8.2 des Conditions Générales, 

il n’en est pas tenu compte pour le calcul de la durée d’indisponibilité ouvrant droit 
à indemnisation.  

 
b. Les notions suivantes sont précisées comme suit :  

- La « puissance des machines électrogènes de l'installation de production en 
état de fonctionnement » (P), correspond à la Puissance Installée de son Site 
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de Production au moment de l’avarie ou du dysfonctionnement, dûment 
justifiée par le Client ; 

- La « puissance disponible du raccordement » (CRp), correspond à la capacité 
du raccordement qui reste disponible pendant la durée de l’avarie ou du 
dysfonctionnement ; 

- Le « volume d’énergie non évacuée » [pour l’Appel d’Offres n°3, rajouter : (E)] 
[pour les Appels d’Offres suivants, rajouter : (E ou Ei)], ou volume d’énergie 
non injectée sur le RPT pendant le contrat [d’achat pour l’électricité produite / 
offrant un complément de rémunération à l’électricité produite, est déterminé 
de la manière suivante : 

▪ Pour la journée au cours de laquelle est intervenue l’avarie ou le 
dysfonctionnement, il est déterminé en fonction des conditions de 
production avant et après l’avarie ou le dysfonctionnement et/ou des 
prévisions horaires moyennes de production d’énergie, dûment justifiées 
par le Client. Il est tenu compte du dernier Programme d’Appel déclaré 
avant l’avarie ou le dysfonctionnement et des éventuelles économies 
réalisées par le Client du fait de l’indisponibilité. La période prise en 
compte pour l’indemnisation est strictement limitée dans les conditions 
définies à l’article 7.4.2 des Conditions Générales du CART. 

▪ Pour le(s) Jour(s) suivant la journée au cours de laquelle est intervenu 
l’avarie ou le dysfonctionnement, RTE conclut avec l’interlocuteur 
désigné par le Client un Accord en Amont du J-1 conformément à l’article 
7.4.2 des Conditions Générales du CART. 

 
L’avance est versée par RTE 5 (cinq) Jours Ouvrés après la fin de chaque mois où 
une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, sous réserve que le Client fournisse 
les justificatifs nécessaires 3 (trois) Jours Ouvrés auparavant. 
 

5.3 Cas des Ouvrages de Raccordement mutualisés entre plusieurs 
Clients 

 
Lorsque plusieurs Sites sont raccordés sur les mêmes Ouvrages de Raccordement, et 
dans la mesure où les Ouvrages de Raccordement ne sont pas affectés à l’un ou l’autre 
de ces Sites, ceux-ci ne disposent d’aucun droit spécifique pour choisir d’injecter ou de 
soutirer de l’électricité via l’une ou l’autre des parties de ces Ouvrages de Raccordement.    
 
L’Indisponibilité partielle de ces Ouvrages de Raccordement, résultant d’une avarie ou d’un 
dysfonctionnement d’une partie d’entre eux, peut dans certains cas, en fonction notamment 
de la localisation de l’avarie ou du dysfonctionnement, générer une limitation partielle de 
l’Injection des Sites. Dans ce cas, en fonction de l’origine de l’incident et des possibilités 
techniques des Ouvrages de Raccordement, RTE fera ses meilleurs efforts pour répartir la 
limitation de manière proportionnelle à la Puissance de Raccordement à l’Injection de 
chacun de ces Sites, étant entendu que RTE limitera en priorité les Sites éligibles à 
l‘application de l’article D.342-4-13 du code de l’énergie dont les seuils de limitation 
d’énergie à l’Injection prévus à cet article n’auront pas été atteints. Il est précisé que cette 
répartition s’applique également au-delà du terme du contrat d’achat pour l’électricité 
produite ou de complément de rémunération à l’électricité produite dont les Producteurs 
bénéficient en application de l’article L.311-12 du code de l’énergie. 
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6. Echanges d’informations 
 

- Conformément à l’article 4-8-1 des conditions particulières « Réalisation et financement 
des Ouvrages de Raccordement » de la convention de raccordement, la Date Effective 
de Mise à Disposition du raccordement est prononcée par RTE et Notifiée au 
Producteur. Cette Notification sera annexée aux présentes Conditions Particulières du 
Contrat.  

 
- Le Client s’engage à Notifier à RTE dans les meilleurs délais toute information 

concernant la date de prise d’effet et la date de fin du contrat [d’achat pour l’électricité 
produite / offrant un complément de rémunération à l’électricité produite] dont il bénéficie 
en application de l’article L.311-12 du code de l’énergie, dûment justifiées2.  

 
La date de prise d’effet du contrat [d’achat pour l’électricité produite / offrant un 
complément de rémunération à l’électricité produite] est :  
[A compléter] 
JJ/MM/20AA. 

 
La date de fin du contrat [d’achat pour l’électricité produite / offrant un complément de 
rémunération à l’électricité produite] est :  
[A compléter] 
JJ/MM/20AA. 

 

Le cas échéant, si elles ne peuvent être fournies à la signature du Contrat, ces dates 
seront précisées par voie d’avenant dans les meilleurs délais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Par exemple, le Client transmet à RTE une copie de la notification à son cocontractant de la date projetée 
de prise d’effet du contrat [d’achat pour l’électricité produite / offrant un complément de rémunération à 
l’électricité produite] et une copie de la notification de cocontractant de la date projetée de fin du contrat 
[d’achat pour l’électricité produite / offrant un complément de rémunération à l’électricité produite]. 
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7. Annexe : Définitions  
 

 
Appel d’Offres 

Désigne la procédure de mise en concurrence mentionnée en préambule des présentes.  
 
Cahier des Charges de l’Appel d’Offres 

Désigne le cahier des charges de l’Appel d’Offres, établi par le ministre chargé de l’énergie 
conformément à l’article R. 311-13 ou à l’article R. 311-25-12 du code de l’énergie, selon le type 
de procédure de mise en concurrence retenue pour l’Appel d’Offres. 
 
Cellule de Raccordement 

Désigne l’ensemble des matériels qui apporte les fonctionnalités de connexion de l’Installation au 
RPT, de séparation physique avec le(s) jeu(x) de barres et de pouvoir de coupure entre 
l’Installation et le RPT. Chaque Cellule de Raccordement se compose, d’une part, de la tête de 
cellule, qui regroupe les équipements de contrôle, de protection, de coupure, d’isolement et de 
mise à la terre de la Cellule de Raccordement et, d’autre part, de la partie aiguillage, qui permet 
de connecter la tête de cellule au(x) jeu(x) de barres du poste. La Cellule de Raccordement est 
incluse dans les Ouvrages de Raccordement, elle appartient au RPT et est située en limite de 
propriété des Ouvrages de Raccordement. 
 
Date Effective de Mise à Disposition  

Désigne la date à laquelle la Mise à Disposition du Raccordement est prononcée par RTE. 
 
Limitation Partielle Programmée  

Limitation partielle de l’accès au RPT au niveau d’un Point de Connexion résultant des opérations 
nécessaires à la maintenance, au renouvellement, au développement et à la réparation des 
ouvrages du RPT, dans les conditions visées à l’article 3 des présentes Conditions Particulières. 

 
Mise à Disposition du Raccordement 

Acte par lequel RTE informe le Client que la totalité des Ouvrages de Raccordement sont 
construits et prêts à être connectés électriquement au Site de Production.  
La Mise à Disposition du Raccordement peut être échelonnée dans le temps. 
 
Ouvrages de Raccordement  

Désigne les ouvrages du Réseau Public de Transport d’électricité compris entre le(s) Cellules de 
Raccordement et le(s) premier(s) point(s) du réseau à terre permettant d'assurer, en cas de 
défaut d'un ouvrage, l'évacuation par un autre ouvrage de la Puissance de Raccordement à 
l’Injection de l’Installation, ou de la somme des Puissances de Raccordement des Installations 
raccordées sur les mêmes ouvrages. 

Il est précisé qu’un ou des postes dédiés uniquement à la compensation d’énergie réactive ne 
pourront pas être considérés, pour l’application de l’alinéa précédent, comme le(s) premier(s) 
point(s) du réseau à terre.  

 
 


