

ANNEXE 6 « MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 7.2 »

Identification : Annexe 6 du Contrat GRD-F

Version : V6.0

Nb. de pages : 2

RESUME AVERTISSEMENT

Cette annexe :

- permet de tracer le choix fait par le Fournisseur du rythme de transmission des Créances Réseau Irrécouvrables
- donne une trame pour la Pièce Jointe que le Fournisseur doit joindre à l'envoi des Créances Réseau Irrécouvrables

Mise en œuvre de l'article 7.1

<Fournisseur>

1. Choix de la Période :

- ☐ trimestre civil
- ☐ semestre civil
- ☐ année civile

2. Choix de la Période :

| Référence du PRM ou du PDL | Montant de la Créance Réseau Irrécouvrable associée au PDL ou au regroupement de PDL (en €) ** | Segment client- consommateurs non-professionnel et professionnel |
|---|--|--|
| PDL n° xxx | | |
| PDL n° xxx | | |
| PDL n° xxx | | |
| PDL n° xxx | | |
| Regroupement de PDL pour client multisites : PDL n° xxx PDL n° xxx PDL n° xxx | | |
| Somme des Créances Réseau Irrécouvrables | TOTAL(a) | |
| Rentrées sur créances amorties : PDL n° xxx PDL n° xxx | | |
| Somme des rentrées sur créances amorties | TOTAL(b) | |
| Intérêts sur Avance de Trésorerie dus au titre de la somme des Créances Réseau Irrécouvrables | TOTAL(b) | |
| TOTAL | TOTAL(a) - TOTAL(b) + TOTAL(c) | |