

ANNEXE 6 « MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 7.2 »

Identification : Annexe 6 du Contrat GRD-F

Version : V6

Nb. de pages : 2

RESUME AVERTISSEMENT

Cette annexe :

- permet de tracer le choix fait par le Fournisseur du rythme de transmission des Créances Réseau Irrécouvrables
- donne une trame pour la Pièce Jointe que le Fournisseur doit joindre à l'envoi des Créances Réseau Irrécouvrables

Mise en œuvre de l'article 7.2

<Fournisseur>

1. Choix de la Période :

- ☐ trimestre civil
- ☐ semestre civil
- ☐ année civile

2. Choix de la Période :

Référence du PRM ou du PDL*	Montant de la Créance Réseau Irrécouvrable associée au PDL ou au regroupement de PDL (en €) **	Segment client: consommateur non-professionnel et professionnel
PDL n° xxx	...	
PDL n° xxx	...	
PDL n° xxx	...	
PDL n° xxx	...	
Regroupement de PDL pour client multi sites : PDL n° xxx PDL n° xxx PDL n° xxx	...	
Somme des Créances Réseau Irrécouvrables	TOTAL(a)	
Rentrées sur créances amorties : PDL n° xxx PDL n° xxx	...	
Somme des rentrées sur créances amorties	TOTAL(b)	
Intérêts sur Avance de Trésorerie dus au titre de la somme des Créances Réseau Irrécouvrables	TOTAL(c)	
TOTAL	TOTAL(a) - TOTAL(b) + TOTAL(c)	